

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 3000657327

PROCESSO Nº WS1968079915

EDITAL N.º 014/2026

MODALIDADE: ATO CONVOCATÓRIO

OBJETO DA SELEÇÃO: Aquisição de 2 (dois) reatores de 1000 litros em aço inoxidável, bem como os serviços de pré FAT, FAT (Factory Acceptance Test - Teste de Aceitação de Fábrica), instalação, montagem, comissionamento, start-up, SAT (Site Acceptance Test - Testes de aceitação em campo), calibração de instrumentos, qualificação de instalação (QI), qualificação de operação (QO), qualificação de desempenho (QD), treinamentos para as equipes de operação e de manutenção e fornecimento de laudos de NR-12 e NR 13.

A Comissão de Contratação da Fundação Butantan torna pública a **errata** do edital da **Ato Convocatório nº 014/2026**, considerando a alteração da descrição do objeto:

Onde se lê:

4. Marcos e Prazos:

Cronograma das etapas de fabricação, realização de serviços e entrega			
Divisão de eventos	Descrição	Previsão de etapas	Prazos
Grupo 01	Aprovação do projeto construtivo detalhado	A contar a partir do envio da ordem de início	02 meses
Grupo 02	Fabricação e FAT	A contar a partir da aprovação do projeto construtivo detalhado	09 meses
Grupo 03	Envio dos equipamentos	A contar a partir da aprovação do FAT	30 dias
Grupo 04	Instalação, Calibrações, Comissionamento, Start-up, SAT, Qualificações (QI, QO, QD e QT) e treinamento operacional e de manutenção.	A contar a partir da entrega do equipamento e liberação da área pelo time do Butantan	02 meses

Leia-se:

4. Marcos e Prazos:

Cronograma das etapas de fabricação, realização de serviços e entrega			
Divisão de eventos	Descrição	Previsão de etapas	Prazos
Grupo 01	Aprovação do projeto construtivo detalhado	A contar a partir do envio da ordem de início	02 meses
Grupo 02	Fabricação e FAT	A contar a partir da aprovação do projeto construtivo detalhado	07 meses
Grupo 03	Envio dos equipamentos	A contar a partir da aprovação do FAT	30 dias
Grupo 04	Instalação, Calibrações, Comissionamento, Start-up, SAT, Qualificações (QI, QO, QD e QT) e treinamento operacional e de manutenção.	A contar a partir da entrega do equipamento e liberação da área pelo time do Butantan	02 meses

São Paulo, 29 de abril de 2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO