

São Paulo, 30 de setembro de 2025.

MEMO.DOP.OP\_090\_2025

**MEMORANDO – ANÁLISE DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Ao  
Departamento de Compras

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA OBRA – P1401 – PAREDE ACÚSTICA**

**Objetivo:** O presente documento tem como finalidade avaliar a capacidade técnica operacional da empresa **TOTUS ENGENHARIA CONST. LTDA**, para executar serviços de engenharia, fornecendo serviços, mão de obra, equipamentos e materiais a construção da parede acústica no P1401.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | QUANTIDADE EXIGIDA | QUANTIDADE APURADA | DESCRIÇÃO | ATESTADO CORRESPONDENTE | PARECER   |
|------|--|---------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1    | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL | KG      | 2.644,99           | N/A                | N/A       | N/A                     | REPROVADO |

**Parecer:** Tendo em vista que os documentos encaminhados via e-mail, já foram analisados pelo Departamento de Compras quanto a sua veracidade, cumpre a Diretoria de obras e projetos conferir as informações técnicas presentes nos documentos de forma qualitativa e quantitativa quanto os requisitos técnicos solicitados na qualificação técnica operacional e profissional.

Desta forma existe divergência entre o documento “ATESTADO\_DE\_CAPACIDADE\_TÉCNICA\_- \_FAST\_SHOP\_RIOMAR\_KENNEDY[1] -assinado” e a planilha de quantidade “Planilha de vendas - Fast Shop - Rio Mar Kennedy - Totus - R03” onde as unidades divergem entre m<sup>2</sup> e kg. Sendo que para comprovação de 50% da capacidade operacional deve estar em acordo com unidade apresentada no edital.


Assim os documentos considerados para a avaliação dos requisitos tanto para capacidade técnica operacional quanto profissional, não atende os critérios preestabelecidos no edital.

**Conclusão:** A empresa está reprovada para a execução da obra.

Atenciosamente;



**Anderson Almeida Costa**  
Coordenador de Civil  
Diretoria de Obras e Projetos



**Rodrigo Paleta**  
Gerente de Obras e Projetos  
Diretoria de Obras e Projetos



**Fernando Augusto J. Cunha**  
Diretor  
Diretoria de Obras e Projetos