PROCESSO Nº WS1480392378

EDITAL N.º 002/2025

OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada em engenharia, com o intuito de executar a obra estrutural do projeto P1017, Planta de Produtos Bacterianos: Difteria, Tétano e Pertussis Acelular (DT-PA – Fase I).

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS N° 06

PERGUNTA 07: Não identificamos na EAP o item para tapume de isolamento da obra. Podemos inserir a linha na planilha para este item?

RESPOSTA: Não é permitido alterar (para acrescer ou suprimir) os itens das planilhas. Consta na CPU da administração local da obra o item perguntado pela interessada.

PERGUNTA 08: Não identificamos nos projetos guarda corpo para as rampas e escadas externas.

RESPOSTA: Estes itens não fazem parte do escopo da Fase I desta obra.

PERGUNTA 09: É possível envio dos projetos existentes do prédio 621 onde serão executados os reforços de fundações?

RESPOSTA: Os projetos necessários para execução foram disponibilizados, a edificação é existente e podem ser sanadas dúvidas em visita técnica.

PERGUNTA 10: Qual seria o pé direito na área que será realizado o reforço da fundação no prédio 21?

RESPOSTA: A título de informação, o pé direito livre de interferências é de 3,5m, porém para execução da estaca deve ser considerado um equipamento compacto em função dos corredores entre a edificação e prédios existentes.

ButanSign envelope ID: ee20e3bc4bd9eab997d7825b883b7359

PERGUNTA 11: Existem instalações e/ou estruturas enterradas no local de implantação da edificação? Caso sim, poderiam nos indicar quais e suas localizações?

RESPOSTA: Podem existir infraestrutura enterrada, pois no local havia uma edificação que foi recentemente demolida. É da responsabilidade da contratada fazer um mapeamento, ver DOP-A1017-PE-CV-MD-0001 no tópico relacionado.

PERGUNTA 12: Identificamos no memorial DCP- A1017-PE-CV-MD-0001-00 a necessidade de remoção de tubulações, o qual não foi constatado a presença dessas tubulações bem como infraestruturas elétricas. Será realmente necessário algum tipo de remoção elétrica ou hidráulica?

RESPOSTA: Seguir a orientação do memorial para as tratativas de como proceder caso sejam encontradas as interferências, ver DOP-A1017-PE-CV-MD-0001.

PERGUNTA 13: Em visita técnica nos foi passado que a entrada de pessoas a obra deveria ser realizada pela portaria P4, enquanto materiais ocorrerá na P3. Podemos seguir com essa informação para todas as concorrências?

RESPOSTA: Sim.

PERGUNTA 14: A liberação da entrada de pessoas e materiais no site é realizada pela equipe do Instituto Butantan, sendo necessário unicamente que o cadastro da documentação seja previamente cadastrado no sistema, correto? Qual a antecedência necessária para o cadastro dos mesmos no sistema?

RESPOSTA: Antecipação de 2 dias úteis.

PERGUNTA 15: De acordo com a visita técnica, as integrações são realizadas às segundas, quartas e sextas feiras pela manhã. Existe limite no número de pessoas que podem participar da integração por dia?

RESPOSTA: A integração é realizada as segundas, quartas e sextas feiras, com capacidade de 70 pessoas por dia. A documentação deverá ser entregue com no

ButanSign envelope ID: ee20e3bc4bd9eab997d7825b883b7359

mínimo 2 dias úteis para análise, caso aprovado será agendada a integração no próximo dia disponível.

PERGUNTA 16: Conforme visita técnica, será disponibilizado ponto de água, luz e esgoto a uma distância máxima de 300m, sendo o custo do consumo escopo do Instituto Butantan. Está correto o entendimento?

RESPOSTA: Correto, conforme item 5.6 do Memorial Descritivo de Obra – Mobilização.

PERGUNTA 17: Questões ambientais, tais como aprovações, afugentamento de fauna, descontaminação (se houver), faz parte do escopo do Instituto Butantan, correto?

RESPOSTA: Correto.

PERGUNTA 18: De acordo com as informações da visita, não será necessário considerar uso de veículos para transporte interno de funcionários da obra entre portarias e local de trabalho (ônibus, van, etc.). Está correto?

RESPOSTA: Correto, o tráfego será apenas de pedestres nas dependências da área industrial.

PERGUNTA 19: Havendo divergências de qualitativo e quantitativo entre memorial descritivo, projetos e planilha de serviços, o que deverá prevalecer?

RESPOSTA: A interessada deverá ser mais específica e indicar qual item está com aparente contradição entre os documentos técnicos.

São Paulo, 27 de maio de 2025

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ButanSign envelope ID: ee20e3bc4bd9eab997d7825b883b7359

BUTANSIGN

FUNDAÇÃO BUTANTAN
Gestão é uma ciência

DUVIDAS___DTPA_27052025_162606

Beatriz Archiolli Martins Leal
419.111.068-30

Código do documento
ee20e3bc4bd9eab997d7825b883b7359

Assinaturas

Karina Mendes Neves de Oliveira
karina.neves@fundacaobutantan.org.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Karina Mendes Neves de Oliveira
Data: 27/05/2025 16:29:42
2dd49904a31570949c566b8a82863115
Motivo: Aprovo este documento

Eventos do documento

27 May 2025, 16:26:07
Documento **criado** por: Beatriz Archiolli Martins Leal. Email: beatriz.leal@fundacaobutantan.org.br. DATE_ATOM: 2025-05-27T16:26:07-03:00

27 May 2025, 16:29:42
Documento **assinado** por: Karina Mendes Neves de Oliveira (Fundação Butantan) . Email: karina.neves@fundacaobutantan.org.br - IP: 2.18.126.56. DATE_ATOM: 2025-05-27T16:29:42-03:00

Hash do documento original

(md5) b8ac2366b8e60d5eedce72e0067b5998
(sha256) 4aa7ffa52350a7583cc7900b148c44fa07b168aa27d2fddeb471b79365f30234

Este log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima.
Este documento está assinado e certificado por Butansign
Validar documento em: https://fundacaobutantan.org.br/assinaturas/confirmacao