MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO
PREMISSAS BASICAS E ESCOPO

0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

REV.: 00

1de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

MEMORIAL DESCRITIVO
PREMISSAS BASICAS

ESCOPO DE CONTRATAGCAO PARA PROJETOS COMPLEMENTARES

CASA VITAL BRAZIL

PREDIO 208

REV. 0

REV. 1

REV. 2

REV. 3

REV. 4

DATA

29.03.2019

EXECUGAO

CAROLINE COSTA

VERIFICACAO

TADEU FOA

APROVACAO




0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO REV.: 00 2de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

INDICE
1. OBJETIVO cetttiiiieieeiiitttt sttt e e sttt et e e e sttt e e e e e e seaaaaeeeeeesaasatasaaeesansssseaeeeeesassssasaeeeessssasaeeeessanssseseaessansssssaeeesesnsssseseeeeesnnasrens 4
2. DISPOSICOES GERAIS ....o.voeeeeeeeteteteeeeeeteee e teaeee et et et etetess e s et esetesesess st et et et et essse s et et et eseas s st et et esesess s eseseteseaeasasssesesesess s ssesesetersneaes 4
3. DOCUMENTOS PARA REFERENCIA ......cuviivivieeeieiiee ettt ettt et st et tee et esstesessas et st st eteses st s eseseseseseas s stesesesess s et eseteneseaeans 4
4, CARACTERISTICA DA EDIFICAGAQD ..ottt ettt ae et etese s et et et et eaese st et ee st et et esess et st et et esesess e et esateseasnssasaseteseneseasasanas 5
5. PROCEDIMENTOS PARA EDIFICACOES EM SITIOS HISTORICOS .....o.ovveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeseeeee sttt ee s n st e neenenaes 6
6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA ......ovtteteeetete ettt et ete et tese st et et etess s s st et et st et et essss et st et etetese sttt et etetesens et et etetesesesssesssseteteseneans 6
7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE ...ttt ettt ettt ettt ettt st e s et ese st ets e et esesaese et es e et es et esenssaese st enestess s et ensstesessenessenesestenens 7
8. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
8.1 REUNIOES DE PROJETO M e e e e e e e e e e e e s e s e s s e e s e e naas
8.2 DOCUMENTAGAO DE PROJETO ...ttt ettt ettt st ettt et ae et esssae st saese st et et et ensstes s et ene st ene st etensstesesaeseatenssnssensns
8.3 FASES DO PROJETO ..uuuuuuinuunnensnnnnnnensn s s s s s e s e e e e e e e s e e e e e e e e e e e s s e e s s e e naen 8
9. ESCOPO DE SERVICOS DA CONTRATADA ...coetieeieettttee e ettt e e e s e sttt e e e e e ssatbteeeeesessssssteeeessasssasteeesesassseaeeeesassnnsseeessssssssnneeens 9
9.1 ESCOPO GERAL ...ettiitittitetttteetetesessesesaesssessssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnns
9.2 SUPORTE TECNICO ...
9.3 ESCOPO GERENCIAL ....ovveeeeieiiiiieeeee e
9.4 ESCOPO DE PROJETO PARA ARQUITETURA ..o etttttttttttttttttttetteesesaeseeeseeaseseseeeaesesssesesesesssesssesesssssesesesesesesssesesessssssssssssssssssnnns 12
9.4.1 PRELIMINAR DE ARQUITETURA - LEVANTAMENTOS ....uuiieieeeeeeeceeeeee s e s s e s e s e s e s e s s e s e s e e s s s e s e e e e e e e e e e e e e e e eeeneneeenenenenensnsnsnsasssnsnsnsnsnsnsnenen
9.4.2 Projeto PARCIAL 08 ArQUITETUIG . ...uiiiteeiieeetieeteestte et esee et esteesteesuteeteesateesseeaaseesseeesseesseeanseesseeenseesnseensesanseesssesnseenneeenseessseenseesneesnseenn
9.4.3 Projeto fiNAl @ AFQUITELUIA ...uiieiiiii ittt ettt ettt e st e e e bt e e e s sbbeessabeeeaasteeessbaeeesbeeeansseeeasbaeesabaeeanstaeeantseesaabeeesnsaaesanssens
9.5 ESCOPO DE CIVIL ..........
9.5.1 Premissas basicas
9.5.2 PN o T oY= o - Yot ToTe [o Tl o T o 1= e 13PTSR
9.5.3 [XYolo]oJo ]2 F: I3 olole [ o] g gTTol 14 1T o o N PSRRI UTPPRP
9.5.4 Projeto Final EXeCUtivo (Lista A& AOCUMEBNTOS) ..e.eieiiieiieieesieeitee st esieeste e st e et estee e teesaeeeseesseeesteesaseenseessseesseeenseenneeenseessseanseenneeeneenn
9.6 ESCOPO DE HVAC ..ottt sttt sttt sttt ettt sht ettt e b s bt e st e at e s be s bt e s b e eat e b e s et e bt e atesbees b e sbeenbesb e e st e sbeeabesbeenbesbeenbesbeentesaeenbesas 30
9.6.1 N Lo g Ee TR 0T =T =T o ol T LRSS
9.6.2 PremisSSas DASICAS B NVAC. ... uiiiiiiiiiiie ittt ettt et sab e e b e st e bt e s it e e s ae e e a bt e sab e e bt e sabeeab e e sabeebbeeabeenneeenbeenaneeabeennneennnens
9.6.3 Projeto PrelimiNar A8 HVAC ... .eoiiiiee ettt ette et st e st e st e et e sateesaeeeaseesseeeateesaeeanseesseeenseeaaseenseesnteenseeanseenneeenseessseenseenneeensnenn
9.6.4 ProJETO fiNAI 08 HVAC ... . e ittt ettt ettt e sttt e et e e st e e s abaeeessbaeesabaeeaabeeeaasbeeeesbseessbeeeansseeeasbaeeesabeeesastaeeantseesaabaeesnsaeesansnens
9.6.5 [ Y] Lo =T e T or=Ta a1 Ta = - PSS
9.7 ESCOPO DE ELETRICA ..euturtriteetsetseesetsessesse s ssessessessesssssessssess st ssessesss s se s s s b s s bbb s st bbb bbb bbb st 33
9.7.1 INformag0es gerais dO ESCOPO B BIETIICA. ... cccuiiiieriieeie et e st rtee et esteeste e st e e et e s aee e teesaee e seesseeeseessseenseeenseesseeenseenseeenseesseeenseenneeesnenn
9.7.2 Desenhos e documentos do Projeto fiNal e @IETIICA.......iiciuii i e e s e e st e e e s tbeeesabaeessaeeesnsaeas
9.8 ESCOPO DETELECOIM ....ctttiiittitittttteeeseeeseeeseeeeseeeseeseessssesssesessesssesssssesessssssssssnssssnnsnssssesssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnne 34
9.8.1 Informag0es gerais do ESCOPO UE TEIECOM . ...c..uiii ettt et e e st e e e tb e e s eabeeesbaeeeesbaeeesabaeessteeeansseeesabaeesnsaeeennsseas
9.8.2 Desenhos e documentos do Projeto fiNal dETEIECOM .......c.iii ittt s e e e sae e e te e sr e e eseesseeenteesseeeseesneeenneean
9.9 ESCOPO DE SPClu.uutiiiiiiieeriieeitee et ettt et e sttt et e sate e bt esut e esbaesateesuee e bt e sstesabeesateeaseesabeeseeeaseesbbesateesaseenseesaseesatesaseennbeenseenaneanne 35
9.9.1 NORMAS E GUIAS APLICAVELS ...ttt ee et et e e e e e s e et ee e e e e e e s e e eeseseeee e e ee et eeeeeee s s eneeseeesee e e et eeeeeeeeeesneneeseeaeaenn
9.9.2 ESCOPO GERENCIAL ....ttiuttetteeitteetteetee sttt eette et e st e sateesuteeabeesbte s bt e subeeabeesabeesbeesase e saesabeeaeeaaseesabeeabeenaseeabeeeabeenhseeabeenneeenteenasesnbeennneenanens
9.9.3 SUPORTE TECNICO .ot ee e e et e ee e e e e e eeseeeses e s s eeeeeeeeese e e eeseseseeesen s et eeeeeeeeses e esseseeeeeseseseeeeseseeeseneseeeesesesanneneesesens
9.9.4 ESCOPO ...ttt ettt ettt e ettt e st e bt e e u bt e bt e s at e e e bt e et e e sh b e e ekt e ea bt e A be e ea b e e bt e ea bt e beeea b e e heeea bt e eht e ekt e eat e et e e ea b e e bt e ea bt e nneeenbeenhteebeesnbeeaeens



0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO REV.: 00 3 de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

9.9.4.1 Desenhos e Documentos do Projeto EXECULIVO A SPCl........ii i ittt ettt e st e st e e e abe e e sabbeessasaaeens 36
9.9.5 EXIGENCIAS DE PROTEGAD .....cuiviueteieiiiiicseeetetetesesessts s esssssssesese s ssssss s sssssesesesesesessssesssssesesasesesessssssssssssssesesetebeseses s s e sesssnsntesesesans 37
9.9.6 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ....cuttitteitteuteete et st e et e steestesbe et e sbeeseesbe e s e sheeabesbeeabeeheeabesheenseebeeaseeaee b e easenbeeate st easentesneensesnsantens 38
9.9.7 QUALIFICAGAO TECNICA ..ottt ettt sttt bttt a b b s s b a b bt b et b s e b b ee b s s bbb s b e b st b ba et b st b st e b st bnas 39

9.10  ESCOPO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO, CADASTRAMENTO DAS ARVORES E ELABORAGAO DE PROJETO DE
TERMO DE COMPROMISSO AMBINETAL ......ccovennenne
9.10.1 OBJETO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

9.10.2 DESCRIGAQO DOS SERVICOS ....ovvvitieriiisiseeesetetesesesessssssesssssssssesesesesssssssssssssssssesesesassssssssssssesasesesessssssssssssssssesesesesesessssssssssssnsesesesesans 40
9.10.2.1 [[a] (e g Lol e =T =Y T LTS P ST P PP PRTUPPOPROP 40
9.10.2.2 Levantamento cadastral @ TOPOGIATICO. . ...uuii it e et e e et e e e e tb e e e e ta e e e bt ae e e abeeeebaeeeaataee e tbeeeeraaeeaaraaeans 40
9.10.3 L= e [ LYY oV ol L PP PU PSPPI 43
10. PRAZOS E CRONOGRAIMAS .....outitirtteteetteite st et eut e tesiteste e st esbesht e beess e besatesbeestebeeabe b e eas e beeatesbeente b e estesaeenb e beestesbeentesbeensenaean 44
L1, DATA BOOK ....eiuieitieteitiete sttt ettt ettt et e b et s bt bt e b e b e s bt et e bt e b e s bt e bt e st e bt e he e bt e bt e bt e hb e bt e st e bt e ab e s bt e st e b e s abe bt entenb e e b e nneas 44
12, PROPOSTATECNICA ....ooveeeeteeeceeteeeeteteeeeaeses et sesssaesesas s et esssae s s s s se s s se st essssesssaeses st et essssesessneesessnaesasassessssassenssaesensnsesenssaessnanen 44
13, CONFIDENCIALIDADE ......ooittitiitietent ettt sttt ettt st ettt e b s bttt e bt e bt s b e e bt e bt e bt s he e bt ebs e bt s he e bt e b b e bt sabesbeesb e s b e e st e abeenbenbeennenneas 44
ANEXO | ettt t ettt s ht et e ae e b e e h e e s b e e a b e bt e h e e bt e a b e e bt e h e e eh e e a s e bt e a b e SheeaE e Rt e Rt e SRt en b e ekt e Rt e nhe e be ekt et e ehe e heeatenbeentenbeeasenteeae 46
1)  LAUDO DE TRAGO PROVAVEL DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA FACHADA.......c.oiueveeeeereeeeietessae e senesaesnans 46
2)  GRANULOMETRIA DE AMOSTRA DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA FACHADA .....ccuoiiintieienitetesieete et 46



0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO REV.: 00 4 de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

1. OBIJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer os critérios e diretrizes aplicaveis as atividades de execuc¢do de projetos
complementares para o restauro da edificagdo histérica denominada Casa Vital Brazil, no Instituto Butantan, em Sao
Paulo — SP.

Os projetos executivos que deverdo ser considerados sao: Levantamentos para critérios de Restauro, Arquitetura,
Terraplanagem, Drenagem, FundagGes, Estrutural, Elétrico, Telecom, Luminotécnico, Hidrossanitario, Protecdo e
combate contra Incéndio, SPDA, Climatizacdo, Programacao Visual, Levantamento e Compensacao Arbdrea.

Para os projetos deverdo ser considerados a confeccdo de Desenhos Técnicos, Memoriais descritivos, Quantitativos,
Orcamentos e Cronogramas.

2. DISPOSICOES GERAIS

O Presente Termo estabelece as orientacdes necessarias para a contratacao de servicos de engenharia e arquitetura
ao que visa atender o objeto da licitacdo.

A contratada devera participar de reunides com os responsaveis da Divisdo de Infraestrutura do Instituto Butantan
para as definicGes necessarias.

Todos os trabalhos deverdo ser constantemente acompanhados e deverdo ser elaborados para atendimento das
exigencias das normas técnicas e da legislacdo vigente, além dos exigidos pelas Companhias Concessiondrias ou
outros érgaos publicos.

Para elaboracdo dos Projetos e Servicos, serad fornecido Projeto Arquitetonico basico.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo passar por procedimento de compatibilizacdo, refletidas também
nos memoriais e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas, omissdes ou conflitos de
interpretagoes.

A compatibilizacdo é de responsabilidade da CONTRATADA, bem como os levantamentos necessarios para
elaboragao do conjunto de informagdes.

Considerar o uso de estrutura interna do Instituto Butantan para elaboracdo dos respectivos projetos. Serd
fornecido ambiente mobiliado com mesas e cadeiras além de energia elétrica e dgua. Sera possivel a utilizagao dos
equipamentos sanitarios, contudo refeices, computadores, softwares ou quaisquer outros itens ndo pontuados
para execugao dos servicos serdao de responsabilidade da contratada, inclusive o vinculo empregaticio e reparar ou
substituir, as suas expensas, itens fornecidos que sofrerem mal uso.

3. DOCUMENTOS PARA REFERENCIA

Projeto Basico de Arquitetura e Restauro:

Folha Titulo da Folha Revisao
0000 CAPA 01
1000 IMPLANTACAO 01
1100 PLANTA TERREO — MANTER/DEMOLIR 01
1101 PLANTA COBERTURA — MANTER/DEMOLIR 01
1200 PLANTA TERREO — LAYOUT 01
1201 PLANTA COBERTURA — LAYOUT 01
1300 PLANTA — MANTER/CONSTRUIR 01
1301 PLANTA COBERTURA — MANTER/CONSTRUIR 01
2000 CORTES DE IMPLANTACAO 01
2001 CORTES DE IMPLANTAGAO 01
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2002 CORTES DE IMPLANTAGAO 01
2100 CORTES — MANTER/DEMOLIR 01
2101 CORTES — MANTER/DEMOLIR 01
2102 CORTES — MANTER/DEMOLIR 01
2200 CORTES — MANTER/CONSTRUIR 01
2201 CORTES — MANTER/CONSTRUIR 01
2202 CORTES — MANTER/CONSTRUIR 01
3000 FACHADAS DE IMPLANTAGAO 01
3001 FACHADAS DE IMPLANTACAO 01
3002 FACHADAS DE IMPLANTAGAO 01
3100 FACHADAS — MANTER/DEMOLIR 01
3101 FACHADAS — MANTER/DEMOLIR 01
3102 FACHADAS — MANTER/DEMOLIR 01
3200 FACHADAS — MANTER/CONSTRUIR 01
3201 FACHADAS — MANTER/CONSTRUIR 01
3202 FACHADAS — MANTER/CONSTRUIR 01
3300 FACHADAS — MAPEAMENTO DE DANOS 01
3301 FACHADAS — MAPEAMENTO DE DANOS 01
3302 FACHADAS — MAPEAMENTO DE DANOS 01
4000 AMPLIACAO - ANEXO 01
4001 AMPLIACAO - ANEXO 01
4002 AMPLIACAO — COBERTURA DE VIDRO DE VIDRO DE ENTRADA 01
4003 AMPLIACAO — COBERTURA DE VIDRO DE VIDRO DO ANEXO 01
8000 IMAGENS 01

v" DI-00208-PB-AR-MD-0001_02 - Memorial Descritivo de Arquitetura

4. CARACTERISTICA DA EDIFICACAO

Imodvel: Casa Vital Brazil

Enderego: Avenida Vital Brasil, 1500 — Butanta — Sao Paulo

Projeto para novo uso: museolégico;

Descri¢des e condi¢des atuais de conservagao:

Trata-se de uma edificacdo histérica tombada, térrea, situada no conjunto de edificios que compdem o Intituto
Butantan, com aproximadamente 627 m? de area total. Atualmente dividida em 2 usos principais: Laboratério de
Ecologia e Evolugdo, e diretoria e administracdo do Museu Histérico.

AN NI NN

A técnica construtiva original existente é de tijolos ceramicos autoportantes, com argamassas de cal, fachadas
ornamentadas.

Atualmente, o estado de conservagao da casa é moderado, considerando que ha a descaracterizagao dos espagos
internos com existéncia de divisérias em chapas de madeira e em pvc, além de instalagdes pertinentes ao uso de
laboratorios.

As fachadas estdo todas revestidas de argamassa lisa com pintura mineral pigmentada e apresentam umidade
ascendente, mais acentuada na fachada sudeste e fissuras na argamassa de revestimento e manchas que em dreas
de descidas de condutores pluviais.

As esquadrias apresentam integridade formal em seu desenho arquiteténico, porém apresentam diversas patologias
e consequentes danos.

As coberturas apresentam problemas com insetos xiléfagos. O telhado é constituido por 10 dguas em sua totalidade,
com telhas de barro do tipo capa e canal, aparentemente recentes. O sistema de drenagem de aguas pluviais da-se
por meio de condutores que sdo aparentes ao afloramento das calhas e depois adentram as paredes. Estas
superficies, por sua vez, apresentam umidificacdo, o que leva a crer que haja vazamentos.
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5. PROCEDIMENTOS PARA EDIFICACOES EM SITIOS HISTORICOS

O Instituto Butantan possui tambamento na esfera Estadual pelo CONDEPHAAT, 1981, e Municipal pelo CONPRESP,
1991.

Empreendimentos envolvendo obras e servicos de diversificada natureza em patrimdnio histérico e cultural,
requerem especializacGes para os diferentes projetos e sua execugdo, e pedem uma supervisao técnica apropriada.

Um dos procedimentos de boa pratica para colaborar na conservagdo e evitar a degradagdo brusca de uma
edificacdo histérica é a de manter, sempre, didlogos permanentes entre CONTRATADA e a CONTRATANTE sobre os
procedimentos tomados em obras de intervencdo. Tais medidas de gerenciamento apropriado e assistido
possibilitam transparéncia e compartilhamento de decisdes técnicas importantes, além do registro documental para
futuras intervencdes no mesmo bem cultural.

OBS.: As novas instalacdes em edificacdo histérica devem seguir os conceitos:
v" De evitar a formacao de futuras patologias na edificacdo;
v"  Devem ser aparentes e de facil manutencdo, sem a interferencia de danos materiais a edificac3o;

v Evitar a descaracterizac3o fisica e histérica da edificacdo;

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

v' Iniciar os servicos ora contratados a partir da ordem de servico e executa-los no prazo, local e
condigdes estabelecidas neste instrumento, em observancia as orientagdes da CONTRATANTE;

v Realizar levantamentos em campo para coleta de informacdes para elaboracdo dos projetos;

v/ Manter, durante toda a execucdo do contrato, capacidade técnica compativel com os servicos
contratados, executando os trabalhos por meio de pessoal competente e legalmente habilitado;

v Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, substituindo, caso solicitado pela CONTRATANTE,
qualquer integrante de sua equipe cuja permanéncia no servigo seja julgada inconveniente;

v Prestar todos os esclarecimentos que forem requeridos pela CONTRATANTE, atendendo de
imediato as suas solicitagdes e reclamagdes;

v’ Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinario ou anormal,
incluidos os de caso fortuito ou forga maior, que ocorra na execug¢do do objeto deste contrato;

v N3o ceder ou transferir, no todo ou em parte, a execucdo dos servicos ora contratados sem prévia
e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

v Solicitar todos os dados, informacdes e recursos necessarios ao desenvolvimento do trabalho, com
respectivos prazos para o fornecimento de forma registrada, em ata de reunido, correspondéncia,
e-mail ou faz, em sendo necessario;

v" Caso o prazo estipulado para o fornecimento dos dados solicitados n3o seja atendido pela
CONTRATANTE, o cronograma dos trabalhos serd automaticamente ajustado de forma a
contemplar o atraso;

v" Obedecer ao escopo de fornecimento e seus limites conforme descrito neste documento;

v" No término dos servigos contratados, devolver a CONTRATANTE toda a documentagio relativa as
informacgdes apresentadas, deixando de reter qualquer documento que a ela seja relacionado;

v' Cumprir as posturas do Municipio e as disposi¢des legais Estaduais e Federais que interfiram na
execugao dos servigos;

v' Fazer a compatibilizacdo de todos os projetos referentes ao edificio, inclusive com Arquitetura,
conforme comentarios e observagdes da Divisdo de Infraestrutura do Instituto Butantan;
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Elaborar os projetos primando pela racionalizacdo de custos e aproveitamento de recursos que
propiciem eficiéncia energética e menores impactos ambientais;

Desenvolver os projetos em Revit e fornecer no final o modelo em 3D;

Emitir ART/RRT de todo os projetos desenvolvidos;

Disponibilizar 1 gerente geral do projeto.

Produzir e entregar todos os projetos, memoriais, orgamentos e cronogramas de acordo com os
modelos de documentos de texto, planilhas, CTB’s, Templates (arquivo descrevendo tipo, cor e
nomenclatura de layer a serem utilizados de acordo com cada elemento de desenho), fornecidos
pelo CONTRATANTE.

ASENENEN

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

v" Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais;

v" Disponibilizar as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos dentro das condi¢des estabelecidas neste memorial.

v" Comunicar, por escrito e de imediato, 8 CONTRATADA, quaisquer eventos que contrariem as
condicdes de execucdo dos servicos descritos nesse memorial.

v" Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

v Designar um responsavel pelos projetos para interlocu¢do com a CONTRATADA, coordenac3o,
fiscalizagdo e aprovagdo dos trabalhos. Tendo o prazo de 5 dias Uteis para comentdrios e 3 dias
Uteis para aprovagao.

v Indicar pessoal com conhecimento das instalacées fisicas a fim de realizar o acompanhamento do
levantamento das informa¢des pela CONTRATADA e, ainda, para prestar a ela todas as
informacgdes necessarias.

v Fornecer 8 CONTRATADA, em CD, modelos de documentos de texto, planilhas, CTB’s, Templates
(arquivo descrevendo tipo, cor e nomenclatura de layer a serem utilizados de acordo com cada
elemento de desenho), durante a Reunido inicial e devidamente registrado em ATA.

8. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
8.1 REUNIOES DE PROJETO

Apds assinatura do contrato, a empresa contratada deverd comparecer para a reunidao de ordem de inicio dos
trabalhos a ser convocada pela CONTRATANTE. Deverdo estar presentes, pela CONTRATADA, os responsaveis de
cada drea técnica, objeto do contrato. A reunido destina-se a apresentagao do projeto conceitual e das pessoas
envolvidas no desenvolvimento dos trabalhos e marca a data de inicio destes.

Durante o transcorrer dos mesmos, serdo realizadas reunifes periddicas entre o coordenador do projeto, os
responsaveis técnicos pelos projetos especificos da CONTRATADA, com a fiscalizagdo da CONTRATANTE. O
comparecimento as reunides é obrigatério, estas serdo semanais até a finalizagdo dos projetos. As reunides visam
analisar, definir, dirimir duvidas, solicitar complementacdo de informagGes ou eventualmente corrigir possiveis
falhas ou omissdes. As reunides serdo documentadas em Atas de Reunido pela CONTRATADA e enviada para
validacao da CONTRATANTE. DecisOes e solicitacdes da CONTRATANTE para a melhoria do projeto deverao ser
automaticamente implementadas.
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A critério da CONTRATANTE poderdo ser solicitadas amostras, catdlogos, visitas técnicas ou outros detalhes
necessarios para perfeita compreensao e aceitacao dos itens propostos pela CONTRATADA.

8.2 DOCUMENTAGAO DE PROJETO

v' Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrbes do Butantan, a ser
enviado no inicio do projeto;
v" Os desenhos e documentos deverdo ser elaborados utilizando os seguintes softwares:
e Autocad;
e Revit;
e STRAP2013;
e Microsoft Word;
e Microsoft Excel;
e Microsoft Project.

v" Todos os desenhos e documentos do projeto deverdo ser elaborados na lingua Portuguesa e de
acordo com os modelos padrao fornecidos pela CONTRATANTE.

v A frequéncia e quantidade de desenhos e documentos a serem enviados ao Butantan para
comentarios e aprovagdes serd acordada na reunido inicial;

v" 0 desenho ou documento sé serd considerado aprovado, apds emiss3o oficial de aprovacdo do
Butantan;

v" Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentarios e verificacdes do Butantan;

v" 0 desenho e/ou documento apds aprovado, poderd sofrer revisdo e/ou alteracdo uma vez, sem
acarretar em custo adicional no projeto durante o periodo de vigencia do contrato;

v" SolicitacBes referentes a correcdes graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizac¢io
de texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, falta ou erro de expecificacdo,
layer, cores, carimbo, escala em desacordo com o requerido e fornecido pela CONTRATANTE entre
outros), que nao incluem mudanca de layout, devem ser corrigidas pela CONTRATADA e ndo serdo
consideradas ‘revisOes de projeto’.

v" Os servicos, projetos e respectivos orcamentos detalhados somente serdo aceitos e considerados
concluidos quanto aprovados pela FISCALIZACAO TECNICA. Apds aprovacdo poderdo ser medidos
para fins de pagamento.

8.3 FASES DO PROJETO
v’ A entrega dos servicos, objeto deste Termo de Referéncia deverd seguir o roteiro abaixo.

v’ Cada fase deverd ser aprovada pela FISCALIZACAO TECNICA antes de prosseguir para a proxima etapa.

ENTREGA PRELIMINAR:

E composto dos estudos efetuados pela CONTRATADA, baseados no projeto basico entregue pela CONTRATANTE,
gue quando aprovados servirdo de base para a elaboragao do Projeto Executivo objeto do contrato. Este estudo
devera atender as normas e legislagdo em vigor e ao programa determinado pela CONTRATANTE. Serdo compostos
de planta de implantacdo, plantas, cortes e fachadas esc.:1:100 e perspectiva.
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Etapa de desenvolvimento ao qual pode ser entregue em meio digital. A fiscalizacdo podera solicitar revisGes
guantas vezes se fizerem necessarias até a aceitagao da etapa.

ENTREGA PARCIAL:

E o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra e
deverd demonstrar a viabilidade técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental, a definicido dos métodos
construtivos e materiais a serem utilizados, as solugdes das interferencias entre os sistemas e componentes da
edificacdo, projetos completo e respectivos memoriais e orcamentos. Serdo compostos de planta de implantacédo,
plantas, cortes e fachadas esc.:1:50, perspectiva, memoriais e orcamentos.

Etapa de desenvolvimento ao qual pode ser entregue em meio digital. A fiscalizacdo poderd solicitar revisdes
guantas vezes se fizerem necessarias até a aceitacdo da etapa.

ENTREGA FINAL:

Conjunto completo de informacGes técnicas necessarias para a licitacdo e a completa realizacdo das obras em todas
as areas técnicas envolvidas. Nele estdo contemplados todo o detalhamento e todas as interfaces dos sistemas e
seus componentes. Os projetos executivos contém as pecas graficas, os memoriais descritivos e de calculo, as
planilhas orgamentarias e o cronograma fisico/financeiro contemplando todos os itens de todas as areas técnicas
compatibilizados e coordenados. Serdo compostos de planta de implantacdo, plantas, cortes e fachadas esc.:1:50,
detalhamentos em esc.: 1:20 e 1:25, perspectiva, memoriais e orcamentos.

Etapa de desenvolvimento ao qual pode ser entregue em meio digital. A fiscalizagdo podera solicitar revisdes
quantas vezes se fizerem necessarias até a aceitagdo da etapa.

ENTREGA DE ENCERRAMENTO:

Projetos e respectivos memoriais e orcamentos compatibilizados e aprovados pela FISCALIZACAO TECNICA;
Entrega completa, cdpias digitais editaveis, PDF e impressas, formatadas e em duas vias.

Os servicos, projetos e respectivos orgamentos detalhados somente serdo aceitos e considerados concluidos quanto
aprovados pela FISCALIZACAO TECNICA. Apds aprovacdo poderdo ser medidos para fins de pagamento.

9. ESCOPO DE SERVICOS DA CONTRATADA
9.1 ESCOPO GERAL

Todos os projetos devem conter plantas, cortes, elevacdes, detalhamentos, ampliacdes, memorial descritivo,
especificacOes, lista de quantitativos de materiais e planilha or¢camentaria com todas as informagbes e
dimensionamentos necessarios que sdo requeridos para contratacdo e execuc¢do da obra.

Considerar a area de influéncia imediata do empreendimento, as caracteristicas topograficas locais e as redes de
infraestrutura existentes;

Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sistemas de contrucdo e indicagdes de materiais que oferegam
facilidades de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas da edificacdo alem de disponibilidades
econdmicas e financeiras para a implantacdo do empreendimento;
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A CONTRATADA deve fazer a compatibilizacdo dos projetos do edificio em questdo em primeira emissdao dos
projetos e posteriomente, revisdo conforme comentarios e observa¢des da FISCALIZACAO TECNICA.

Os projetos que acompanham esta documentacdo sdo orientagdes gerais e ndo isentam de responsabilidade as
empresas contratadas para os calculos, dimensionamentos e quantitativos em relagao a eficiéncia de estrutura,
hidraulica, elétrica, Tl, HVAC, audio, video e acustica, e sua adequacdo ao projeto de arquitetura e situagdo
existente.

Informacodes Preliminares a Serem Levantadas:

v" Verificagdo do material apresentado, anélise e levantamento em campo;

v" Elaboracdo de levantamento fotografico, planialtimétrico, indica¢cdes de confrontacbes e limites,
edificacdes vizinhas, arvores existentes, curso d’agua, orientacdo solar, niveis, arruamento, sistema
vidrio, servicos publicos e qualquer informacdo que seja pertinente para desenvolvimento do projeto;

v" Levantamento junto ao Departamento de Infraestruturas do Instituto Butantan do padrdo de
edificacdo utilizado no Instituto Butantan para que seja seguida a mesma linha de acabamentos e
arquitetura;

v Consulta a legislacdo pertinente e Orgdos Publicos e Concessiondrios envolvidas na aprovagdo do
projeto, com obtencdo de informacgdes basicas;

v" Levantamento de aspectos relevantes da area (fundacdo tipicamente utilizada, consisténcia do solo,
ocorréncia de inundagdes, etc.). Verificar em conjunto com a disciplina de CIVIL;

Escalas de Desenhos

v' As fachadas devem ser desenhadas e nomeadas por 1,2,3, 4 e assim sucessivamente, na escala
1:50 ou 1:100 (tamanho este a ser aprovado pela FISCALIZACAO TECNICA).

v’ Os sanitarios/vestidrios, copas e lavatérios devem ser ampliados em planta na escala 1:20 ou 1:25;

v Detalhes de embasamento (esc. 1:5): locacdo relativa de cintas, contra pisos, alvenarias etc;

v Detalhes de alvenaria e divisérias (esc. 1:5): bonecas das esquadrias, arremates de alvenaria com
estrutura, cantos arredondados, etc;

v' Detalhes de cobertura (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): vergas, empenas, beirais, rufos, calhas,
impermeabilizacao de lajes, forros etc;

v Detalhes de esquadrias: detalhes de arremates de caixilhos em planta e corte (esc. 1:5); detalhes
das esquadrias (esc. 1.2): vista, planta e corte esquematico de cada uma (esc. 1:25);

v Detalhes de acabamento (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): tipos de revestimentos, soleiras e rodapés,
arremates, divisdrias de boxes etc;

v Bancadas, marcenaria, serralheria, armérios, balcdes, bancos, cercas, muros, grades (esc. 1:25);

9.2 SUPORTE TECNICO

A Contratada devera fornecer suporte técnico ao Butantan durante a fase de aquisicdes da obra através de:

v" Reunibes com fornecedores, no Butantan, para apresentacdo do projeto executivo;
v" Avaliacdo técnica das propostas de execucdo das obras e emissdo de relatdrios técnicos;

9.3 ESCOPO GERENCIAL
O escopo gerencial consiste na apresentacao e entrega dos documentos abaixo pelo coordenador do projeto:

v’ Lista geral de desenhos e documentos do projeto;
v" Cronograma detalhado de execucdo dos projeto;

10
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v
v
v

Relatério Fotografico da Situacdo existente e Prévia ao projeto;

Relatério semanal de progresso e planilha de medicdo do projeto;

Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execucdo da
obra, comissionamento, start up, qualificagdo e validagdo (CAPEX);

Atas das reunides assinadas;

11
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9.4 ESCOPO DE PROJETO PARA ARQUITETURA
9.4.1 PRELIMINAR DE ARQUITETURA - LEVANTAMENTOS

O PROJETO em todas as fases sera entregue em REVIT e na versdo dwg.

Para esta fase, os levantamentos planialtimétrico, de patologias e relatdrio fotografico, levantamento
arbdreo, prospecgbes estruturais arquiteténicas e coletas de amostras para exames laboratoriais
devem ser concluidos;

O projeto para a entrega preliminar deve ser desenvolvido usando como base o projeto bdsico
fornecido e os levantamentos executados, poderdo ser apresentadas modificagdes conforme
situagbes encontradas em levantamentos de estado de conservagdo. Para revisdo de partidos
arquiteténicos e de restauro, uso, interferéncias e sistemas construtivos devem ser aprovadas pela
FISCALIZAGAO TECNICA;

Lista de documentos e todos as informacgGes estdo descritas abaixo:

Planta de Implantacdo

Plantas baixa dos pavimentos

Plantas de Cobertura

Cortes A, B, C e outros caso necessario

Fachadas 1, 2, 3 e 4 e outras caso necessario

Perspectivas com renderizacdo (2)

Levantamento preciso de patologias de paredes internas e externas, pisos e forros,
esquadrias

Levantamento de prospecgdes estruturais arquitetdnicas

Levantamento e prospecgdo de argamassa de assentamento — exame laboratorial de
traco provavel de argamassa de assentamento de alvenaria histérica

Relatdrio fotografico de estado de conservacgdo

Planta de Implantacao

v
v

v
v

Orientagdo solar, eixos de coordenadas do projeto;

Vias de acessos, circulagao, estacionamento, postes, arvores, paisagismo, calgamento, e demais
elementos com representagdo dos materiais, cotas e nivel;

Implantagdo e designagdo dos edificios;

Notas gerais de acordo com a especificidade da edificagao.

Plantas dos Pavimentos (manter, construir e demolir)

ANENENENAN

Layout e mobiliario;

Cotas internas, externas, niveis, eixos, nomes e areas dos ambientes;
Indicagao dos acessos;

Indicacdo de cortes e fachadas;

Dimensdes de abertura e vaos de portas e janelas, alturas de peitoril;

Planta de Cobertura (manter, construir e demolir)

v
v

Indicagao de telhas, lajes, rufos, calhas, beirais, platibandas, pergolados, etc;
Indicagao de materiais, caimentos e drea impermeabilizadas;

12
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v" Projec3o dos limites da edificacdo;
v' Cotas e niveis.

Cortes
v" Fazer tantos cortes quanto forem necessarios para o completo entendimento do projeto; O
nimero de cortes serd alinhado em conjunto com a FISCALIZACAO TECNICA;
v" Indicac¢do dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, corte e aterros, e dos novos
perfis longitudinais e transversais do terreno;
v" Cota de nivel dos pisos seccionados;
v |dentificac3do dos eixos;
v" Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;
Fachadas

v" Elevac3o de todas as fachadas com identificacdo dos acabamentos e todas as cotas necessarias;
v Indicar perfil do terreno, calcamento, arvores, postes, arruamento, prédios préximos etc.

Perspectivas 3d da proposta final

v" 2 Perspectivas em 3D renderizadas, o posicionamento e angulo do observador serd alinhado em
conjunto com a FISCALIZACAO TECNICA;

Levantamento de patologias

v' Plantas, cortes e elevacdes demonstrando as patologias existentes em paredes externas e
internas,

v" Plantas com paginac¢des existentes de pisos e de forros, e com as patologias existentes;

v" Levantamento das esquadrias existentes e as patologias;

v" Levantamento da estrutura do telhado, com a localizacdo das tesouras, localiza¢do dos pontos de
descidas de aguas pluviais;

v" Relatdrio fotogréfico e descritivo da situacdo encontrada

Levantamento de prospeccoes estruturais argquitetonicas

v ProspeccBes arquitetdnicas de estruturas e alvenarias histdricas para elaboracdo de relatério,
conforme orientagdes da CONTRATANTE;

Levantamento e prospeccao de argamassa de assentamento

v" Coleta de amostra de argamassa de assentamento de alvenaria histérica e envio para exame
laboratorial de traco provavel de argamassa e resultados;

Relatério fotografico de estado de conservacao

v" Relatério descritivo de levantamento de estado de conservacdo da edificagdo como um todo,
incluindo telhados;

v Fotos com descri¢do;

v' Mapas de localizagdo;

13



0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO REV.: 00 14 de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

9.4.2 PROJETO PARCIAL DE ARQUITETURA

O projeto em todas as fases sera entregue em REVIT e na versao dwg.

Para o inicio desta fase, o projeto preliminar devera estar aprovado pela FISCALIZACAO TECNICA,
tendo todos os comentdrios atendidos e entregas efetuadas;

O projeto parcial deve conter as plantas do pacote preliminar (levantamentos) com complementos e
detalhamentos de informacdes que proporcione, sem duvidas, a contratacdo e execucao da obra;

O projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas para posterior aprovacao do IB.

Lista de documentos e todos as informacdes estao descritas abaixo:

Planta de Implantacao

Plantas baixa dos pavimentos

Plantas modificativas ( construir e demolir)

Plantas de layout dos pavimentos com lista de mobiliario e equipamentos

Plantas de Acabamentos (paginacdo de piso entre outros)

Plantas de Cobertura

Planta de paisagismo

Cortes A, B, C e outros caso necessario

Fachadas 1, 2, 3 e 4 e outras caso necessario

Perspectivas com renderizagdo (2)

Memorial Descritivo

Planta de Implantacao

v
v

<N

Orientagdo solar, eixos de coordenadas do projeto;

Vias de acessos, circulagdo, estacionamento, postes, arvores, paisagismo, calgamento, e demais
elementos com representa¢do dos materiais, cotas e niveis;

Implantagdo e designagao dos edificios com cotas de localizagdo e amarragao;

Notas gerais de acordo com a especificidade da edificagao.

Plantas dos Pavimentos

ANENENENENENEN

(\

v

Layout;

Cotas de execucdo internas, externas, niveis, eixos, nomes e areas dos ambientes;

Indicagao dos acessos;

Indicacao dos cortes gerais, elevacdes, detalhes e sec¢des;

Indicacbes dos revestimentos por simbolos em cada ambiente;

Indicacdo dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

Indicagdao do sentido, numeragdo, comprimento e porcentagem de inclinacdo das escadas e
rampas;

Indicar com chamadas detalhes e itens que devem ser alinhados com outra disciplina (civil, HVAC
etc.)

Quadros e legendas de esquadrias e simbolos e especificacbes.

Plantas Modificativas (manter, construir e demolir)

v
v

Layout;
Indicagao de alvenarias, esquadrias, bancadas, balcGes e todos elementos fixos a serem demolidos

14
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ASANRN

com cor, tipo de linha e hachura diferenciada;

Indicacdo de alvenarias, esquadrias, bancadas e balcdes, e todos elementos fixos a serem
construidos com cor, tipo de linha e hachura diferenciada;

Cotar todos os elementos a serem construidos e demolidos e utilizar linhas de chama para
especificar e descrever observagdes para auxiliar na demolicdo ou desmontagem do item;
Legendas;

Quadro de especificacdo de item a serem demolidos com quantidades e metragem quadrada.
Indicar com chamadas detalhes e itens que devem ser alinhados com outra disciplina (civil, HYAC
etc.)

Plantas de layout dos pavimentos com lista de mobiliario e equipamentos

v

ANENEN

Planta de Mobiliario, indicando mesas, cadeiras, armarios, bancos e demais itens necessarios ao
desenvolvimento dos detalhes de mobiliarios com nhomenclatura e nimero;

Indicacdo e localizagdo de todos os itens referentes a acessibilidade como pisos de alerta, pisos
direcionais, trilha tatil, area de espera para cadeirante, drea de resgate para cadeirante, rampas e
plataformas, guarda corpo e corrimaos, balcGes rebaixados etc.

Indicacdo dos cortes gerais, elevacdes, detalhes e seccbes;

Indicacdo de cotas de niveis de pisos acabados.

Indicacdo do sentido, numeragdo, comprimento e porcentagem de inclinacdo das escadas e
rampas;

Indicacdo pontos de dgua para filtros e bebedouros;

Indicar com chamadas detalhes e itens que devem ser alinhados com outra disciplina (civil, HVAC
etc.)

Legenda e tabelas com especificacdo completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,
dimensdes).

Planta de Acabamentos

v
v
v

AN

Planta detalhada com paginagdo, localizagdo dos revestimentos e impermeabilizagdes;

Indicagao e detalhamento dos modos de impermeabilizagdo, inicio e assentamento e acabamento;
Indicagdao de soleiras drenos, grelhas e outras interferéncias com dimensdes e especificagdo dos
materiais e instalagao;

Indicagao de juntas estruturais e de dilatagao quando houver;

Indicagdes dos revestimentos por simbolos em cada ambiente;

Cotas detalhadas, niveis e indicagdo de desniveis;

Legenda e tabelas com especificagdo completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,
dimensdes).

Planta de Cobertura

ANENENENENENEN

Indicacdo de telhas, lajes, rufos, calhas, beirais, platibandas, pergolados, etc;
Indicacdo de materiais, caimentos e drea impermeabilizadas;

Projecdo dos limites da edificacdo;

Localizacdo e detalhamento das descidas de agua pluvial;

Detalhes de execucdo de rufos, calhas, telhas, beirais e platibandas;
Detalhes de arremates de impermeabilizacao de lajes e ralos;

Cotas e niveis.

15
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Cortes

Fachadas

AN N NN

<]

Fazer tantos cortes quanto forem necessdrios para o completo entendimento do projeto; O
nimero de cortes serd alinhado em conjunto com a FISCALIZACAO TECNICA;

Distincdo grafica entre elementos da estrutura e vedagdes seccionadas;

Indicagdao dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e dos
novos perfis longitudinais e transversais do terreno;

Cota de nivel dos pisos seccionados;

Identificacdo dos eixos;

Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;

Indicacdo de acabamentos e nomes das salas e demais itens necessdrios para a visualizacdo e
entendimento do projeto;

Indicacdo no corte da numeracgdo de esquadrias e portas, baseado na planta de esquadrias.

Indicar com chamadas detalhes e itens que devem ser alinhados com outra disciplina (civil, HVAC
etc.)

Elevacdo de todas as fachadas com identificacdo dos acabamentos e todas as cotas e niveis
necessarios;

Indicar perfil do terreno, calcamento, arvores, postes, arruamento, prédios proximos etc.

Indicar com chamadas detalhes e itens que devem ser alinhados com outra disciplina (civil, HYAC
etc.)

Perspectivas 3d da proposta final

v

2 Perspectivas em 3D renderizadas, o posicionamento e angulo do observador sera alinhado em
conjunto com a FISCALIZACAO TECNICA;

Memorial Descritivo

v

Memorial com as premissas, conceitos, defini¢des, materiais e sistemas construtivos do projeto.

9.4.3 PROJETO FINAL DE ARQUITETURA

O PROJETO em todas as fases sera entregue em REVIT e na versdo dwg.

Para o inicio desta fase, o projeto parcial deverd estar aprovado, tendo todos os comentdrios
atendidos e entregas efetuadas;

O projeto final deve conter as plantas do pacote parcial com complementos e detalhamentos de
informacgdes que proporcione, sem duvidas, a contratacdao e execuc¢do da obra;

O projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas para posterior aprovagao do IB.

Lista de documentos e todos as informagées estdo descritas abaixo:

Planta de Implantagao

Plantas baixa dos pavimentos

Plantas modificativas (manter, construir e demolir)

Plantas de layout dos pavimentos com lista de mobilidrio e equipamentos

Plantas de Acabamentos (paginacdo de piso, entre outros)

Plantas de Forro

16
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Plantas de Cobertura

Planta de paisagismo

Cortes A, B, C e outros caso necessario (manter, construir e demolir)

ElevacGes 1, 2, 3 e 4 e outras caso necessario (manter, construir e demolir)

Perspectivas com renderizacgdo (2)

Detalhamento de areas molhadas

Detalhamento de mobiliario, bancadas e balcGes

Detalhamento de escadas e rampas

Detalhamento de coberturas

Detalhamento de esquadrias

Comunicacdo Visual e Acessibilidade

Memorial Descritivo

Planilha de quantitativo

Memorial Descritivo

Planilha de quantitativo com valores

Relatério completo finalizado de prospecgdes estruturais arquitetonicas

Laudo de resultados de exame laboratorial de traco provavel de argamassa de
assentamento de alvenaria histdrica

Detalhamento de Areas molhadas

Plantas e elevagGes de todas as paredes em escala ampliada com posicao e referéncia de:

AN N N NN

<

Lougas sanitdrias;

Ferragens e acessorios;

Dimensionamento e posicionamento de espelhos;

Especificacdo e posicionamento de acessérios de banheiros inclusive acessiveis;

Bancadas, bancos e armarios;

Revestimentos, soleiras, rodapés e inicio de assentamento;

Eixos, cotas, niveis e desniveis;

Forros, divisorias e boxes;

Pontos de drenagem, especificagdo completa de acabamentos, detalhe de execu¢do dos
revestimentos, arremates de impermeabilizagao

Legenda e tabelas com especificagio completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,
dimensdes).

Detalhamento de bancadas, balcGes e marcenaria

ANENENENAN

Planta, vistas e cortes de cada elemento

Cotas gerais de todos os componentes;

Detalhes de construcao, acabamentos e encaixes;

Indicacdo de revestimentos, acabamentos, cores e ferragens;

Legenda e tabelas com especificacgdo completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,
dimensdes).

Escadas/rampas

v
v

Dimensionamento de pisos e patamares;
Especificagdo e detalhes de fixagao do corrimao;

17



0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO REV.: 00 18 de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

v Especificacdo e detalhes de itens de acessibilidade;
v" Revestimento de pisos e espelhos;
v" Cortes com indicacBes dos niveis, altura de espelhos e corrim3os;
v" Detalhes de corrim3os e guarda-corpos.
Esquadrias
v" Elevagdes com representacdo de folhas, montantes, divisdes e marcos;
v" Cotas gerais de todos os componentes;
v" Indicacdo dos sentidos das aberturas;
v" Cortes horizontais e verticais, indicando os componentes;
v" Detalhes de puxadores e pecas de comando;
v" Especificacdo e detalhes de ferragens e coloca¢3o de vidros;
v Especificacdo e detalhes de fixacdo de guarda-corpos e gradis;
v" Legenda e tabelas com especificacgdo completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,

dimensdes).

Planta de Forros

v" Indicacdo de modulac3o e tipologias das divisérias e forros aplicados;

v" Representac3o especifica e completa das luminarias, com indicacdo dos pontos de iluminacdo no
teto;

v’ Representagdo das placas, com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar
condicionado central, quando no forro;

v Indica¢3o dos pontos de instalacBes especiais, quando no forro;

v Indicacdo e detalhes de quaisquer outras interferéncias, bem como de sancas, rebaixos e

projecoes;

Indicagao e dimensionamento de algapao;

Cotas gerais;

Legenda e tabelas com especificagio completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,

dimensdes).

AN

Comunicacdo Visual e Acessibilidade

Planta com localizagdo de placas de sinalizacdo de parede, piso, teto, portas, piso tatil, etc.;

Vista ampliada de cada placa com dimensdes, pictogramas, fontes, cores e cotas;

Detalhamentos de tipo de fixagdo, materiais, marca, referéncia, cor e posicao de fixacdo;
Detalhamento do tipo de piso tatil, cor, fixacdo e interseccdes;

Legenda e tabelas com especificacgdo completa dos itens usados (marca, referéncia, cor,
dimensdes).

ANENENENAN

Memorial Descritivo

v" Memorial com as premissas, conceitos, defini¢cdes, materiais e sistemas construtivos do projeto.

Planilha de Quantitativos

v" Planilha quantitativa com todos os itens dos projetos como alvenaria, pintura, divisérias, pisos,
rodapés, mobilidrio, metais, loucas, placas, etc com metragem, especificacdo e composicao;
v' Para itens onde existem perdas como divisérias, forro, revestimentos etc. deverd ser prevista

18
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perda padrao de mercado;
v" Valores de m3o de obra e materiais conforme tabelas padrdo de mercado (CPOS, Sinapi, etc)
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9.5 ESCOPO DE CIVIL

9.5.1 Premissas basicas

Para elaboracdo do projeto executivo da disciplina Civil, a contratada deverd considerar as seguintes

premissas:

v

v

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a
execucdo dos projetos diversos de Civil;

Atendimento de Normas internacionais quando ndo aplicadas as normas da ABNT, quando ndo
aplicado referenciar bibliografia aplicada ao desenvolvimento do projeto;

Fornecimento de uma ART principal da coordenacdo da elaboragdo dos projetos com
comprovante de pagamento;

Fornecimento de ART por disciplina vinculadas a ART de coordena¢do do projeto com
comprovantes de pagamentos;

Visitas em campo para levantamento de informacGes para elaboracdo dos projetos;

ReuniGes com o Instituto Butantan semanalmente para discussdo e apresentac¢do da evolucdo do
projeto, reunido para tratativas e conceitos iniciais;

No inicio do projeto deverd ser enviado, para avaliacdo e aprovacdo do Instituto Butantan, um
cronograma preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os
documentos solicitados neste memorial;

Entregas parciais para avaliagcdo do conceito e aprovacgdo do Instituto Butantan;

Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrées do Instituto
Butantan, a ser alinhado e enviado no inicio do projeto;

A CONTRATANTE solicitard reuniées com a CONTRATADA para alinhamento dos projetos e caso
haja revisdes, fica a CONTRATADA responsavel pelas emissOes revisadas até a aprovacdo dos
projetos pela CONTRATANTE;

SolicitagBes referentes a corre¢des graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizagao
de texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, entre outros), que nao incluem
mudanca de layout, devem ser corrigidas pela Contratada e ndo serdo consideradas ‘revisdes de
projeto’.

Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanc¢o” para
comentarios e verificacdes da engenharia do Instituto Butantan;

Os desenhos devem ser bem detalhados e explicativos e detalhados para facil e rapida
interpretacao do executante;

A CONTRATADA devera fornecer os projetos em formato editavel compativel com os softwares da
fundacdo Butantan.

A empresa devera entregar um “Data book” contendo toda documentagdo impressa, 3 copias
fisicas e 1 copia em arquivo eletrénico.

Na Proposta Técnica o Proponente devera apresentar um Plano de Trabalho detalhado,
abordando os tdpicos de acordo com este Memorial Descritivo.

O efetivo previsto para a execucdo do projeto, por categoria (engenheiros, projetistas,
desenhistas, etc.).

Cronograma de permanéncia dos recursos alocados no projeto;

A empresa devera compatibilizar os projetos das demais disciplinas na elaboragdo do projeto
executivo da disciplina Civil.
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A empresa devera fornecer os projetos em formatos editdveis DWG, Word, Excel e PDF em midia
eletrbnica.

9.5.2 Apresentacao dos projetos

As plantas de locagdo devem indicar as areas existentes passiveis de interferéncias, indicando
fundacdes e equipamentos.

As coordenadas de locacdao devem ser feitas apenas nos desenhos de fundacdes, devendo ser
utilizado sempre o sistema de coordenadas arbitrado (norte de projeto).

Todo desenho, que representa parte da totalidade do elemento a ser representado, deve conter,
no canto superior direito, planta chave reduzida destacando a parte que se refere ao todo e, se for
0 €aso, a sua articulacdo com os desenhos complementares.

Os eixos principais das edificagcdes devem ser identificados por niUmeros e letras, coincidentes com
as marcacoes do Projeto Basico.

Os desenhos devem ser bem explicativos e detalhados para facil e rapida interpretacdao do
executante.

As entregas dos projetos devem ser divididas nas seguintes fases:

Entrega preliminar de projeto;

Entrega de projeto final executivo.

Havendo necessidade de comentarios e revisdes apds a entrega final, deve ser considerado o
atendimento aos comentdrios em entrega de encerramento.

9.5.3 Escopo Basico de fornecimento

Laudo de integridade estrutural:

v

A CONTRATADA devera apresentar a engenharia do Instituto Butantan um laudo com parecer
técnico frente a integridade estrutural dos elementos da edificacdo, a qual deve ser realizada por
engenheiro especialista de conhecimento com um minimo de 10 anos de experiéncia em
engenharia de estruturas diagndstica, que aponte as condi¢des atuais e faca um levantamento de
quais recomendacdes e a oriente caso seja detectado a necessidade de reforco da estrutura,
devido aos impactos no layout.

O profissional designado para andlise devera apresentar o Atestado de capacidade técnica — CAT
que comprove a elaboracdo de laudo de mesmo cunho técnico, e somente poderd dar
continuidade na elaboragdo desta atividade técnica com o aceite por parte da engenharia do
Instituto Butantan.

Na analise de campo, os ensaios devem ser preferencialmente ndo destrutivos. No caso de ensaios
de laboratdrio sdo necessarias coletas de amostras que devem ser as mais discretas possiveis.

Em caso de necessidade de ensaios destrutivos, a CONTRATADA deve compor em seu escopo a
recomposicdo garantindo a integridade do elemento estrutural.

Devera ser discutido inicialmente os critérios, plano de investigacdo e parametros que serdo
adotados com a disciplina de CIVIL, para dar prosseguimento na elaborac¢ao do laudo.

Devera ser constar no laudo uma memdria de cdlculo contemplando todas as verificagdes,
pertinentes.

Devera ser apresentado laudo técnico contendo a resisténcia residual dos elementos estruturais
obtidos através de ensaios em laboratdrio e a respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade
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Técnica).

Projeto terraplenagem/ geométrico/ drenagem

v
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Desenhos (desenho de implantagdo mostrando as curvas de nivel originais e os propostos no
projeto inclusive os lugares de corte e aterro, cortes longitudinais e transversais mostrando os
cortes e aterros e as cotas dos locais de implantagdo do empreendimento);

Desenho (planta do tragado em terreno original, com curvas de nivel, eixo de implantagao, largura
das pistas, inclinacdo das rampas, acostamentos, retornos, acessos, canteiro central e laterais,
secBes transversais tipicas, indicando larguras, inclinacdo das pistas, acostamentos e canteiros
central e laterais. Localizagdo da drenagem e obras de arte comum e especiais;

Memorial (processo executivo de corte e aterro);

Especificacdo (tipo de materiais a serem importados se aterro for maior que o corte);
Quantitativos (cdlculo dos volumes de corte e aterro).

Execucdo em planta da area necessaria para as instalacdes ou das vias.

Execucdo de cortes transversais, longitudinais e detalhes notaveis, de forma a visualizar as
plataformas;

Drenagem considerando a execucdao em planta e corte do fluxo de efluentes, até a sua deposicdo
na forma unifilar;

Pavimentacdo considerando a execugcdo em planta e corte dos diversos tipos de pavimentos, com
representacdo dos mesmos em cores ou hachuras diferentes;

Devera ser feito o acompanhamento dos projetos complementares para avaliar e reduzir
interferéncias e fazer as modificac6es quando necessarias para atender aos dados atualizados;
Devera ser feito o levantamento de quantidades por unidade, agrupando-os por area do
empreendimento;

Deve ser elaborado em formato Al;

Deve ser desenvolvido os desenhos em planta contendo as estruturas de concreto, edificagoes,
patios, vias de acesso em geral;

Deve ser elaborado Memdrias de calculo que apresentam critérios, parametros e calculos
utilizados para obter as solugbes adotadas no projeto. Registrar todos os calculos referentes a
infraestrutura como o dimensionamento de pavimentacdo, drenagem e terraplenagem. O
dimensionamento devera contemplar:

Escolha do melhor tipo de solucdo adotada;

Execucdo do levantamento de quantidades por unidade;

Agrupamento em quantitativos por area do empreendimento;

Memodrias de calculo em formato A4.

Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das quantidades para as obras
de terraplenagem, de drenagem e de pavimentacdo, a partir do levantamento de todos os itens
que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio para o orgcamento e o
planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e Controle. Deve ser
gerada a partir dos desenhos do projeto e memarias de célculo, deve ser confeccionada planilha
contendo a descri¢cdo dos servicos, unidades e quantidades;

O Memorial descritivo deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes do
projeto e servicos das Obras Civis de Infraestrutura. Aprofunda e atualiza as informagGes contidas
no memorial descritivo das obras de infraestrutura do projeto bdsico. Descreve e justifica as
solucBes propostas. Descreve as informacdes empregadas no dimensionamento em geral. Deve
fornecer uma visdo geral do empreendimento e apresentar de forma clara, os dados que
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definiram o dimensionamento e as caracteristicas das obras projetadas. Facilitar a execucdo de
correcdes no decorrer da obra, caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;
Deve ser executado uma andlise critica do projeto, a partir do projeto bdsico e através de
softwares especificos e meios graficos, com énfase nos seguintes pontos:

Funcionamento;

Movimentacao de terra;

Geotécnico;

Econbmico.

Devera ser fornecido uma visao geral das instalacdes em termos de terraplenagem, vias de acesso,
estradas, sistemas de drenagens, pavimentacao, etc., de forma a permitir a obtencdo da planilha
de quantidades dos servicos envolvidos:

Terraplenagem:

Execucdo em planta da drea necessdria para as instalacdes ou vias;

Execucdo de cortes transversais, longitudinais e detalhes notaveis, de forma a melhor visualizar as
plataformas.

Drenagem:

Execucdo em planta do fluxo de efluentes, até a sua disposicdo na forma unifilar.

Pavimentagao:

Execucdo em planta e corte dos diversos tipos de pavimentos, com representacdo dos mesmos em
cores ou hachuras diferentes.

Deve ser elaborado um documento contendo a listagem das quantidades estimadas para as Obras
Civis de Infraestrutura, com énfase para os itens com maior peso econémico, por exemplo:
Terraplenagem:

Desmatamento, em area [m?];

Cortes, em volume [m3];

Aterros, em volumes [m3];

Transportes com os devidos DMT’s, em momento de transporte [m® x km].

Pavimentagao:

Pavimentac¢3o, em area [m?];

Protecdo de taludes, em drea [m?];

Passeios e cercas, em comprimento [m].

Drenagem:

Escavacdes, em volume [m?3];

Canais e canaletas, em comprimento [m];

Concretos, em volume [m3];

Impermeabilizacbes de reservatdrios, em area [m?];

Tubos coletores de drenagem, em comprimento [m].

Demais itens significativos em termos econdmicos.

Especificacdo (apresentagdo de caderno de especificagdes técnicas);

Memorial (relatério contendo a concepgao e justificativas do projeto).

Projetos de fundacdes

v

Desenho mostrando as fundagdes em planta, incluindo cortes e detalhes, definindo a geometria
das fundacgbes, suas cotas de assentamento, localizacdo de chumbadores, notas explicativas,
guantitativos de escavagdo, reaterro, concreto (estrutural e de regularizacdo).

Execucao das atividades de:

Defini¢do do tipo de fundacdo mais adequado;
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Projeto de locacdo das fundacdes diretas e profundas;

Definicdo da geometria e detalhes das estruturas de concreto das fundagdes;

Defini¢cdo dos nichos de ancoragem;

Definicdo das ancoragens, placas de base, barras de cisalhamento, chumbadores, insertos
metalicos;

Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

Desenho (planta de locacdo das fundagdes);

Memorial (definicdo do tipo de fundacdo adequada as caracteristicas do terreno a ser implantado;
dimensionamento das cargas dos pilares, comprimento das estacas, didmetro das estacas, cotas
de arrasamento, tipo de blocos, tipo de perfis metalicos, didmetro e profundidade de tubuldes,
dimensdes das sapatas, corte e elevacgdes);

Quantitativos (estimativas de quantidades de escavacdo, formas, concreto e ferragem).

Projetos de Estruturas de concreto

v
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Desenho (plantas baixas de forma de todos os pavimentos com cortes e elevagbes; plantas de
ferragens com detalhes tipicos de vigas, lajes e pilares de todos os pavimentos e determinacdo da
taxa de armaduras em relacdo ao volume de concreto);

Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Memorial (método construtivo, calculo do pré-dimensionamento das estruturas principais e
relacdo de quantidades);

Calculo estrutural para dimensionamento de todos os elementos das estruturas de Concreto.
Registro sistematico de todas as consideracgées, calculos e processamentos eletrénicos, de acordo
com uma sequéncia logica de dimensionamento dos elementos estruturais. Dimensionamento dos
elementos estruturais (geometria e armadura) de maneira compativel com as solicitacdes de
carga.

Execuc¢ao das seguintes atividades:

Concepgao estrutural;

Langamento das cargas;

Andlise estatica;

Andlise dindmica, se necessario;

Dimensionamento das se¢des de concreto e das armaduras;

Execucdo do levantamento de quantidades por unidade;

Agrupamento em quantitativos por drea do empreendimento;

Quantitativos (levantamento dos quantitativos de concreto, aco e formas).

Desenho construtivo das formas. Desenho mostrando a estrutura em planta, elevacdo, cortes,
detalhes e definindo a geometria dos elementos estruturais com os respectivos quantitativos
(concreto, forma). O desenho deverd mostrar todos os chumbadores, insertos metalicos,
sequéncia de concretagens, juntas. Execucdo das atividades de:

Definicdo das dimensGes gerais e elevacdes caracteristicas das estruturas;

Marcacao e dimensdes da se¢ao transversal dos pilares;

Marcacao e dimensdes da se¢ao transversal das vigas;

Plantas dos pisos, elevac¢des, cortes e detalhes;

Desenhos de canaletas, bases de equipamentos e tubulacgdes;

Detalhes de aberturas para passagem dos equipamentos e dutos;

Perfis de escadas;

Detalhes e locagao de insertos;
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v" Os desenhos devem ser elaborados no formato A1l;

v" Reunir as informacdes das diversas disciplinas;

v' Levantar os relacionamentos e fluxos existentes entre as edificacdes;

v" Utilizar os dimensionais dos desenhos de formas na metodologia 3D, o desenho serd elaborado a
partir da modelagem dos elementos estruturais.

v" Desenho das armaduras contendo os detalhes, montagem e quantitativos das armaduras de todos
os componentes das estruturas de concreto. Usando os desenhos de forma como base, para
elaborar os detalhes das armaduras, contendo:

v" Comprimento e geometria das armaduras;

v" Montagem da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcacio;

v’ Lista de Ferros, indicando a numerac3o das barras, bitolas e comprimentos;

v’ Lista Resumo de cada tipo de aco, indicando o comprimento total e o peso de cada bitola;

v" Documentos contendo a geometria, quantidades e tipo de materiais para:

v" Chumbadores;

v Insertos metdlicos;

v' Grades e tubos;

v Lista de chumbadores, mostrando a partir das diversas configuracdes, as dimensdes e materiais;

v' Lista de insertos metdlicos, mostrando a partir das diversas configuracdes, as dimensdes e
materiais;

v’ Lista de grades e tubos, mostrando as dimensdes e cada tipo;

v" 0s desenhos devem ser elaborados no formato Al.

v Nas planilhas deve listar a quantidade de materiais e servicos para a execucdo da estrutura de
concreto, contendo os seguintes itens, sem se limitar:

v Escavacio;

v'  Aterro;

v Bota-fora;

v’ Estacas;

v' Fbrma;

v' Armaduras;

v Concreto;

v" Chumbadores;

v’ Insertos metélicos;

v Demais itens significativos em termos econdmicos.

Projetos de Estruturas metalicas

v

v

Desenhos detalhados contendo as dimensGes de todas as pecas metalicas, tais como vigas, pilares,
chapas, grades, placas de apoio, conexdes, contraventamentos, etc.;

Informar todas as especificacdes de perfis e demais componentes das estruturas, além das dimens&es
e materiais aplicados, para que o fornecedor das estruturas as utilize na elaboracdo do Projeto de
Fabricacao;

Verificar o esquema estrutural do Projeto Basico das Estruturas Metalicas, analisando dimensdes e
carregamentos dos equipamentos elétricos, mecanicos, tubulacdo e demais utilidades, que tenham
interface com as estruturas;

Memorial de calculo deve ser atualizada de acordo com os documentos que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢Ges adotadas no projeto, bem como para
selecionar e definir alternativas;

Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);
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v" Memorial (método construtivo, cdlculo do dimensionamento das estruturas principais e ligacdes
metalicas, bem como relagdo de quantidades);

v"Quantitativos (levantamento dos quantitativos de aco em quilos) contendo basicamente:

v' Componentes leves, em [kg];

v' Componentes médios, em [kg];

v" Componentes pesados, em [kg];

v' Trilhos, em [kg];

v" Chapas e/ou grades de piso, em [kg];

v" Telhas para cobertura, em [m2];

v' Telhas para tapamentos laterais, em [m?];

v Listagem detalhada que discrimina todos os materiais da estrutura por drea ou subdarea do Projeto.

v" Complementando as Requisi¢cdes Técnicas emitidas no Projeto Basico basicamente:

v" Escopo de trabalho;

v Requisitos técnicos;

v" Documentac3o técnica requerida;

v' Condicbes gerais;

v' Gestdo da garantia da qualidade;

v" Critérios de desenvolvimento;

v Especificacdo de tratamentos superficiais;

v Especificacdo de protecdo corrosiva;

v Especificacdo da estrutura em situacdo de incéndio.

v" Memorial descritivo de forma a informar as empresas proponentes a sequéncia executiva,
cronograma e as premissas de montagem consideradas, a fim de que as proponentes possam elaborar
o Plano de Rigging e considerd-las nos seus orgamentos. Descrevendo de maneira clara e objetiva os
servigos a serem executados, utilizando-se dos desenhos de referéncia, dando énfase para:

v Dados relevantes de peso e dimensdes de conjuntos a serem montados;

v Informac¢des dimensionais do entorno vidrio de acesso e interferéncias que tenham impacto na
montagem;

v’ Infraestrutura de apoio;

v/ Cronograma da obra;

v’ Servicos e insumos a serem fornecidos pelas proponentes;

v’ Principais alteracdes e seu impacto no cronograma e custo do projeto.

Projetos de Instalacdes Hidraulicas

Implantacao Geral;

Plantas dos Pavimentos;

Planta da Cobertura;

Sistemas de Aproveitamento e de Retencdo de Aguas Pluviais e Sistema de Tratamento Esgoto -
Plantas, cortes e detalhes;

Reservatério Torre - Planta e Cortes;

Isométricos de Agua Fria;

Detalhes de Esgoto.

A NRANANIN

DN

Aguas Pluviais

v Localizacdo e identificacdo dos condutores verticais;
v' Rede externa de dguas pluviais com identificacdo das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de
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fundo), diametro e declividade da rede;
v' Reservatdrio de retenc¢do de dguas pluviais — dimensionamento, locacdo, planta e cortes, inclusive
lancamento final;
Canaletas: localizacao, tipo e caimento; cotas de fundo do inicio e final;
Captagdo e langamento com corte e detalhe das calhas;
Sistema de Aproveitamento de Aguas Pluviais — locagdo das unidades e redes com indica¢do do
diametro, material e declividade.

AN

Esgoto Predial

v"  Rede externa de esgoto com identificacdo das caixas de inspe¢do (indicar cotas do tampo e de fundo);
caixas de gordura, didametro e declividade da rede e langamento final;

v Ligacdo a rede publica;

v" Fossas e sumidouros ou filtros anaerdbios, localizagdo e dimensionamento.

Agua Potavel

Redes de abastecimento e distribuicdo de dgua, materiais e didmetros das tubulagdes;

Localizacdo e dimensionamento do abrigo do cavalete;

Localizacdo e capacidade dos reservatérios inferior e superior;

Localizacdo do poco, se houver;

Colunas de agua fria;

Rede externa de torneiras de jardim com alimenta¢do direta do hidrémetro (considerar o
comprimento de 30 m de mangueira como parametro).

DN NI NI NI N

9.5.4 Projeto Final Executivo (Lista de documentos)

LAUDOS CIVIS E PARECER TECNICO:

v' Verificacdo e investigacdo dos elementos estruturais;
v' Recuperacdo estrutural;
v" Elaboracdo de Parecer técnico Estrutural;

DEMOLICAO

v Projeto de demoli¢3o - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto, tipos de reforgos a serem utilizados caso a construcdao a demolir fizer parte
integrante de outra edificagao intacta;

CONCRETO

v" Projeto de demolic3o - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto, tipos de reforcos a serem utilizados caso a construcdo a demolir fizer parte
integrante de outra edificacdo intacta;

Elaboracdo de projeto de Fundagdes profundas e contengdes;

Elaboragdo de projeto de Fundagdes superficiais;

Elaboracdo de projeto de piso;

DN
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Elaboracdo de projeto de Superestrutura (vigas, pilares, lajes, etc.);

Elaboragdo de projeto de Adicionais (bases, suportacGes, caixas, etc.);
Elabora¢do de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil concreto);
Elaboracdo de memorial de especificacao técnica dos materiais;

Elaboragdo de memorial de cdlculo;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil - Concreto).

MUROS DE ARRIMOS E CONTENCOES

v

ANANENEN

METALICA

AN

ANERN

Desenho (planta geral do muro de arrimo ou da conten¢do mostrando a sua locagdo e seu entorno;
vista frontal da contencdo e se¢bes tipicas da solucdo adotada e das condi¢Ges do solo e geotécnica
do local; detalhes das fundacGes, do sistema de contencdo adotado e da drenagem superficial e
profunda; detalhe da estrutura, formas e armaduras tipicas e taxa de armacgdo em relacdo ao volume
de concreto; detalhes de tirantes, cintamentos e demais sistemas de estabiliza¢cdo adotados);
Especificacdo (especificagGes técnicas de execucgdo);

Memorial (processo de execugao);
Memorial de célculo e parecer geotécnico;
Quantificacdo (levantamento das quantidades dos materiais e servigos).

Elaboragdo de projeto de Superestrutura (plantas, eleva¢des, coberturas, fechamentos, Etc.);
Elaboragdo de memorial descritivo de contratagdo de obra (Civil Metalica);

Elaboragdo de memorial de calculo;

Elaboragdo de projeto de Estruturas adicionais (Plataformas para equipamentos de HVAC, mezaninos,
suportagoes, etc);

Elaboragdo de memorial de especificagao técnica dos materiais;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais (org. Estimado Civil Metdlica).

INFRAESTRUTURA - DRENAGEM AREA GERAL

SANENENRN

Elaboragdo de projeto de Drenagem do sistema Pluvial e reuso;

Elaboragdo de projeto de Drenagem dos viarios;

Elabora¢do de memorial de célculo;

Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metdlica);
Elaboragdo de memorial de especificacdo técnica dos materiais.

INFRAESTRUTURA — TERRAPLANAGEM

D NI N N NI N

Elaboracdo de projeto de Movimento de terra;

Elaboragdo de projeto de Projeto geométrico;

Elaboracdo de projeto de Pavimentacgao;

Elabora¢do de memorial de célculo;

Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metalica);
Elaboragdo de memorial de especificacdo técnica dos materiais.

INSTALACOES HIDRAULICAS
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GERAL:
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Elaboracdo de projeto de Sistema de alimentacdo de agua potavel;

Elaboracdo de projeto de Sistema de alimentacao de agua de reuso;
Elaboragdo de projeto de Sistema de drenagem de efluentes industriais;
Elaboracdo de projeto de Sistema de esgoto de efluentes comum;

Elaboragdo de memorial de calculo;

Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metdlica);
Elaboracdo de memorial de especificacao técnica dos materiais.

Memorial Descritivo contratacdo de obra, contendo todo o escopo e premissas bdsicas necessarias
para a execugdo dos servicos de reforma;

Planilha de quantitativo geral de todos os projetos envolvidos;

Orcamento completo da obra com custos (CAPEX);
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9.6 ESCOPO DE HVAC

9.6.1 Normas e Referéncias

Devem ser atendidas sempre as normas indicadas nos documentos deste projeto, considerando sempre as suas

Ultimas revisdes. A utilizacdo e ado¢do de normas internacionais, ndo dispensa o atendimento as normas da ABNT

e aos regulamentos de érgdos publicos. Na falta de definicdo de uma norma, deve ser adotada a mais adequada e
a mais recomendada a caracteristicas do projeto a ser detalhado, sempre com a aprovacgdo prévia da Equipe de
Engenharia do Instituto Butantan.

Devem ser adotadas as seguintes entidades abaixo:

NS NN N NN N N N NN

AABC - Associated Air Balance Council;

AMCA - Air Movement and Control Association International;

ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;
ISA - The Instrumentation, System and Automation Society;

NBR 5.410 - Instala¢Ges Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 10.152 - Niveis de ruido para Conforto Acustico;

NBR 16.401 - Instalagdes de Ar Condicionado - Parte 1: Projeto das InstalagGes;

NBR 16.401 - Instalagdes de Ar Condicionado - Parte 2: Parametros de Conforto Térmico;
NBR 16.401 - Instala¢des de Ar Condicionado - Parte 3: Qualidade do Ar Interior;
SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

9.6.2 Premissas basicas de hvac

O sistema de HVAC devera ser projetado para atender os critérios minimos, dispostos abaixo:

v

v

Manter nos ambientes que compdem o recinto os critérios de temperatura e umidade
estabelecidos pelo usuario;

Estabelecer um controle efetivo e preciso de temperatura e umidade, evitando variagdes bruscas
em ambos os parametros;

O sistema de ar condicionado atualmente instalado nao serd reaproveitado, portanto a contratada
devera considerar em seu projeto (memorial descritivo e lista de materiais) a desmontagem do
sistema atual;

As dimensOes dos novos equipamentos deverdo ser compativeis com o espaco disponivel para
instalacdo. A drea técnica devera ser estudada em conjunto com a arquitetura.

Por ser um patrimbnio histérico o edificio é tombado, portanto qualquer alteragao estrutural
(aberturas em alvenarias, instalacdo de equipamentos, etc.) deverdo ser previamente estudadas e
aprovadas pela equipe de Engenharia do Instituto Butantan;

A contratada devera avaliar qual o tipo de sistema que sera utilizado (dgua gelada ou expansao
direta) dependendo das necessidades levantadas no calculo de carga térmica e na URS.
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A elaboracdo do projeto de HVAC devera conter trés fases: Conceitual, Basico e Executivo. Todos com aprovacao
prévia da Divisdo de Infraestrutura (DI) do Instituto Butantan. Uma fase serd iniciada somente se a fase anterior
estiver aprovada.

O projeto conceitual devera conter:

URS — Especificacdes dos Requisitos do Usudrio preenchida e aprovada pelo Instituto Butantan;
Memoéria de Carga Térmica (Estimada e com dimensdo dos equipamentos);

Desenho de zoneamento de sistemas de HVAC;

Posicionamento dos equipamentos;

Unifilar da planta de dutos, se aplicavel.

AR NENENAN

As condicGes termoigrométricas dos ambientes e do ar externo devem estar apresentadas no memorial de calculo
de carga térmica do projeto. As descricdes de funcionamento de cada sistema que compdem um determinado
projeto de tratamento de ar devem ser apresentadas no memorial descritivo que acompanha o projeto. Neste
memorial deve constar descricdo geral da instalagdo, referenciando salas e equipamentos pelos seus respectivos
TAG's e especificacdes técnicas dos equipamentos. Deve fazer parte da documentacdo de projeto bdsico e executivo
de HVAC para o Butantan os seguintes documentos:

URS — Especificacdes dos Requisitos do Usudrio preenchida e aprovada pelo Instituto Butantan;
Memoéria de Carga Térmica;

Memorial descritivo e funcional da instalagdo com o plano de comissionamento;
Desenho de zoneamento de sistemas de HVAC;

Fluxogramas de ar e instrumentacdo (P&ID padrdo ISA);

Desenhos com arranjo de dutos e equipamentos;

Desenho com equipamentos e rede hidraulica e/ou frigorigena;

Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;
Desenhos com detalhes tipicos de montagem;

Folhas de dados dos equipamentos, componentes e instrumentag¢do de controle;
Paginagao de bocas de ar;

Lista de materiais

Lista de documentos

AN NN YV N U N N NN

Manutencao

Os projetos deverdo prever espagos para realizacdo de manutengdes, de forma que haja recursos nos sistemas, tais
como portas de inspecdo, visores, recursos para icamento de equipamentos pesados, etc. Os servicos de
manutencdo, limpeza, pegas de reposicdo, especificagdes de componentes e servigos gerais devem ser planificados
e fornecidos pelo instalador. Essa exigéncia devera ser prevista no Memorial Descritivo do Projeto, documento este
fornecido pelo Projetista.

Casa de Maquinas e Entreforro

A casa de maquinas deve ser dimensionada considerando os equipamentos de HVAC e demais equipamentos que
deverao ser instalados nesta area. Assim, a casa de maquinas devera ter um arranjo de equipamentos que permita a
circulagao de pessoas e equipamentos numa eventual substituicao.
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9.6.3 Projeto preliminar de HVAC

O projeto basico devera ser desenvolvido tendo em vista a aprovacao do Projeto Conceitual. Na fase de projeto
basico, este devera conter o dimensionamento e especificacdes de todas as disciplinas envolvidas, quantidades de
equipamentos, materiais e acessérios, bem como as especificacdes técnicas e memoriais descritivos. Toda a
documentacdo a ser elaborada nesta fase deverd ser apresentada previamente através de lista de documentos, a
qual serd avaliada pelo DI e somente apods esta lista aprovada o processo de desenvolvimento do projeto basico sera
iniciado. Devera também possibilitar a avaliacdo do custo dos servicos e obras, bem como permitir a definicdo dos
métodos construtivos e prazos de execucdo do empreendimento.

9.6.4 Projeto final de HVAC

Devera apresentar todos os elementos necessarios a realizacdo da obra, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes. Nesta fase todas as disciplinas envolvidas devem estar compatibilizadas para assim
evitar, ao maximo, problemas de execucdo na obra e consequentemente atrasos no prazo de entrega da nova
edificacdo. Nesta fase deverdo ser fornecidos, para todas as disciplinas, listas de materiais com os quantitativos de
equipamentos, materiais, acessorios, etc. a ser utilizada no processo de contratacdo dos servicos de execugdo da
obra.

9.6.5 Planilha orgamentaria

Elaboragdo de planilha orgamentdria e cronograma fisico financeiro, baseada no Boletim Referencial de Custos,
elaborado pela CPOS. Aqueles servigos ndo mensurados nessa planilha deverao ter seus custos norteados ou mesmo
considerados naqueles praticados no mercado, para constarem e completarem a planilha orcamentaria. A planilha
orcamentdria deverd detalhar todos os materiais a serem utilizados na obra e um item de omissos, caso a
responsavel pela obra necessite incluir algum item de fornecimento ndo citado na planilha orcamentaria quando da
fase de concorréncia de contrata¢do da obra.
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9.7 ESCOPO DE ELETRICA

9.7.1 Informagodes gerais do escopo de elétrica

v’ Levantamento das instalacdes de elétricas de existente desde a origem (QGBT) até o equipamento;

v Analise de impacto de aumento de carga no sistema existente até sua origem (cabine elétrica) e todo
desenvolvimento de projeto de melhoria da das instalacGes elétricas para atender as novas cargas
elétricas;

v'Calculo de novas instalacdes elétricas alimentadores e infraestrutura para os novos sistemas de
HVAC propostos;

v'Verificacdo e indicacdo das melhorias necessérias no quadro (verificacdo de quadro, barramento e
disjuntor) de onde saird o alimentador elétrico principal para os novos quadros elétricos;

v'Todo o projeto luminotécnico deverd ser elaborado conforme as diretrizes da arquitetura (cendrios e
iluminacdes especiais);

v'0s modelos das lumindrias deverdo ser aprovados em conjunto coma arquitetura;

9.7.2 Desenhos e documentos do projeto final de elétrica

v Lista de equipamentos elétricos;

v'Lista de cargas elétricas;

v Lista de cabos elétricos;

v Lista de matérias elétricos;

v'Planilha orcamentaria (CAPEX);

v Preferred Vendor List;

v'Planta detalhada dos alimentadores de baixa tens3o;
v'Planta de loca¢3o dos geradores de emergéncia;
v'Planta de distribuicdo de forca dos geradores de emergéncia;
v'Planta do sistema de distribuicdo de diesel — armazenamento e distribuic3o;
v’ Fluxograma da rede de distribuicdo de diesel;
v'Fluxograma de instrumentac3o da distribuicdo de diesel;
v'Planta detalhada de locac3o dos quadros elétricos;
v'Planta detalhada de iluminac¢3o;

v'Planta detalhada de tomadas de uso geral;

v'Planta detalhada de distribuicdo de forca;

v'Planta detalhada de aterramento;

v'Planta detalhada de S.P.D.A;

v’ Detalhes tipicos;

v'Diagrama Unifilar;

v'Diagramas Trifilares;

v’ Memorial Descritivo;

v’ Memorial Calculo de Prote¢3o;

v'Memorial Calculo de Aterramento;
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v Especifica¢des Técnicas dos equipamentos elétricos;
v Especificacdes Técnicas dos quadros elétricos.

9.8 ESCOPO DE TELECOM
9.8.1 Informagdes gerais do escopo de telecom

v'A Contratada deverd junto usudrio locar todos os pontos de dados e telefonia apds a aprovac¢io do
layout de telefonia;

v" A definicdo dos modelos dos equipamentos de Tl serd definido pela equipe de Tl do Instituto
Butantan.

v'A definicdo do tipo de tecnologia para sistema de voz sera definido pela equipe de Telefonia do
Instituto Butantan;

v'A locacdo das cdmeras de CFTV, assim como sua quantidade deverd ser visto junto do usuario final;

v'Deverd ser previsto no layout de arquitetura uma sala de T.I para acomodacdo do Rack e seus
componentes, esta sala deverad ser climatizada;

v'A escala dos projetos de telecom deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de implantac¢3o;

v 0 projeto deverd prever a instalacdo de fibra dtica desde sua caixa de derivagdo até a sala de T.l, esta
implantacdo devera ser representada com todos os detalhes de instalagao;

9.8.2 Desenhos e documentos do projeto final detelecom

Lista de equipamentos de telecom (planilha orcamentaria);

Lista de cabos (de/para);

Lista de matériais de infraestrutura (planilha orcamentaria);

Preferred Vendor List;

Planta executiva do chegada da fibra 6tica;

Planta executiva do chegada da cabo de telefonia;

Planta executiva da sala de T.I;

Planta executiva de locacdo dos rack’s;

Planta executiva de locacdo de pontos de voz, dados e controle de acesso;

Planta executiva de locacdo de pontos de imagem, acess point e multimidia;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de voz, dados e controle de acesso;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de imagem, acess point e multimidia;
Detalhes tipicos;

Memorial Descritivo;

Especificacbes Técnicas dos equipamentos;

Especificacbes Técnicas dos rack’s.

NN N O N N N N N N NN NN
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Qualquer utilizagdo de normas alternativas sempre estard sujeita a aprovac¢do, por escrito do
Departamento de Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente da Fundacdo Butantan (SMA). As
empresas projetistas, em tais casos, deverdo declarar todas e quaisquer divergéncias importantes
entre as normas citadas neste item, bem como enviar a este departamento exemplares dessas
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9.9 ESCOPO DE SPCI

9.9.1 NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Decreto No 56.819/11 - Regulamento de Seguranca contra Incéndio das edificacbes
e areas de risco no Estado de Sao Paulo;

Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo (CBPMESP);
Normas Vigentes e Aplicdveis da ABNT tais como: NBR 10898, NBR 9441, NBR
13435, NBR 9077, NBR 10897, NBR 15358, NBR 15526, NBR 5419, NBR 12693, NBR
15808, NBR, 15809, NBR 13434, NBR 13714, NBR 17240, NBR 11836, NBR 17505,
NBR 14432 e NBR 5410;

Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego

Requisitos da UL/FM — Underwrites Laboratories — Factor Mutual;

NFPA 72 — National Fire Alarm Code;

NFPA 13 — Standard for the installation of Sprinkler System;

NFPA 25 — Inspecdo, Teste e Manutencdo em Sistemas Hidraulicos de Protecao
Contra Incéndio;

Cédigo de Obras vigentes do municipio de Sdo Paulo.

normas alternativas em portugués ou inglés.

9.9.2 ESCOPO GERENCIAL

O escopo geral consiste na apresentagao e entrega dos documentos abaixo:

AR NN

Lista geral de desenhos e documentos do projeto;

Cronograma detalhado do projeto;

Relatério de progresso e planilha de medicao do projeto;

Andlise de risco e apresentacao do plano de gerenciamento de risco do projeto;
Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execucao
da obra, comissionamento, start up, qualificacdo e validacdo (CAPEX).

9.9.3 SUPORTE TECNICO

A Contratada devera fornecer o suporte técnico ao Butantan durante a fase de aquisicdes da obra

através de:

v'Reunides com fornecedores, no Butantan, para apresentacdo do projeto executivo;

v’ Avaliacdo técnica das propostas de execucdo das obras e emiss3o de relatdrios técnicos.
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9.9.4 ESCOPO

Fornecimento do Projeto Executivo do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio (SPCI), do
PREDIO 208 — CASA VITAL BRAZIL.

Deverdo ser avaliados todos os sistemas existentes de reservas técnicas do Butantan para
definicdes de “TIE INs” nos sistemas existentes, e/ou aquisi¢cdo de novas RTIs;

Deverdo ser previstas horas para reunides técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos
projetos e apresentagdes preliminares e avangos dos desenhos e documentos;

No inicio do projeto devera ser enviada para avaliagdo e aprovagdo do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo);

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a
execucdo dos projetos de SPCI;

Compatibilizar os projetos de SPClI com os das demais disciplinas na elaboracdo do projeto
executivo de modo a ndo ocorrerem interferéncias que possam prejudicar a ambos;

Realizar levantamento em campo para coleta de informacgdes para elaboracdo dos projetos;
Desenvolver o projeto de acordo com as normas vigentes e as recomendac¢Ges do Butantan;
Fornecer todas as especificagGes e documentos relacionados ao projeto executivo.

9.9.4.1Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de SPCI

Planta Chave com indicagao de rota de acesso da viatura na edificagdo e classificagao;

Planta de Implantagdo com o detalhamento isométrico do “tie in” da rede de incéndio;

Seguranca estrutural contra incéndio e Compartimentagdo horizontal e vertical (se aplicavel);
Planta Pav. Térreo — Hidrantes, Extintores, Rotas de Fuga, lluminagao, Sinalizacdo e Saidas de
Emergéncia;

Planta Pav. Térreo — SDAI — Alarme e Detec¢ao;

Planta Pav. Térreo — Sprinklers (se aplicavel);

Cortes e Elevagdo;

Detalhes;

Isométrico — Hidrantes;

Isométrico — Sprinklers (se aplicavel);

Lista de Materiais com quantitativo e planilha orgamentaria;

Lista de pegas sobressalentes;

Memoria de Calculo do sistema de Hidrante;

Memoria de Calculo do sistema de Sprinkler (se aplicavel);

Especifica¢Bes técnicas/ Folha de dados das bombas de incéndio;

Especifica¢Bes técnicas/ Folha de dados da bomba de Sprinkler Principal (se aplicavel);
Especificagbes técnicas/ Folha de dados da bomba de Sprinkler Auxiliar (se aplicavel);

Memorial descritivo;

Memorial Descritivo Arquitetura (caracteristicas estruturais e controle de materiais de
acabamento);

EspecificagBes técnicas: SDAI — Alarme e Detecgdo, Hidrantes, Sprinklers (se aplicavel), Extintores,
Rotas de Fuga, Bombas e Reserva Técnica de incéndio, lluminagdo, Sinalizacdo e Saidas de
Emergéncia;

Revisdo do Projeto e Formatag¢do para o CBPMESP;

Montagem das pastas para aprova¢ao do CBPMESP conforme padrao por eles adotado;

36



0208-0000-PB-AR-MD-0001_00

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO
PREMISSAS BASICAS E ESCOPO

REV.: 00 37 de 49

DATA: 29/03/2019

DI-DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

CASA VITAL BRAZIL

v" Atendimento todos os requisitos solicitados nos comunique-se, enviados pelo CBPMESP, até a
aprovacao do projeto;

v Fornecimento de ART (Anotacdo DE RESPONSABILIDADE TECNICA junto ao CREA) da elaboragdo
dos projetos com comprovante de pagamento;

9.9.5 EXIGENCIAS DE PROTECAO

Seguranca Estrutural Contra Incéndio Compartimentacdo Horizontal e Vertical (Se Aplicavel)

A seguranca estrutural contra incéndio e compartimentacdo horizontal e vertical deverdo seguir as
exigéncias do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 08 e 09 do Corpo de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

Sistema de Sprinklers (Se Aplicavel)

Os sistemas de sprinklers deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 23 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta. O sistema
de chuveiros automaticos (sprinklers) compreendem os sistemas de combate, pressurizacdo e
distribuicao.

Sistema de Hidrantes

Os sistemas de hidrantes deverdao ser posicionados e espacados adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrugao Técnica No 22 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Os hidrantes deverdao ser dimensionados para atender ao maior risco isolado da instalagdo e
admitindo-se a ndo simultaneidade de eventos.

O sistema de Combate a Incéndio sera compreendido por tubulagao aparente ou no forro.
A rede serd provida de valvulas de bloqueio distribuidas de maneira a permitir a manutencdo da
mesma, os hidrantes estardo distribuidos de modo a cobrir toda edificacao.

Em dreas classificas e limpas os abrigos dos hidrantes deverdo ser de aco inox, com porta de vidro
temperado espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento

do piso até o teto.

Sistema de Extintores

Os sistemas de extintores deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 21 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.
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Em dreas classificas e limpas os abrigos dos extintores deverdo ser de aco inox, com porta de vidro
temperado espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de diviséria, prever fechamento
do piso até o teto.

Sinalizacao de Emergéncia

As sinalizacdes de emergéncia deverdao ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 20 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢ao de toda a planta.

lluminacdo de Emergéncia

As iluminacdo de emergéncia deverdo ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 18 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Seguir também as especificagbes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instala¢des
Elétricas e Automacao desta edificacado.

Sistema de Deteccao e Alarme

Os sistemas de detecc¢do e alarme deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme
exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucdo Técnica No 19 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Seguir também as especificacbes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instala¢des
Elétricas e Automacao desta edificacao.

Saida de Emergéncia

As saidas de emergéncia deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 56.819 e Instrucao
Técnica No 11 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, proporcionando
uma perfeita protecdo de toda a planta.

As instalacbes da porta corta fogo deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 56.819,
Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3o Paulo e ABNT NBR
11742, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

9.9.6 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:

v Seguir na integra o Procedimento de Gestdo de Seguranga para Terceiros DESEG-PG-003.

v’ Seguir na integra o Procedimento IB/MN/GMA/D-0001 001 - MANUAL DE GESTAO AMBIENTAL.

v Realizar uma reunido com a equipe de Gestdo Ambiental - GMA do INSTITUTO BUTANTAN para
que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para os residuos gerados, se aplicavel.
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Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo préprio, os servicos em objeto, de
acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos dessa natureza. A empresa executora também
devera possuir documentacdo que comprove sua capacita¢do técnica (know-how) para realizagdo
dos trabalhos, podendo ser cartas de referéncia de clientes o qual o fornecedor tenha prestado
seus servigos, atestados, etc.

Responsabilizar-se pela apresentacdo permanente do seu pessoal portando crachas de
identificacdo e com os equipamentos de seguranca necessdrios a execucao dos servicos.

Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentacdo, despesas diretas e
indiretas de mao de obra, 6nus trabalhistas e previdenciario.

Responder por eventuais reclamacgdes trabalhistas movidas por seus empregados ou prepostos
que envolvam o INSTITUTO / FUNDACAO BUTANTAN, ficando estabelecidos que, ocorrendo tal
fato, a CONTRATADA devera arcar com e/ou reembolsar ao INSTITUTO / FUNDACAO BUTANTAN
guaisquer custos e despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honordrios advocaticios, sem
prejuizo de responder por perdas e danos.

Contratar Apdlice de Seguro de Acidentes Pessoais.

Fornecer assisténcia médica aos funciondrios destinados ao contrato.

Substituir prontamente qualquer funcionario que demonstrar incapacidade funcional, desrespeito
no trato com publico ou comportamento inadequado, bem como desrespeito as normas de
seguranca e a legislacdo em vigor.

N3do subcontratar, no todo ou em sua parte, os servicos contratados, sem prévia consulta por
escrito ao INSTITUTO BUTANTAN e expressa autorizacdo da mesma, também por escrito.
Responsabilizar-se pela guarda e organizacao de seus materiais, ferramentas e equipamentos
utilizados nos servigos. O Instituto Butantan e a Fundag¢do Butantan NAO se responsabilizardo por
qualgquer dano ou extravio destes.

Ressarcir danos causados por impericia, imprudéncia, etc de seus funciondrios.

Fornecer equipamentos, maquinas e ferramentas de qualquer natureza necessdria a boa execugao
dos servigos.

Reunir-se com a Fiscalizagdo do INSTITUTO BUTANTAN, antes do inicio dos servigos, para definir o
cronograma detalhado de execucgdo;

Comunicar ao INSTITUTO BUTANTAN toda e qualquer mobilizacdo e/ou desmobilizacdo de
equipamentos, os quais somente poderdo ser desmobilizados apds autorizagdo por escrito da
Fiscalizagao;

Conduzir seus trabalhos de maneira a ndo interferir ou provocar atraso, embarago, impedimento
ou qualquer limitagdo nos trabalhos das demais empresas e subcontratados, que estiverem
atuando nas mesmas areas;

Verificar em campo todas as interferéncias para execug¢do dos trabalhos;

9.9.7 QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica do fornecedor sera realizada de acordo com os critérios apresentados no
Anexo Il a ser preenchido, assinado e encaminhado pelo mesmo junto com sua proposta técnica.
O ndo atendimento a este requisito, implica na ndo qualificacdo técnica do proponente.
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9.10 ESCOPO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO,
CADASTRAMENTO DAS ARVORES E ELABORAGAO DE PROJETO DE TERMO DE
COMPROMISSO AMBINETAL

9.10.1 OBJETO DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

O presente Memorial Descritivo se destina a contratacdo dos seguintes servicos, para fins de elabora¢do do Termos
de Compromisso Ambiental — TCA, conforme Portaria SVMA 130/2013.

Levantamento topografico e planialtimétrico;

Cadastramento das arvores;

Plagueamento das arvores;

Desenvolvimento de plantas de Situacdo Atual, Situacdo Pretendida e Plantas de Compensacao
Ambiental;

O Detalhamento dos servicos sdo apresentados no item 2.

ASANENEN

9.10.2 DESCRICAO DOS SERVICOS
9.10.2.1 INFORMAGOES GERAIS

Os servicos deverdo ser prestados nos padrdes técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal operacional
capacitado e em numero suficiente aprovado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd apresentar um plano de Plano de Execucdo de Servigos, e o cronograma de execuc¢do, que
serd previamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual poderd ser alterado a qualquer momento conforme
conveniéncia da CONTRATANTE.

Os servigos deverdo estar sob a responsabilidade de profissional de nivel superior em Biologia, Engenharia Florestal
ou Engenharia Agrondémica.

Todos os servigos deverao ser realizados com a finalidade de elaboragdo do Termos de Compromisso Ambiental —
TCA.

Caso a atenda todos os itens do Memorial Descritivo, a proponente deverd informar na proposta técnica.

Deverdo ser considerados na proposta técnica-comercial todos os demais servicos indispensaveis para cumprimento
do escopo de contratagao, tais como rogagem, GPS, e outros.

9.10.2.2 LEVANTAMENTO CADASTRAL E TOPOGRAFICO

Levantamento cadastral e topografico da area em questdo, etapa em que consiste na contratacdo de um
levantamento topografico, com informacgGes de altimetria e planimetria.

No Butantan ha 2 marcos, os quais deverdo ser usados como referéncia nos servicos de topografia
georeferenciadas;

Planimetria

v" Norte magnético e Norte verdadeiro, com a data do levantamento;
v’ Linhas divisdrias: cercas, muros de fecho e de arrimo (dimensdes e tipos);
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Eventuais construcdes de pequeno porte e/ou invasdes existentes no terreno, indicando: tipo,
material, nimeros de pavimentos e niveis;

Rochas afloradas, valas, erosao, areas alagadicas, Cérregos, rios, lagoas, nascentes

Elementos notdveis como pontes, passarelas, etc.;

Levantar, no minimo, 5 metros dos terrenos vizinhos, identificando o nimero e a propriedade
(particular/municipal), se possivel, lotees;

Ruas, estradas, rodovias do entorno: nomes, tipo de pavimentacdo e largura; guias, calcadas
(largura), caixas da rua;

Arvores: troncos com D.A.P (didmetro a altura do peito a 1,5m) maior ou igual a 3 (trés) cm, com
indicacdo grafica diferenciada para arvores de pequeno (h até 5,0m e copa/5,0m), sendo feita
aumentando-se a escala do bloco das arvores em 30% par cada tipo; quando houver um conjunto
de arvores que configure macico ( agrupamento de individuos arbdéreos que vivem em
determinada d4rea, que guardam relacdo entre sim e entre as demais espécies que vivem em
determinada drea, que guardam relacdo entre si e entre as demais espécies vegetais — Portaria
DEPRN n244 de 25/09/1985, levantar a projecdo, tendo como referéncia as copas das arvores;
Postes: identificar os postes com transformador, aqueles utilizados como referéncia de amarracao
deverao ter suas coordenadas definidas;

Identificar escadas e rampas de acesso, portdes de acesso ao terreno;

Identificacdo dos reservatorios;

Sistemas de drenagens existentes: galerias, tubulacdes, canaletas, caixas de inspecdo e boca de
lobo (levantar dimensdes e tipos);

Pogos comuns, fossas, pogos de visita: esgoto (PV) e aguas pluviais (AP);

Caixas de passagens, cabines de infraestrutura elétrica;

Torres e linhas de alta tensdo proximas (fornecer o nimero de identificagdo);

Quaisquer outros elementos restritivos a utilizagdo do terreno que poderem ser detectados tais
como: oleodutos, adutoras, rodovias préximas;

Niveis do terreno e do entorno (ruas, calgadas, lotes vizinhos, etc.)

Taludes com limites definidos;

Niveis dos terrenos vizinhos junto a divisas, a cada 5m, calcadas, ruas e avenidas;

Interpolacdo das curvas de nivel no talude, isto é, levantar o pé, a crista e as imperfeicdes do
talude;

A equidistancia das curvas de nivel devera ser de 10 metro;

Canaletas, indicar sentido de caimento das aguas e niveis de fundos nos pontos extremos e no
centro;

Niveis das eventuais construcGes de pequeno porte existente;

Niveis da base dos muros de fecho e arrimo nas duas faces. Em caso de muro de arrimo os
desniveis do terreno deverdo ser indicados em toda sua extensao;

A equidistancia das curvas de nivel devera ser de 1 metro;

Caixas de passagem com identificacdo de nivel de fundo;

Indicar cotas de todas as alturas em corte dos elementos notdaveis, pontes viadutos dentro da area
levantada;

Plagueamento das arvores:

v

Para cada arvore cadastrada deve ser afixada uma plaqueta de identificacdo contendo o logo do
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Instituto Butantan, a numeracao sequencial e a sigla “TCA”;

v" As plaguetas devem ser afixadas no tronco de cada exemplar com linha de nylon transparente
com 0,45 mm de espessura;

v' A numeracdo das plaguetas deve seguir ordem numérica previamente indicada pela
CONTRATANTE;

v' Cabe & CONTRATADA fornecer as plaquetas de identificacdo, que devem seguir as seguintes
especificacdes:

v" Impress3o colorida com tinta solvente sobre vinil, adesivo branco fosco aplicado sobre chapa
plastica branca de poliestireno de 1 mm de espessura e dimensdes de 6,5 cm de largura por 8,0
cm de altura;

v" Dois furos laterais com 0,5 cm de didmetro para amarrac3o;

v" Logo do Instituto Butantan na parte superior nas dimensdes de 3 cm de largura por 4,3 cm de
altura, numeracdo na parte inferior e a sigla “TCA” em tamanho legivel, conforme imagem abaixo:

INSTITUTO
BUTANTAN

TCA

01

Imagem 01: Modelo de placa para cadastramento arbéreo

Cadastramento Arbéreo

v" Para cada arvore cadastrada, devem ser levantados os seguintes itens:

I. Numero da plaqueta;
II. Nome popular;
[ll.  Nome cientifico;
IV. Origem (nativa ou exdtica);
V. Diametro a altura do peito - DAP (em centimetros);
VI. Altura (em metros);
VIl. Raio da copa (em metros);
VIIl. Fitossanidade;

IX. Registro fotografico.

v" Os nomes cientificos e respectivas familias devem estar atualizados de acordo com as Ultimas
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publicacBes/alteracbes propostas do sistema de classificagdo botanica;
As informacdes do cadastramento arbéreo deverd ser imputada pela CONTRATADA no Inventario
Arbdreo do Instituto Butantan - IARB/IB, que esta disponivel na Plataforma Google My Maps.

Plantas de Situacdo Atual, Situacdo Pretendida e Compensacdo Ambiental

v

v

ANENEN

Os projetos deverdo seguir as determinacdes da Portaria SVMA n° 130/2013 e atender o padrdo
de projeto ja estabelecido pela equipe da Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente - SMA.
A CONTRATADA devera emitir a ART do responsavel técnico pelo cadastramento arbéreo.

9.10.3 ENTREGA DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera entregar os arquivos editaveis em DWG versdes compativeis com as da
instituicao, DOC e EXE.

A CONTRATADA devera entregar as plantas em via impressa e assinada pelo responsavel técnico.
A CONTRATADA devera emitir a ART do responsavel técnico.

A CONTRATADA devera entregar os arquivos do levantamento ja compatibilizados e encaixados
nos arquivos de levantamentos ja existentes da instituicdo, para isso serd fornecido no momento
oportuno.
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10. PRAZOS E CRONOGRAMAS

A contratada devera fornecer um cronograma macro das atividades a serem realizadas em prazo de 60 dias corridos
de execucado total do escopo dos servicos e projetos contratados, a partir da data de emissdo da ordem de inicio.

11. DATA BOOK

No final do projeto a Contratada deverd entregar 2 cépias do Data Book contemplando toda documentacdo do
projeto e 2 cépias em eletrénico, arquivos em pdf e editavel.

12. PROPOSTA TECNICA

Na sua Proposta Técnica a Proponente deverd apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os tépicos de
acordo com este Memorial Descritivo, onde constardo entre outros, os seguintes itens:

Descricdo detalhada do escopo de fornecimento da Proponente;

Lista geral dos desenhos e documentos do projeto divididos por disciplina;

Descri¢ao detalhada dos itens exclusos;

Atestado de Capacidade Técnica para projetos do mesmo porte;

Organograma geral da empresa e os CVs dos profissionais chave de cada disciplina a serem
locados no projeto;

Efetivo previsto para a execugdo do projeto por categoria (engenheiros, arquitetos, projetistas,
coordenadores, gerentes, etc);

v Cronograma macro do projeto.

A NENENAN

<

A Proposta Técnica apresentada pela Proponente podera ainda, conter informagdes que a mesma julgue necessarias
ao perfeito entendimento dos trabalhos propostos.

O Butantan, a seu critério, ird proceder a analise e julgamento do proposto, podendo desclassificar as propostas que
nao atendam ao solicitado.

13. CONFIDENCIALIDADE
A Contratada devera:

v" Manter sigilo e confidencialidade quanto ao conteddo de todas as informacdes relativas aos
aspectos das atividades, pesquisas, projetos, mercados e processos (doravante denominada
“INFORMACAQ”), que venham a ser obtidas do Butantan, e ou suas associadas do Brasil, e no
exterior, durante a presta¢do dos servigos;

v" Usar a informagdo somente para o propdsito do servico contratado pelo Butantan e ndo divulga-
la, em hipdtese alguma, a terceiros, exceto os técnicos de sua equipe, quando tal divulga¢do for
necessaria por motivos unicamente relacionados aos servicos. Neste caso a contratada devera
obter, de cada técnico envolvido, um acordo de sigilo, por escrito, nas mesmas condi¢des que o
especificado no presente documento;
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v" Ficam excluidas das condi¢des 1 e 2 acima, os casos em que a “INFORMACAO” for de
conhecimento publico ou que ja tenha sido revelada a contratada e seus respectivos funcionarios
por outras fontes que ndo seja o Butantan e/ou suas associadas no Brasil ou no exterior, bem
como seus respectivos funciondrios;

v No término dos servicos contratados, devolver ao Butantan toda a documentacdo relativa a
“INFORMACAO” e n3o reter cépia alguma da mesma;

v" Em razdo dessa obrigacdo, a contratada deverd tomar as providéncias necessarias para impedir
gue os seus funciondrios revelem ou facam uso diverso do acordado das informacgdes obtidas, sob
pena de, se ndo o fizer, poder responder por eventuais danos ocasionados pela inobservancia do
dever de confidencialidade por seus funciondrios;

v' Para a efetiva garantia de atendimento a confidencialidade ora convencionada, a contratada se
obriga a firmar termo de confidencialidade com seus funciondrios, o qual devera prever o dever de
confidencialidade das informacbes obtidas através da execucdo dos servicos prestados ao
Butantan.
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ANEXO|

1) LAUDO DE TRACO PROVAVEL DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA FACHADA

2) GRANULOMETRIA DE AMOSTRA DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DA FACHADA
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NTPB — Nucleo de Tecnologia da Preservacéo e da Restauracio.

UFBA / Escola Politécnica / PPG - AU
Rua Aristides Novis 2 (Federagao) —40210-630 — Salvador — Bahia — BRASIL — tel. (71) 3283-9858
ntpr@ufba.br - www.ntpr.ufba.br

Analise de Amostras de Argamassas
Solicitagao: Butantan — Nucleo de Arquitetura e Urbanismo
Amostra: Argamassa
Local: Casa Vital Brasil

Data: 06/09/2018

ENSAIO 01: Ensaio Simples de Argamassa

AMOSTRA ARGAMASSA
% FINOS (Aigila e Silte) 9,04
% GROSSOS (Areia) 74,10
% LIGANTE (Residuo Soluvel) 16,86
TRACO PROVAVEL (em massa) (Ligante: Argila e Silte: Areia) 1,00: 0,72: 5,94

LIGANTE: CAL (80% Certeza)

ENSAIO 02: Granulometria do agregado apds ataque acido e remogao dos finos

PENEIRAS 16 35 60 100 200 >200
N.° (1,18mm) | (0,50mm) | (0,25mm) | (0,15mm) | (0,075mm) | (fundo)
% RETIDA 1,63 9,84 78,09 10,18 0,20 0,07

ENSAIO 03: Determinagao da cor (Tabela de Munsell)
Cor dos finos: HUE 10 YR 6/2 light brownish gray

Responsavel pela analise:
Allard Monteiro do Amaral — Quimico - CNPq

Prof"Mario Mendonga de Oliveira
Coordenador do NTPR
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UFBA / ESCOLA POLITECNICA / DCTM / NTPR

DATA: 06/09/2018

AMOSTRAGEM: Butantan

AMOSTRA: Casa Vital Brasil

PESO DO BEQUER + AMOSTRA (g) = 79,97
PESO DO BEQUER (g) = 65,23

PESO DA AMOSTRA (g) = 14,74

Granulometria do agregado apés ataque acido e remocéo dos finos

PENEIRA
PENEIRA PESO + AMOSTRA |, % RETIDA
Ne DIM.(mm) | = v" |amosTRA| () |7 RETPA| acumuLADA
(9)
16 1,18 98,36 98,60 0,24 1,63 2
35 0,5 88,09 89,54 1,45 9,84 11
60 0,25 85,93 97,44 11,51 78,09 90
100 0,15 83,83 85,33 1,50 10,18 100
200 0,075 81,69 81,72 0,03 0,20 100
>200 65,98 65,99 0,01 0,07 100
Curva Granulométrica - Casa Vital Brasil
100 —
§ N\
3
E o0 \
g \
3 40 \
& 20 \
B N
0 LU
0,01 0,1 1 10
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ANEXO I
- SPCI -
DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO E DE AVALIACAO
TECNICA
EMPRESA: CNPJ:
REPRESENTANTE: CARGO:
TELEFONE: E-MAIL:
PROPOSTA N°: DATA DA PROPOSTA:
N° DA REQUISI(;AO DE COMPRAS:

DESCRIGAO DO ITEM A SER ADQUIRIDO:

Declaramos que nossa proposta técnica em referéncia contempla o pleno atendimento dos seguintes requisitos:

Item

Requisito

Atende?

SIM

Atendimento integral ao Memorial Descritivo, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros e omissdes que tiverem sido cometidos
quando da elaboragdo da proposta.

Atendimento sem ressalvas aos procedimentos:

e DESEG/-PG-003-R00 Gestdo de Seguranca para Terceiros
IB/MN/GMA/D-0001_001

e Manual DE Gestdao Ambiental para Empresas Contratadas, ambos anexos.

Fornecer toda documentagdo exigida pela area de seguranga do trabalho e
meio ambiente (SMA) do Complexo Butantan, providenciando e garantindo o
uso de equipamentos de produgdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo
coletiva (EPC) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos
servicos, bem como demais dispositivos de seguranga, conforme Normas
Regulamentadoras da Portaria 3214 do MTE.

Nome do Representante da Proponente:

Assinatura:

Data:
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