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1 Introdugao

Com a intengao de prover melhores condi¢des para as fachadas de edificagdo
denominada de Prédio Novo do Instituto Butanta foi projetada premissas para a obra
de manutencdo de revestimento histdrico, esquadrias metdlicas e impermeabilizacdo
de platibandas entre outras interven¢des que seguem descritas em memorial, assim
como as diretrizes para realiza¢do de tal manutengao afim de oferecer a infraestrutura
necessaria para o adequado funcionamento das operagdes.

2 Objetivo

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessarios para
a manutencdo de fachadas do Prédio Novo, localizado no instituto Butantan em S3o
Paulo. Esclarecendo o escopo de fornecimento e diretrizes das quais a empresa
CONTRATADA deve seguir durante a execugao da obra.

3 Omissoes

Em caso de duvida e/ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO, fixar o que
julgar adequado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e
regulamentos para as edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacao vigente. Em caso
de divergéncias entre o presente documento e o edital, prevalecera sempre o ultimo.
No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste caderno vale o que estiver
especificado nos desenhos. Em todos os casos deve-se contatar o responsdvel técnico
da Divisdo de Infraestutura do Instituto Butantan para que este possa sanar as possiveis
duvidas.

4 Premissas Basicas

A obra deverd ser entregue ao Instituto Butantan inteiramente concluida e em
condicbes de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais
reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e normas
construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos que
apresentarem problemas ao se iniciar sua utilizacdo.

A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da
obra, com todas as instalacdes em perfeito e completo funcionamento.
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Os trabalhos realizados deverdo ser fiscalizados por técnicos de seguranca, os
guais deverao permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho.

A CONTRATADA devera providenciar um Engenheiro Civil habilitado e qualificado
para as devidas atividades de construgao.

Elaborar durante o andamento das atividades o “As Built”.

A menos que especificado em contrdrio, é obrigacdo da empresa CONTRATADA
a execucao de todos os servigos descritos e mencionados nas especificacdes, bem como
o fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
andaimes, guinchos, guindaste (quando necessario), etc. para execuc¢do ou aplicacdo na
obra; deve também:

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvida;

- Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseadas
nas especificacdes e regras técnicas;

- O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato;

- Execugdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto,
fiscalizac3o e execucdo). Os modelos da placa serdo fornecidos pela FISCALIZACAO apds
a contratacdo, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do inicio
dos servicos;

- A CONTRATADA devera providenciar abastecimento de agua para uso durante
as obras;

- Fornecimento de ART de execucgdo de todos os servicos;

- Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticdes municipais,
concessionadrias e demais 6rgaos;

- Atentar-se a compatibilizacdo dos projetos a nivel multidisciplinar de forma a
minimizar interferéncias durante a execuc¢do;
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5 Escopo Basico

O escopo de fornecimento da empresa contratada é descrito abaixo, em tépicos:

— Mobilizacdo e canteiro de obras;

— DemolicGes, adequacgdes, retiradas e descartes;

— Limpeza e preparo das fachadas histéricas;

— Nova argamassa de revestimento em dreas de intervencgao;
— Nova pintura mineral;

— Manutencdo de esquadrias metadlicas;

— Impermeabiliza¢do de platibandas;

— Manutencao de descidas de AP;

— Limpeza geral de obra;

— Fornecimento de data book da obra.
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6 Servicos preliminares
6.1 Canteiro de obras

E de total responsabilidade da empresa contratada a implantacdo do canteiro de
obras.

A area da obra deve ser isolada com tapume podendo ser metalico com telha
trapezoidal e/ou tapumes de materiais ecoldgicos, provido de portdo para entrada e
saida de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portdo para entrada e saida de
pessoas (uma folha de abrir).

As areas de administracdo (escritorios) devem ser instaladas em containers,
providos de iluminacdo e ventilacio adequadas, médveis e aparelhos eletronicos
adequados para o trabalho dos funciondrios.

As areas de banheiros e vestidrios devem também serem instaladas em
containers, sendo obrigatdria a instalacdo de vasos sanitarios, mictorios e chuveiros. As
areas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT NBR 12284:1991 — Areas
de vivéncia em canteiro de obra e as normas regulamentadoras do Ministério do
trabalho (NR - 18).

E vetada a instalacdo de barracdes de madeira ou quaisquer outras instalacdes
para os fins descritos acima que ndo sejam em containers.

O Instituto Butantan indicard um ponto de energia elétrica, um ponto de agua
potdvel e um ponto de esgoto para a instalacdo do canteiro de obras a ndo mais que
100mts de distancia, sendo todas as outras infraestruturas e interliga¢cdes internas até
estes pontos, responsabilidade da empresa contratada. Caso a proponente solicite,
esses pontos podem ser apresentados as empresas durante a visita técnica da area, para
gue tais tenham ciéncia da distancia dos mesmos até a obra e ndo haja posteriores
reclamacdes.

E obrigatdria a instalacdo de bebedouros de dgua potdvel no canteiro de obras,
dimensionados conforme NRs.

E obrigatério ter em obra ao menos uma cépia de todo o projeto plotado,
carimbado e aprovado pela fiscalizacdo em sua ultima revisao, abrigado em cavalete e
cabide, de facil acesso a fiscalizacao.
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0O armazenamento de materiais e equipamentos para execucdo da obra deve ser
organizado, nao sendo admitido pelo Instituto Butantan materiais esparramados pela
obra. A empresa contratada deve ter total controle e organizacdao de seus materiais e
ela é a unica responsavel pela guarda dos mesmos. O Instituto Butantan ndo é
responsavel pela perda, roubo ou furto dos materiais da contratada.

Devem ser instaladas em obra ao menos trés placas, sendo duas de padrdo do
Governo do Estado de Sao Paulo (principal com 3,00 m x 1,50 m e de apoio com 1,00 m
x 1,50 m), do qual o padrdo serd fornecido pelo Instituto Butantan a empresa contratada
e uma da prdpria empresa contratada, de dimensGes minimas 1,00 m x 1,50 m,
contendo:

- Nome e titulo do profissional responsavel pela obra;

- N2 de registro no CREA;

- Descricdo das atividades pelas quais é responsavel técnico;
- Nome da empresa e ART correspondente ao servico;

- Dados para contato.

6.2 Responsavel Técnico

Toda obra deve ser executada em sua totalidade com supervisdo de um
engenheiro responsavel, e um técnico de seguranca, esses profissionais serdao
responsaveis por gerir o projeto de forma a atender as Leis e normas regulamentadoras
em cada atividade. O departamento de engenharia de manuteng¢ao designara um
profissional do instituto Butantan para fiscalizar a obra durante o periodo de construcao.

6.3 Demoli¢des, adequacgdes retiradas e descartes

Deve ser considerado toda a demolicdo necessdria a adequacdo do layout
solicitado em todos os projetos e documentos técnicos.

Seguem descritos abaixo os principais servicos de demolicao:

— Reconhecimento de patologias e remocao de argamassas de

revestimento em desprendimento;
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— Remocgado de vidros quebrados;

— Remogdo de massas de vidraceiro em desprendimento;

Toda e qualquer interferéncia com infraestruturas existentes deverdao ser
previamente informadas ao IB/CIV antes de serem recompostas, a empresa deverd
compor em seus custos a solugdo das interferéncias encontradas e deverdo ser
readequadas para atendimento a implantagdo da obra.

Com intuito de eficacia e amplo espectro da concorréncia, verificamos que a
realizacdo da visita técnica é opcional, caso seja apresentada manifestacdo formal com
concordancia de todos os itens do certame.

Para verificacdo das interferéncias com as demais disciplinas é necessario e
obrigatério a compatibilizacdo de projetos.

7 Segurancga e Saude

7.1  Atendimento as normas internas de seguranca do IB/DESEG

A CONTRATADA compromete — se a garantir que as documentagdes trabalhistas
e previdencidrias como: carteira de trabalho, recolhimento previdenciario, fundo de
garantia e entre outros, estejam em conformidade com as legislaces vigentes.

A CONTRATADA compromete — se a cumprir e fazer cumprir integralmente todas
as Normas regulamentadoras publicadas pela Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 e
suas alteracoes, leis aplicaveis, a dispositivos contratuais relativos a Seguranca e Saude
do Trabalho, Procedimento SMA-PG-003-R01 - Gestdao de Terceiros do Butantan, de
todas as informagdes contidas neste Memorial, bem como empenhar — se por todos os
meios para prevenir acidentes.

A CONTRATADA fica responsavel pela orientacdo e encaminhamento das
informacdes deste Memorial e de todas as obrigacOes legais para atender os itens de
Seguranca e Saude do Trabalho no caso de contratacdo de outras empresas sob sua
responsabilidade e no caso de SUBCONTRATADAS.

A CONTRATADA devera fazer uma reunido de alinhamento com a equipe IB/SMA
para que sejam alinhados todos os documentos necessdrios para a liberacdo da
execucao da obra.
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7.2  Atendimento as normas da gestao de meio ambiente

A CONTRATADA devera fazer uma reunido de alinhamento com a equipe IB/GMA
para que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para os residuos gerados.

A CONTRATADA devera apresentar os documentos listados abaixo com base nas
diretrizes do Instituto Butantan:

- Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil;

- Manifesto de transporte de residuo perigoso / controle de transporte de
residuo;

- Certificado de destinacdo dos residuos;

- Cépia do contrato com as empresas terceirizadas e comprovagao de
capacitagdo dos funcionarios;

- E outros que a equipe de gestdo ambiental avaliarem como necessario.

8 Recomposigoes e servigos gerais

A CONTRATADA deve considerar em seu escopo a recomposicdo integral de
todos os impactos causados as infraestruturas externas, calgamento, sarjeta,
pavimentacao, gramado e afins existentes, quando suas atividades forem responsaveis
por tais danos.

9 Limpeza geral de obra

E de responsabilidade da CONTRATADA entregar a obra totalmente limpa, isenta
de pd, resquicios de argamassa, cimento, areia, ou qualquer outro material sujo.
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10 Informacgdes Gerais
10.1 Fornecimento de data book da obra

O Data book é um livro de dados contendo todos os documentos que fizeram
parte da obra e devera ser entregue em duas vias ao IB ao termino da obra.

Nele deve conter:

- Projeto as built, onde deve constar tudo o que foi executado na obra. O projeto
deve ser enviado a equipe de Engenharia do Instituto Butantan para aprovacgao, antes
da entrega final.

- Certificado de entrega de obra;

- Certificado dos materiais utilizados na obra;

- Relatérios de ensaios laboratoriais realizados durante a obra;

- Manual de funcionamento de equipamentos e garantia de fornecedores;

- ART de execucgao de obra assinada;

- ART de servicos de subcontratadas vinculadas a ART principal da obra.

- Manual de manutencao e bom desempenho da edificacdo pds entrega da obra.

- Outros documentos que forem solicitados pela equipe de Engenharia do
Instituto Butantan.

10.2 Prazo de execugao

A CONTRATADA devera fornecer um cronograma macro das atividades a serem
realizadas e prazo de execucdo total do escopo da obra.

O prazo para a conclusdao dos servigos € de 90 dias corridos, ja considerados
prazos de mobilizacdo e desmobilizacdo. Qualquer mudanca de cronograma devera ser
ajustada entre as partes. Atrasos imputados a contratada estardo sujeitos a penalidades
contratuais.
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MOBILIZAGAO OBRA DESMOBILIZAGAO
15 DIAS 70 DIAS

10.3 Equipe e horario de trabalho

O horario para o desenvolvimento das atividades sera das 7h00 as 17h00, de
segunda a sexta-feira. Ndo sendo impeditivo o trabalho 24hs

10.4 Responsabilidades da contratada

Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo préprio, os
servicos em objeto, de acordo com a melhor técnica aplicdvel a trabalhos dessa
natureza;

Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentacao,
despesas diretas e indiretas de mao de obra, 6nus trabalhistas e previdenciarios. A
CONTRATADA deverad se responsabilizar pela apresentacdo permanente do seu pessoal
portando crachas de identificacdo e com os equipamentos de seguranga necessarios a
execucao dos servigos;

Para o desenvolvimento das atividades, deverdo ser respeitadas pela
CONTRATADA todas as NR’s da Portaria 3.214/78 aplicaveis bem como o procedimento
DESEG-PG-003-R01 (Gestdo de Segurancga para Terceiros).

Responder por eventuais reclamagbes trabalhistas movidas por seus
empregados ou prepostos que envolvam o INSTITUTO BUTANTAN, ficando
estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a CONTRATADA devera arcar com e/ou
reembolsar ao INSTITUTO BUTANTAN quaisquer custos e despesas judiciais ou
extrajudiciais, inclusive honorarios advocaticios, sem prejuizo de responder por perdas
e danos;

Responder pela qualificacdo técnica e administrativa dos recursos humanos
aplicados na prestacdo dos servicos, sendo para todos os efeitos, a Unica e exclusiva
empregadora;
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Substituir prontamente qualquer funciondrio que demonstrar incapacidade
funcional, desrespeito no trato com publico ou comportamento inadequado, bem como
desrespeito as normas de seguranca e a legislacao em vigor;

Responsabilizar-se pela guarda e organizacdo de seus materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados nos servicos. O Instituto Butantan e a Fundac¢do Butantan NAO
se responsabilizardo por qualquer dano ou extravio destes;

Ressarcir danos causados por impericia, imprudéncia, etc. de seus funcionarios;

Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento de EPI's para os
colaboradores, bem como os materiais necessarios para a execuc¢do de suas atividades
(como notebooks, celulares, etc.).

11 Consideragoes gerais

A CONTRATADA para a execucdo das obras deverd pagar a ART referente a obra
e apresentar antes dos inicios das atividades.

A CONTRATADA deverd declarar que tem plena ciéncia dos principios aqui
mencionados bem como conhece e aceita cumprir, no que lhe for pertinente, esses
principios e normas, por si, seus empregados e prepostos.

A ndo aceitacdo dos principios e normas aqui comentadas é fator de exclusdo da
proponente do processo desta solicitacdo de proposta.

A CONTRATADA obrigar-se-a, por si, por seus soécios, administradores,
funciondrios, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o prazo de
contrato e apds o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com relacdo a toda e
qgualquer informacdo, de qualquer natureza, referente as atividades do Instituto
Butantan.
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12 Lista de arquivos de referéncia

Abaixo segue a lista de projetos e anexos que compdem esse projeto:

NUMERO DO DOC./DESENHO TiTULO
DI-0114-PB-AR-DE-1000 PLANTA DE COBERTURA
DI-0114-PB-AR-DE-3000 MAPEAMENTO DE DANOS
DI-0114-PB-AR-DE-3001 MAPEAMENTO DE DANOS
DI-0114-PB-AR-DE-3020 FACHADAS
DI-00081-PB-DE-CC-0005 FACHADAS

MEMORIAIS
DI-00114-PB-AR-MD-0001 MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA
DI-0114-LV-AR-RL-0001 RELATORIO FOTOGRAFICO DE LEVANTAMENTO
DI-0114-PB-OBRA-MD-0001 [ MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
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