

**PROCESSO Nº:** 001/0708/000.789/2021

**EDITAL Nº:** 014/2021

**MODALIDADE:** Ato Convocatório

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos executivos para construção do prédio 1311 - Novo Almoxarifado Central


**DESPACHO LICITAÇÕES nº 047/2021**

Em decorrência dos valores apresentados pelas licitantes HENRIQUE TOTERO BARBOSA – EIRELI e JBJ ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA EIRELI serem superiores em mais de 100% em relação do valor referencial de R\$ 357.809,05, esta Comissão Especial de Licitações declara o presente certame como **FRACASSADO**, devendo ser repetido em momento oportuno.

A pratica de mercado realizada pela Fundação Butantan segue junto a este despacho para conhecimento dos licitantes.

O presente despacho será publicado no site da Fundação Butantan conforme disposto no item 9.4. para que seja oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa previsto no item 9.5. do edital.

São Paulo, 08 de julho de 2021



**VAGNER BERNARDO MARIA**  
Presidente da Comissão Especial de Licitações



**fundação  
butantan**

**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA**

TÍTULO: Nº DOCUMENTO (BUTANTAN):  
 Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR):  
 Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR):  
 Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR):  
 Nº DOCUMENTO (FORNECEDOR):

QUANTITATIVO DE CUSTOS PARA PROJETOS  
 APROVADO: AU-DI AU-DI AU-DI

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES  
 DATA: 25/02/2021

REVISÃO: 0

STATUS  
 PRELIMINAR  
 PARA COTAÇÃO  
 PARA INFORMAÇÃO  
 PARA COMPRA  
 PARA CONSTRUÇÃO

X

ITEM	FUNTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	TAMANHO	UNIDADE	QTD	R\$ UNITÁRIO MATERIAL	R\$ UN. MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL MATERIAL	R\$ TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1			RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		GL	1,00					
1.1.1			TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM		TX	1,00	886,42		886,42		886,42
1.1.4			SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)		M	150,00		83,55		12.532,50	12.532,50
1.1.6			RELATÓRIO TÉCNICO - GEOTÉCNICO		M	150,00		1,09		162,75	162,75
1.1.7			TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		TX	1,00	1.141,15		1.141,15		1.141,15
1.1.8			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL COM ÁREAS ACIMA DE 50% DE OCUPAÇÃO - ÁREA ATÉ 20.000m² (MÍNIMO DE 3.500 m²)		M2	6.000,00	0,60		3.600,00		3.600,00
1.2			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
1.2.1			DOCUMENTAÇÃO PARA LICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO: PLANILHA DE QUANTITATIVO, LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS		H	150,00		24,43		3.664,50	3.664,50
1.2.2			SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA		U.N	120,00	9,51		1.141,58		1.141,58
1.2.3			REVISÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS		H	80,00		74,05		5.924,00	5.924,00
2			<b>PROJETO DE ARQUITETURA</b>								
2.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	39,50		2.212,89		87.409,16	87.409,16
<b>PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL</b>											
3			<b>SERVIÇOS GERAIS</b>								
3.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO E DOCUMENTAÇÕES		A1 EQ	1,75		1.631,83		2.855,70	2.855,70
3.1.1			METÁLICA		A1 EQ	1,75		1.631,83		2.855,70	2.855,70
3.2			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	24,00		1.631,83		39.163,92	39.163,92
3.2.1			CONCRETO		A1 EQ	24,00		1.631,83		39.163,92	39.163,92
3.3			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	32,25		1.631,83		52.626,52	52.626,52
3.3.1			HIDRAULICA		A1 EQ	32,25		1.631,83		52.626,52	52.626,52
3.4			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	8,00		700,18		5.601,44	5.601,44
3.4.1			INFRAESTRUTURA		A1 EQ	8,00		700,18		5.601,44	5.601,44
3.5			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	6,00		1.631,83		9.790,98	9.790,98
3.5.1			PROJETO DE HVAC		A1 EQ	6,00		1.631,83		9.790,98	9.790,98
4			<b>PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA</b>								
4.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	5,00		1.507,47		7.537,35	7.537,35
<b>PROJETO DE ELÉTRICA</b>											
5			<b>ELETRICA E SPDA</b>								
5.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	24,25		780,72		18.932,46	18.932,46
5.1.1			TELECOM		A1 EQ	24,25		780,72		18.932,46	18.932,46
5.2			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	6,31		780,72		4.926,34	4.926,34
5.2.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS E PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	6,31		780,72		4.926,34	4.926,34
<b>PROJETO DE SPC</b>											
6			<b>PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS, PLANILHA QUANTITATIVA E MONTAGEM DE PASTA COM DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO NO ORGÃO FISCALIZADOR</b>		GL	1,00		6.089,67		6.089,67	6.089,67
6.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS, PLANILHA QUANTITATIVA E MONTAGEM DE PASTA COM DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO NO ORGÃO FISCALIZADOR		GL	1,00		6.089,67		6.089,67	6.089,67
<b>PROJETO DE TCA - TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL</b>											
8			<b>PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS, PLANILHA QUANTITATIVA</b>								
8.1			PROJETO EXECUTIVO COMPLETO COM MEMORIAIS, PLANILHA QUANTITATIVA		A1 EQ	1,00		3.161,35		3.161,35	3.161,35
			MONTAGEM DE PROCESSO COM DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO NO ORGÃO FISCALIZADOR		H	1,00		1.477,62		1.477,62	1.477,62
<b>TOTAL</b>											
BDI COM Des JAN 2020											268.625,41
<b>TOTAL GERAL</b>											89.183,64
											33,20%
											357.809,05

OBS: OS VALORES AQUI APRESENTADOS FORAM ORÇADOS COM BASE NAS PLANILHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS DE SÃO PAULO - SP (SUURB) JAN/2020, NO BOLETIM DE SERVIÇOS DA COMPANHIA PALIUSTA DE OBRAS E SERVIÇOS (CPOS) MARÇO/2020 E SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) JULHO/2020. AS COTAÇÕES DE MERCADO E SÃO PARA EFEITO DE ESTIMATIVA DE CUSTO E NÃO INCLUEM CUSTOS INDIRETOS E LUCROS.  
 A EMPRESA DEVERÁ AFERIR OS QUANTITATIVOS DE ACORDO COM OS PROJETOS ENCAMINHADOS A PLANILHA E UMA ESTIMATIVA DO PROJETO. OS PREÇOS ENGLOBALAM MATERIAL + EQUIPAMENTO + MÃO-DE-OBRA

*[Handwritten signature and initials]*