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1. OBIETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever o escopo de fornecimento do Projeto Executivo referente aos
projetos de engenharia e obra das disciplinas constantes neste documento.

Para os projetos deverao ser considerados a confec¢do de Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos, Lista de
Materiais/Custo, Cronogramas e demais documentos aqui apresentados.

2. INFORMACOES GERAIS

2.1. Localizagao e Acessos

O empreendimento em questdo (01027) esta localizado no Instituto Butantan, em terreno proximo ao prédio
59 LIN — Laboratério Influenza. Area sem edificagdo, posicionado em atual arruamento, anexo imediato ao
Prédio 59. Abaixo representado na cor laranja, na cidade de S3o Paulo, Av. Vital Brasil, 1500.

A edificacdo possuird aproximadamente 3.100m? incluindo o pavimento subsolo/térreo/piso técnico
intermediario/1° pavimento/piso técnico 1° pavimento.
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3. DESCRIGAO GERAL DO PROJETO

3.1. Documento de Referéncia:

v DT-01027-EP-PR-DE-0001_07
v DT-01027-PC-PR-LI-0001_02

Este projeto tem por finalidade a constru¢do de uma nova planta para a Produgao de Bancos Influenza — PBI,
para incremento da sua capacidade produtiva atual e atendimento da demanda futura prevista.
Este projeto contempla também a possibilidade de desenvolvimento e producdo de lotes em escala piloto,
utilizando bancos virais produzidos com células animais, além dos ovos, utilizados atualmente.

Premissas para desenvolvimento do projeto:

e  Construgdo de um prédio ao lado do P59 com 2 andares produtivos e subsolo, produgao verticalizada.

e  Possibilidade de producdao em escala piloto de lotes utilizando os virus sazonais e de virus pandémicos de
Influenza com a utilizagdo de bancos de células animais e/ou ovos embrionados.

e  Possibilidade de desenvolvimento e de producdo de cepas virais pandémicas ndo pertencentes ao portfélio atual
do Instituto Butantan para o desenvolvimento de novos produtos (exemplo: COVID-19)

e Instalacdo de tubulagdo do tipo Split, para a possibilidade de biodescontaminacgdo por perdxido de hidrogénio
nas tubulagdes de ar e de salas de producdo da edificacdo (este item devera ser verificado com os responsaveis
da disciplina, durante o desenvolvimento do Projeto)

O estudo preliminar elaborado pelo Butantan servira como referéncia, porém podera sofrer alteracdo no
momento da elaboracdo do projeto pela Contratada.

Ndo estdo detalhadas as utilidades necessarias em cada drea, o que deve ser definido pelas equipes
competentes da Contratada. Sistema de HVAC e suprimento de dgua de grau de pureza adequado (ex. agua
potavel para lavagem, dgua purificada para produtos intermediarios e 4gua para injetaveis para produto final)
devem ser avaliados pelas dreas competentes de acordo com as normas de BPF.

Também é necessaria avaliacdo de Classificacdo das Areas, de acordo com as normas de biosseguranca e BPF,
incluindo classificacdo de biosseguranca NB-2 e NB-3. A CONTRATADA devera verificar todas as necessidades
preconizadas pelos drgdos pertinentes atreladas ao processo produtivo utilizado em cada ambiente.

Dadas as limitacGes da representacdo do esboco da planta em anexo, estaremos a disposicdo para apresentar
presencialmente as propostas em questdo, incluindo a ampliacdo da area atualmente construida.
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Conceito basico**:

EDIFICIO PBI — Producdo de Banco Influenza
e Subsolo: circulagBes verticais, areas técnicas, Sala de Biodescontaminagdo NB2 e Sala de

Biodescontaminagdo NB3.

e Pavimento térreo: Areas de Producdo NB2 e NB3, Recepcio e Vestidrios, Entrada e saida de materiais e
produtos, circulagdes, Areas de apoio (lavagens, esterifizacdo e preparo de materiais, materiais
estéreis), Incubacgdo de ovos, etc.

e Piso Intermediario: pavimento intermedidrio que contemplard a parte administrativa voltada ao
atendimento das areas fabris, vestiarios e banheiros.

e Piso Técnico em Parte do Piso Intermediario.

e Primeiro Pavimento: Area de Producdo NB3, Areas comuns (material estéril, preparo de solugdes,
preparo de materiais, lavagem, etc.) sala de células, circulagGes verticais e horizontais, entre outros itens
a serem validados.

e Piso Técnico do 12 Pavimento

e Cobertura: piso técnico, area de geradores e drea para Sistema de Agua Gelada (Chillers, bombas e
tanque de expansao).

**Conforme informado, os layouts de todos os pavimentos deveréo ser desenvolvidos e validados com
0 usudrio previamente ao inicio dos detalhamentos.

Area para Utilidades/Geradores/Descontaminacdo:
A CONTRATADA devera definir, em conjunto com o IB, utilidades (clean/black utilities), geradores e areas para
instalacdo de cabines elétricas para alimentacao da edificacdo.

A principio, os equipamentos de utilidade para atender o prédio 1027 serdo alocados:
e No subsolo: equipamentos do sistema de tratamento de dgua (STA) “Clean utiities”;
e Na cobertura: Sistema de geracdo de agua gelada (Chiller resfriado a ar, bobmas e tanque), cabine
elétrica e geradores;
e Pisos técnicos do prédio: Sistema de agua quente;
e Area externa ao prédio 1027: abrigo de gases especiais.

O conceito prevé o posicionamentos dos equipamentos de utilidades e de elétrica dentro da edificacdo (em
subsolo, cobertura, dreas técnicas). Porém a CONTRATADA é responsavel pela avaliagdo da necessidade de
haver prédio auxiliar de utilidades caso ndo haja espaco para locacdo dos equipamentos de utilidades e elétrica
dentro do prédio. A CONTRATADA devera informar o Instituto Butantan da necessidade de um prédio auxiliar e
definir em conjunto a implantacdo do mesmo. E a CONTRATADA deverd ser responsdavel pela viabilidade,
dimensionamento e detalhamento de todas as plantas e documentos necessarios.

Enfatiza-se que as informacGes aqui apresentadas necessitam ser avaliadas pelas equipes responsaveis da
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CONTRATADA juntamente com o Butantan quanto a viabilidade construtiva, regulacdo BPF e demais aspectos
praticos e regulatérios.

E imprescindivel a avaliacdo de classificacdo de limpeza das Areas, de acordo com as normas de biosseguranca
e BPF, incluindo classificagdo de biosseguranga NB-2, NB-3 (a ser informado por cada responsavel das
produgdes), assim como classificagdo de areas limpas.

Deste modo, o material disponibilizado nesta etapa é uma referéncia (PROJETO CONCEITUAL), sendo
responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo de cada pavimento, itens e necessidades juntamente com o
usuario/Butantan, sendo o material disponibilizado neste memorial um direcionamento para o
desenvolvimento do projeto executivo.

A CONTRATADA devera considerar em suas atividades a revisao e aprovacao dos layouts com o Butantan.

Serd também responsabilidade da CONTRATADA o estudo e apresentacdo de propostas para:

Indicagdo dos acessos técnicos (internos e externos),

Interface entre prédio existente e prédio a construir,

Acesso de equipamentos externos e internos ao edificio, em todos os pavimentos e niveis.

Acesso viario (posicionamento de caminhdes, carrinhos, etc.), interferéncias no arruamento proposto.
Acessos/saidas de materiais e produtos ao edificio

Desenvolvimento do edificio de Utilidades/Gerador. Caso seja definida a utilizacdo em outra area

O O O O O O

dentro do proprio edificio,a CONTRATADA da mesma forma sera responsavel pelo desenvolvimento do

projeto,

Coberturas/Marquises nas entradas do edificio,

Avaliacdo e estudo do layout com base no conceito, garantindo melhor funcionalidade.

Verificacdo de dimensionamento e espacos para eficaz operacionalidade dos equipamentos
obedecendo normas de seguranca e ergonomia. Bem como layout das salas, incluindo mobiliario.

3.2. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

AABC Associated Air Balance Council

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ACI American Concrete Institute

AISC American Institute of Steel Construction
AISC — ASD 360-05-2006  Specification for structural steel buildings
AISE Association of Iron and Steel Engineers
AlSI American Iron and Steel Institute

AMCA Air Moving and Conditioning Association
ANSI American National Standards Institute
ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
ASCE American Society of Civil Engineers

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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ASME American Society of Mechanical Engineers
ASME BPE Bio Processing Equipment Standart
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society of Testing Materials
AWS American Welding Society
AWS D1.1/96 American welding society
BPF Laboratory Biosafety Manual
BSS British Standard Specifications
CEB Comité Euro-Internacional du Béton
CTNBIO Instrugdao Normativa N2 de 09.06.1997
DIN Deustches Institut fir Normung
EN-779 New European Normalization Standard for Coarse and Fine Air Filters
EUROCODE European Standard
GMP EU guidelines to Good Manufacturing Practice
ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society
ISO International Organization for Standardization
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and Steam Systems
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
MSHA Mine Safety and Health Administration
NBR 5410 InstalagGes elétricas de baixa tensao
NBR 5419 Protec¢do contra descargas atmosféricas
NBR 5626 Instalagdo predial de agua fria
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto
NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagbes
NBR 6122 Projeto e Execugao de Fundagdes
NBR 6123 Forgas Devidas ao Vento em EdificacGes
NBR 6484 Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio
NBR 6492 Representacdo de Projetos de Arquitetura
NBR 7188 Carga Mdvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre
NBR 7229 Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos
NBR 7480 Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - especificagdo
NBR 7482 Fios de Aco para Concreto Protendido
NBR 7483 Cordoalhas de Ago para Concreto Protendido
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — projeto e execugao
NBR 9575 Impermeabilizacdo — selecdo e projeto
NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario
NBR 8036 Programacdo de sondagens de simples reconhecimento de solos para fundagdes
de edificios — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
NBR 8681 AcOes e Seguranga nas Estruturas
NBR 8800 Projeto e Execucgdo de Estruturas de Ac¢o de Edificios (Métodos dos Estados
Limites)
NBR I1SO 9001 Sistema de Gestdo da Qualidade
NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncias a EdificacOes, Espaco,
Mobilidrio e Equipamentos Urbanos
NBR 9061 Seguranca de escavacdo a céu aberto
NBR 9062 Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado
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NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 9981 Parafuso sextavado de alta resisténcia para uso estrutural — dimensdes

NBR 10.152 Niveis de ruido para Conforto Acustico

NBR 10844 InstalagBes prediais de dguas pluviais — procedimento

NBR 10897 Sistemas de protegdo contra incéndio por chuveiros automaticos

NBR 10898 Sistema de iluminagdo de emergéncia

NBR 11742 Porta corta-fogo para saida de emergéncia

NBR 11836 Detectores automaticos de fumaga para protec¢do contra incéndio

NBR 12208 Projeto de esta¢Oes elevatdrias de esgoto sanitdrio

NBR 12212 Projeto de pogo para captagdo de dgua subterranea

NBR 12218 Projeto de rede de distribuicdo de dgua para abastecimento publico

NBR 12219 Elaboragdo de Caderno de Encargos para Execu¢do de EdificagBes

NBR 12693 Sistema de protec¢do por extintores de incéndio

NBR 13434 Sinaliza¢do de seguranca contra incéndio e panico

NBR 13531 Elaboracdo de Projetos de EdificagGes — Atividades Técnicas

NBR 13532 Elaboragao de Projeto de Edificagdes — Arquitetura

NBR 13700 Classificagdo e controle de contaminagdo

NBR 13714 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

NBR 13969 Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposicao final dos
efluentes liquidos

NBR 14323 Projeto de estrutura de aco e de estrutura mista de aco e concreto de edificios
em situacgdo de incéndio

NBR 14432 Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcdo de edificacbes —
Procedimento

NBR 14486 Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario

NBR 14718 Guarda-corpos para edificacdo

NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio

NBR 14861 Laje Pré-Fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido — Requisitos

NBR 15358 Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em instala¢des de uso ndo
residencial de até 400 kPa — Projeto e execugao

NBR 15526 Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalacGes
residenciais e comerciais

NBR 15527 Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em dreas urbanas para fins n3o
potaveis

NBR 15808 Extintores de incéndio portateis

NBR 15809 Extintores de incéndio sobre rodas

NBR 16.401 -1 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitdrios - Parte 1: Projeto
das Instalacbes

NBR 16.401 -2 InstalacGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitdrios - Parte 2:
Parametros de Conforto Térmico

NBR 16.401 -3 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitdrios - Parte 3:
Qualidade do Ar Interior

NBR 16.444 -1 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 1: Classificacdo da
Limpeza do Ar

NBR 16.444 -2 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 2: EspecificacGes para

ensaios e monitoramento para comprovar a continua conformidade com a ABNT
16.644-1
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NBR 16.444 -3 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 3: Métodos de Ensaio
NBR 16.444 - 4 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 4: Projeto, Construcao
e Partida
NBR 16444 -5 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 5: Operagdes
NBR 16.444 -6 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 6: Vocabuldrio
NBR 16.444 -7 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 7: Dispositivos de
separagdo (compartimentos de ar limpo, glovebox, isoladores, miniambientes)
NBR 17240 Sistema de detecgdo e alarme de incéndio
NBR 17505 Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis
NBR ISO 14644 Salas limpas e ambientes controlados associados — Todas as partes
NFPA 13 Standard for the installation of Sprinkler System
NFPA 25 Inspegao, Teste e Manuten¢do em Sistemas Hidraulicos de Protecgdo Contra
Incéndio
NFPA 72 National Fire Alarm Code
NOSA National Occupational Safety Association
NR Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego
OSHA Occupational Safety and Health Administration
PMBOK Project Management Body of Knowledge
RDC 301 Resolugdao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria - Boas Praticas de Fabricacao (BPF) de Medicamentos.
RDC 69 Resolugdao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria - Boas Praticas de Fabricagdao (BPF) de Insumos Farmacéuticos Ativos
WHO WHO Expert Committee on Biological Standardization
SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

Requisitos da UL/FM — Underwrites Laboratories — Factor Mutual
Instrugdes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S3o Paulo)

Decreto n? 63.911/18 - Regulamento de Segurancga contra Incéndio das
edificacOes e areas de risco no Estado de S3o Paulo

Cdédigo de Obras vigentes do municipio

Obs.: Todas as normas, guias e legislacGes deverdo ser aplicadas em suas versGes vigentes. Caso exista
divergéncia entre as referéncias citadas, devera ser seguida a referéncia mais restritiva, bem como a versao mais
recente da mesma.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. BUTANTAN

O Butantan sera responsavel por:
v" Enviar as informacdes necessarias para elaboracdo do projeto;
v' Acompanhar a elaboracdo do projeto comentando e aprovando os desenhos e documentos do projeto:
e Prazos para comentarios e aprovacées de Projetos serdo definidos na reunido de KOM.
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4.2. CONTRATADA

A Contratada serd responsavel por:

AN

ANERN

Disponibilizar 1 gerente geral do projeto;

Elaborar o cronograma detalhado do projeto a ser aprovado pelo Butantan;

Realizar levantamentos em campo para coleta de informacgdes para elaboragdo dos projetos;

Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela area, apresentando e validando todas as plantas
e informagdes periodicamente. O IB deverd receber as aprovag¢bes dos layouts e documentagdes
pertinentes para acompanhamento

Desenvolver os projetos de acordo com as normas vigentes e as recomendagdes do Butantan;
Informar antecipadamente o Butantan qualquer ndao conformidade que poderd comprometer o
cronograma ou o escopo do projeto;

Atender aos comentdrios enviados pelo Butantan referente aos desenhos e documentos do projeto, e
em caso do nao atendimento devera ser justificado tecnicamente;

Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela area, apresentando e validando todas as plantas
e informacgbes periodicamente. O IB deverd receber as aprovag¢bes dos layouts e documentagbes
pertinentes para acompanhamento

Realizar a compatibilizagdo técnica entre todas as disciplinas do projeto, durante a elaborag¢do do

mesmo;

Desenvolver solugdes técnicas para o cumprimento de todos os critérios de BPF.
Desenvolver os projetos em dwg e outros softwares que foram solicitados de maneira especifica (ex.

estrutura).

Recolher a ART dos projetos.

Validacgdo e verificacdo junto aos 6rgdos ambientais, corpo de bombeiros, crea, cau e demais entidades
gue as solicitem ate a aprovacdo definitiva dos projetos.

Levantamento arbdreo e verificagdo dos impactos construtivos do projeto.

Mobilizagdo de equipe para desenvolvimento do projeto de forma integral no local a ser disponibilizado
dentro das dependéncias do IB.

5. PREMISSAS BASICAS

5.1. COMUNICAGCOES DURANTE O PROJETO

As comunicac¢des durante o projeto poderdo ser através de telefone, e-mail, via web, videoconferéncia, etc,
porém as informacGes relevantes ao projeto deverdo ser registradas e formalizadas nas Atas de Reunides
aprovadas por todos os envolvidos no projeto.

5.2. REUNIOES DE PROJETO

Deverdo ser previstas reunides semanais gerenciais do projeto a ser acordada entre as partes, porém reunides
técnicas deverdo ocorrer durante o andamento do projeto e agendadas conforme a necessidade.
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5.3. DOCUMENTAGAO DE PROJETO

Os desenhos e documentos de projeto deverdao ser elaborados conforme padrdes de trabalho do
Butantan, a ser enviado no inicio do projeto (KOM);
Os desenhos e documentos deverdo ser elaborados utilizado os seguintes softwares:

e Autocad;

e Microsoft Word;

e Microsoft Excel;

e Microsoft Project;
Todos os desenhos e documentos do projeto deverao ser elaborados na lingua Portuguesa;
Os desenhos e documentos de projetos a serem enviados ao Butantan para comentdarios e aprovagdes,
deverdo ser enviados semanalmente as sextas-feiras;
A frequéncia e quantidade de desenhos e documentos a serem enviados ao Butantan para comentdrios
e aprovagdes serd ser acordada na reunido de “kick off”;
O desenho ou documento sé serd considerado aprovado, apds emissao oficial de aprovagdo do
Butantan;
Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentarios e verificagdes do Butantan;
O desenho e/ou documento apds aprovado, poderd sofrer revisdo e/ou alteracdo uma vez, sem
acarretar em custo adicional no projeto;
Solicitagoes referentes a corre¢des graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizagao de
texto, auséncia de ou sobreposicao de linhas, erros de desenho, erro de conceito, nao atendimento
as normas BPF e entre outros), que ndo incluem mudanga de layout, devem ser corrigidas pela
Contratada e nao serdo consideradas ‘revisdes de projeto’.
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5.4. FASES DO PROJETO

O projeto de engenharia deverd ser apresentado na fase de Executivo.

Cada emissdo de documento devera ser avaliada e aprovada pelo Butantan conforme mostra o fluxograma
abaixo.

Previamente ao Projeto Executivo, a PROPONENTE deverd revisar o projeto conceitual, alinhar possiveis
necessidades e adequagdes e somente apds a aprovagao desta fase, iniciar a elabora¢do do detalhamento.

PROJETO
EXECUTIVO

ENTREGA FINAL DO
PROJETO

FLUXO DE APROVAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO

. . ATENDIMENTO AOS A =
EMISSAO INICIAL COMENTARIOS J APROVAGAO EMISSAQ APROVADO
I I
(CONTRATADA) > [BUTANTAN) » (m“:E"'”T‘“"’s (BUTANTAN) (CONTRATADA)

O projeto deverd ser apresentado com a estimativa de custo juntamente com os desenhos e documentos de
cada disciplina, sendo o grau de precisdo conforme abaixo:

MATRIZ DE CLASSIFICACAO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Classes de Nivel de Definigdo do Projeto Finalidade . . . . Grau de Precisdo
A ) o ) L. . . Metodologia Método de Estimativa . N . L.
Estimativas em % de Defini¢do Realizado Propdsito da Estimativa Variagdo Tipica nas Faixas de Minimo e Maximo
Selegio da concepgdo ou indice de capacidade, modelos paramétricos, Min.:-20% a -50%
Classe 5 0% a 2% QN i Pe . P ) P .
selegdo de projeto julgamento ou analogia Max.: +30% a +100%
Fatores de eguipamentos ou modelos Min.:-15% a -30%
Classe 4 1% a 15% Estudo ou viabilidade L quip A
paramétricos Max.: +20% a +50%
Orgamento, autorizagio ou  |Custos unitarios semidetalhados com itens de Min.:-10% a -20%
Classe 3 10% a 40% A
controle montagem Max.: +10% a +30%
Controle ou Custos unitarios detalhados com levantamento Min.:-5% a-15%
Classe 2 30% a 70% e L A
licitagio/proposta detalhado de materiais (imposto) IMax.: +5% a +20%
Verificagio da estimativa ou|Custos detalhados com levantamento detalhado  [Min.: -3% a-10%
Classe 1 50% a 100% o . A
licitagdo/proposta de materiais Max.: +3% a +15%
Fonte: AACEI - Pratica 1819-97 (15 jan. 2011).

Classe de Estimativa 1 (Precisdo -10% a +15%)
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6. ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA

6.1. ESCOPO GERENCIAL

O escopo geral consiste na apresentagdo e entrega dos documentos abaixo:

Lista geral de desenhos e documentos do projeto;

Cronograma detalhado do projeto;

Relatdrio de progresso e planilha de medi¢do do projeto;

Analise de risco e apresentacdo do plano de gerenciamento de risco do projeto;

Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execugdo da
obra, comissionamento, start up, qualificacdo e valida¢do (CAPEX).

AR NN

6.2. ESCOPO DE ARQUITETURA

6.2.1. Elementos Técnicos de Projeto

Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir alguns requisitos técnicos basicos para serem aceitos pelo
Butantan; abaixo estdo listados alguns itens que serdo fiscalizados e observados para o bom andamento dos
trabalhos e a relagdo entre contratada e contratante.

Os projetos arquitetdnicos deverdo apresentar as especificacdes técnicas, planilhas de custos e quantitativos,
memorias de cdlculo, memoriais descritivos de todos os projetos e demais itens a possibilitar, com clareza, a
realizacdo de licitagcdes para reformas, ampliagcdes e/ou construcBes, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas
alteragGes, propiciando a abertura de procedimentos licitatérios eficientes, econdmicos e juridicamente
corretos.

a) Os servigos técnicos envolvendo a elaboragcdo e desenvolvimento completo de projeto para
planejamento de edificagGes, infraestrutura e areas produtivas, deverdo contemplar a execucdo e envio
de:

Levantamento de Campo com topografia, edificacGes existentes e interferéncias

Relatdrio Fotografico da Situacdo existente e Prévia ao projeto;

Projeto(s) na(s) disciplina(s) requerida(s) compatibilizados entre si; Ndo serd dado aceite final no
projeto sem compatibilizacdo interdisciplinar.

Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacdes para construcao;

Memodrias de calculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

Listas de Materiais;

Planilhas de Quantitativos;

Listas de Equipamentos (a ser verificado com a disciplina de Processos) indicando dimensées,
posicionamento e demais informacées pertinentes;

Detalhamentos indicados a seguir;

Planilhas Orcamentarias discriminadas por itens;

Cronograma fisico de execucdo do projeto segundo padrdo do Instituto Butantan;

SNRNEN

NANENENRN

DN
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v’ Especificagdes Técnicas.

b) Ao inicio da elaboragdo dos servigos, para os casos dos projetos destinados a demoligdo e/ou
construgdo, devera ser feita pela equipe da CONTRATADA um levantamento in loco da infraestrutura
do terreno e das interferéncias  existentes para  apresentacgdo do  projeto
demolicdo/remocdo/desmontagem, apresentado em desenho especifico para este assunto com todos
os itens incorporados.

c) Os layouts de pavimentos deverdo ser elaborados e entregues com base referenciada (X-REF).

6.2.2. Informagodes Preliminares a Serem Levantadas

v’ Verificacdo do material apresentado e anélise do levantamento em campo;

v’ Vistoria do local indicado para subsidiar a elabora¢do de levantamento fotogréfico, planialtimétrico
(verificar necessidades com disciplina Civil), indica¢cdes de confrontagdes e limites, edifica¢cdes vizinhas,
arvores existentes, curso d’adgua, orientagdo solar, niveis, arruamento contiguo, etc., e qualquer
informacao que seja pertinente para desenvolvimento do projeto;

v Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema vidrio do entorno imediato;

v/ Levantamento junto ao Plano Diretor e DI Projetos do Instituto Butantan do padrdo de edificacdo
utilizado no Instituto Butantan para que seja seguida a mesma linha de acabamentos e arquitetura;

v’ Revisar sentido de aberturas de portas (salas e pass-through’s)

v Verificacdo dos acessos existentes;

v' Elabora¢do de implantacdo com a indicacdo dos acessos, rampas, e demais itens necessarios ao
funcionamento do edificio.

v' Verificar e adequar dimensdes de pass-throughs, trampas, vdos de portas, pés-direito, corredores,
vestiarios e etc..

v' Prever painéis técnicos para acesso de equipamentos em todos os ambientes necessarios e em acordo
com as dimensd&es destes equipamentos. Os painéis técnicos podem possuir visores ou portas, conforme
discussdes durante o desenvolvimento do projeto.

v"Ainda no assunto desenvolvimento dos paineis técnicos: a PROPONENTE deverd prever a rota de
entrada e saida dos equipamentos.

v Inserir estrutura de pilares e adequar o layout em fun¢do da estrutura.

v" Validar os fluxos de pessoas, materiais, produtos, matérias primas, residuos e demais fluxos que sejam
necessarios com os usuarios. (atender BPF / RDC17) e adequar o layout conforme necessidade.

v' Prever drea para coleta de residuos e materiais

v’ Prever drea para abrigo de gases, e adotar normativas pertinentes.

v' Considerar visores nos ambientes, onde possivel e ndo houver interferéncias prever visores com
h=2,00m

v' Atender as normas de acessibilidade NBR9050

v' Coletar junto ao usudrio e equipe de processos a lista de equipamentos com suas respectivas
especificagdes (dimensdes, peso, poténcia, etc)

v' Coletar junto ao usudrio as necessidades, posicionamentos, quantidades e dimensdes de mobiliarios

inox, mdf, ssm e para as areas administrativas.
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PROJETO:

PREDIO 1027 — PBI (PRODUGAO BANCO INFLUENZA)

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-01027-PE-CO-MD-0001

DISCIPLINA:

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGCAO,
SPCI, UTILIDADES

N2 DOC. (FORNECEDOR):

v Para areas administrativas, apresentar estudos com padrdes e tipo dos mobilidrios, a serem validados
pelo Instituto Butantan.
v" Desenvolver o projeto de modo que o edificio possa ser ampliado de acordo com a necessidade do
Instituto Butantan.
v Elaborar o desenho utilizando ctb, carimbo e demais arquivos que serdo fornecidos pelo Instituto
Butantan apds a reunido de KOM.

Pavimento Térreo
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Pavimento Intermediario (considerar restante do pavimento técnico)

Figura 2 - Planta Térreo

Conceitualmente serdo alocados os vestidrios da producdo, dreas administrativas e outras areas a serem

solicitadas pelo usuario. (no nivel do piso técnico ou entreforro — a definir)

A CONTRATADA sera responsavel pelo desenvolvimento do estudo e elaboracdo do projeto destas areas, bem
como uma area de visitacdo nos pavimentos intermediarios (nivel acima das areas produtvas que possibilite
visualizar a maior quantidade de salas de processo das duas linhas de producao).




Figura 3 - Planta Intermediario

Pisos Técnicos : Devera ser elaborado pela CONTRATADA, Serdo posicionados os equipamentos técnicos, salas
necessarias para utilizacdo dos mesmos, a serem validados com o usudrio durante o desenvolvimento do

projeto executivo.

Subsolo: Devera ser elaborado pela CONTRATADA, Serdo posicionados os equipamentos técnicos, utilidades,
salas necessarias para utilizacdo dos mesmos a serem validados com o usudrio durante o desenvolvimento do

projeto executivo.
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Figura 4 - Pavimento Subsolo

Pavimento Superior: A CONTRATADA sera responsdvel pela previsdo de pavimento superior com ocupacgado

futura, deixando em projeto as circulagées verticais, rotas de entradas de equipamentos, previsdo de pontos de
infraestrutura necessdria para HVAC, Eletrica, utilidades. A estrutura deve ser dimensionada para uso industrial.
A ser discutido durante o desenvolvimento do projeto.
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Figura 5 - Pavimento Superior

Areas de Utilidades/Geradores/Cabines Elétricas: A CONTRATADA devera verificar a necessidade das utilidades
e posicionamento das mesmas. Se dentro ou fora da edificagdo proposta.

Corte Esquemadtico: o Croqui apresentado abaixo é um estudo preliminar de referéncia, devendo durante o
projeto ser validado pela CONTRATADA nas suas alturas, PD’s de cada pavimento, areas de visitacdo, altura de
laje, estrutura (pilares) e demais itens pertinentes ao desenvolvimento do projeto.
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Figura 6 - Corte esquematico

Obs.: Demais documentos a serem entregues estdo descritos a sequir.
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ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGAO,
SPCI, UTILIDADES

6.2.3. PROIJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

E o conjunto de informacdes técnicas necessarias para a realizacio do empreendimento, contendo de forma

clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e

execucdo dos servigos e obras objeto do contrato.
O Projeto Executivo ird detalhar todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. Além dos desenhos que

representem todos os detalhes construtivos elaborados.
Deve fornecero informag8es que possibilitem avaliacdo do custo da obra e definicdo de métodos e prazos de

execucao, seguindo as descri¢gdes abaixo:

A PROPONENTE devera levantar juntamente com o IB/usudrios e IB/Divisdo de Infraestrutura as informac&es
para elaboragdo do projeto executivo:

AN NI N NN

Informacgdes e recomendagbes recebidas do Instituto Butantan (pesquisadores e produtores);
Necessidades como altura do ambiente, drea estimada para as areas, etc.;

Requerimento do Usuario (se houver);

Implantacdo e possiveis defini¢cdes do Depto. De Arquitetura e Urbanismo (antigo Plano Diretor);
Planta Chave;

Reunido de alinhamento com o usudrio (pesquisadores da drea) e repasse das informacgdes necessarias
para a execugdo do projeto.

Com estas informacgGes, a PROPONENTE tera condi¢des de desenvolver os documentos e suas entregas listadas

abaixo:

ANANE N NN

<

Relatério Fotografico com registros e descricdo da situacdo atual (verificagdo de interferéncias
existentes);

Layout;

Fluxos de materiais, pessoas, produtos e residuos;

Planta de arquitetura, cortes e fachadas;

Planta de classificagdo do sistema de ar condicionado, bem como a definicdo da cascata de pressao.
(Indicando as areas bioseguras, quando necessario);

Ficha de salas de producgdo/laboratdrios e pesquisa, indicando o tipo de acabamento a ser utilizado;
Definicdo do modo de operacgao da planta.

Responsabilidade 1B: Apds reunito de KOM (Kick Off Meeting), a equipe de arquitetura/IB enviard
template para elaboragdo do projeto, incluindo planta (s), memorial e planilha modelo.

A PROPONENTE deve sempre se reportar ao Instituto Butantan, caso tenha qualquer duvida na
elabora¢do dos documentos. Ndo sendo cabivel ao final do projeto, justificativa para erros de
formatacgdo e apresentac¢do do mesmo.

Planta de Implantacdao

v Eixos de coordenadas do projeto;
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v' Estudo e verificacido do posicionamento do edificio em conformidade com a revisdo do Layout
Conceitual;
v' Vias de acessos, circulacdo, estacionamento e paisagismo com representacio dos materiais; A

CONTRATADA deverd estudar os acessos de caminhdes ou demais veiculos, visando a verificacdo do

tamanho do arruamento necessdrio e os impactos com as edificacdes adjacentes. Bem como

interferéncias na area. (exemplo: Pipe Rack)

v Cotas de niveis de acessos, circulacio e dreas externas;
v Designacdo dos edificios (indicando por meio de hachuras as edificacdes do entorno que ndo sofrerdo

alteragGes);

v' Adequar e indicar na implantac¢3o posicionamento de vagas, area de manobra e carga/descarga

v' Considerar a demolicdo do calcamento antigo existente e constru¢do de nova calcada em piso
intertravado padr3o a definir e concreto desempenado no contorno da edificagdo na largura de 50cm.

v Indicacdo de gramado e especificacdo da vegetac3o a ser adquirida. (a ser aprovado juntamente com o
IB/DI

v Abrigo de gases

v Indicac3o dos acessos

v" A implantacdo deverd também indicar a localizacdo do terreno e suas referencias junto aos prédios
proximos.

v Interferéncias e edificagbes a serem incluidas durante a elaboracdo do projeto (geradores,
utilidades,spci, etc.)

v" Notas gerais de acordo com a especificidade da edifica¢do.

Plantas dos pavimentos (prédio 1027 + Utilidades)

e Pavimento Térreo

e Pavimento Intermediario + Planta do Piso Técnico Térreo

e Planta do 12 Pavimento

¢ Planta do Piso Técnico do 12 pavimento

e Planta do Subsolo

e Planta da Cobertura

e Prédio Utilidades (e pavimentos necessarios a serem definidos durante o projeto)

e Abrigo de gases (posicionamento e dimensionamento a ser definido durante o
desenvolvimento do projeto)

e Demais pavimentos que forem surgirem durante o desenvolvimento do projeto de
Utilidades/gerador/DMI

Para cada um dos pavimentos (Térreo/Piso Internedidrio-Piso Técnico/1° Pavimento/Subsolo, etc.) deverd

ser considerado um conjunto de plantas (acabamentos, construcdo, mobiliario, forro, piso, detalhamentos,

etc..) para perfeito entendimento e futura construcdo do projeto.
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v' layout
v/ Layout com equipamentos: Indicacio de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo

AN N N NN N Y RN <

AN

dimensional e poténcia, bem como os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo
Instituto Butantan pelo departamento responsavel;

Plantas dos pavimentos intermediérios/superiores. Cabera a CONTRATADA a validacdo do layout junto
ao responsavel designado pelo IB (inclusive areas administrativas).

Plantas dos pisos técnicos

Planta do subsolo

Planta de cobertura

Fluxos de Pessoas

Fluxos de Materiais

Fluxos de Produtos

Fluxos de Residuos

Planta de demolicdo*

Planta de construcdo™ (planta de demolicdo e construcdao serdo elaboradas em separado, devido a
histérico de problemas que tivemos com as plantas unificadas).

Planta de Acabamentos: Tabelas com indica¢des dos revestimentos e acabamentos; Quadro de
referéncia e dimensdes de esquadrias; Referéncia e numeragdo de esquadrias (convenc¢des para o
guadro de aberturas); Indicacdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais; Indicar protetor
de impacto e/ou protetor de parede (bate-maca), conforme indica¢do do usuario. Indicar legendas com
cada especificacdo. Quantificar todos os itens na lista de materiais.

Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples, ativos ou ndo);

Planta de forro com indicac¢do das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminacdo;

Planta de Mobiliario, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; Compatibilizar com HVAC (shafts e demais elementos que impactem no
dimensional de moveis).

Vestiarios de visitantes, vestidrios de acessos a areas produtivas.

Desenvolvimento do layout das dreas de recepc¢ao, incluindo toda a proposta e detalhamento da parte
de design.

Todas as plantas devem indicar:

\

Nome e escala do desenho;

Indicacdo dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que ndo forem desenhados em escala maior; executar
desenho geral com todas as cotas necessarias;

Indicacao dos cortes gerais, elevagdes, detalhes e sec¢es;

Indicacdo de cotas de niveis de pisos acabados.
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v |dentificacdo do numero das salas: a numerac3o deverd ser sequencial as tags vdo de 1027-0000 até

1027-0999 no subsolo; 1027-1000 até 1999 no térreo; e assim por diante.

1027 (numero do prédio) — 1XXX(conforme orientado pelo IB)
NOME DO AMBIENTE

Itens necessarios para entrega do projeto:

v

ANEANEANEAN

ANERN

ANERN

SN NN

<L

Referéncia e numeracgdo de esquadrias (convengdes para o quadro de aberturas);

Posicionamentos e verificagdao dos tamanhos das portas pass throughs, trampas e paineis técnicos.
Verificagdo de layout x cascata de limpeza

Posicionamento dos visores em conjunto com o IB

Tomando como referencia o projeto conceitual, a CONTRATADA devera posicionar rampas de acesso,
escadas, ou demais itens pertinentes para acessibilidade ao edificio.

Indicagdo do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinagdo das rampas;

Validagdo do niumero/ e posicionamento dos elevadores (e/ou monta-cargas), verificando a necessidade
do incremento deles durante o desenvolvimento do projeto; Identificacdo das paradas dos elevadores
e todos os acabamentos necessarios para uso do mesmo; dimensionamento e especificacdo de todos

os Elevadores;

O subitem acima (elevadores) é valido igualmente para monta-cargas;

Indicagdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais;

Indicacdo de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo dimensional e poténcia, bem como
os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo Instituto Butantan pelo
departamento responsavel;

Tabelas com indicagGes dos revestimentos e acabamentos;

Quadro de referéncia e dimensdes de esquadrias;

Planta de forro com indicac¢do das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminacdo;

Planta de Mobiliario, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; (lista deve indicar tamanhos e acabamentos)

Indicacdo dos pontos de distribuicdo de dgua para filtros, bebedouros e caixas de incéndio (previsdo);
Localizagdo e dimensionamento de shafts para HVAC, CIVIL e demais utilidades necessarias;
posicionamento dos shafts e interferéncia com os mobiliarios.

EspecificacOes gerais;

IndicacGes de acabamentos, revestimentos e pisos; quadro de aberturas com dimensionamento das
esquadrias, especifica¢des, quantidades de cada uma e sentido de abertura;

Devera ser previsto trajetos para a passagem de equipamentos grandes, com a previsdo de painéis
técnicos e dimensdes de circulagdes adequadas para tal.

Memodria de calculo de quantitativo de especificacGes, pecas, acabamentos, revestimentos e pisos;
Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples);

Considerar protetores de impacto de piso e de parede, conforme alinhado em conjunto com o Butantan.
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v" Posicionamento e indicacdo de gradis/guarda-corpo (atendendo as normativas pertinentes).

v

Planta baixa com indicac¢do dos letreiros, totens, quadros de avisos, placas informativas de portas (com
numerac¢do), em conformidade com a Norma NBR9050

Os projetos multidisciplinares devem levar em consideragdo o posicionamento do layout conceitual com o
intuito de viabilizar a demanda necessdria ao processo produtivo em questao.

Cortes

v Nome e escala do desenho;

v Fazer tantos cortes quanto forem necessérios para o completo entendimento do projeto; Devido ao
tamanho do edificio, considerar 3 cortes longitudinais e 2 transversais, porém havendo necessidade, o
numero de cortes serd alinhado em conjunto com o Butantan; 50% dos cortes devem obrigatoriamente
passar por escadas e elevadores.

v’ Distin¢3o gréafica entre elementos da estrutura e vedac¢des seccionadas;

v Indicac3o dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e dos novos
perfis longitudinais e transversais do terreno;

v Cota de nivel dos pisos seccionados;

v’ Identificacdo dos eixos;

v’ Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;

v"Indicac3o de gradis, guarda-corpo ou itens afins;

v" Indica¢do de acabamentos e nomes das salas e demais itens necessdrios para a visualizacdo e
entendimento do projeto;

v Indica¢3o no corte da numeragdo de esquadrias e portas, baseado na planta de esquadrias.

v |dentificar drea de projeto em corte geral;

v" Indicar com chamadas itens que devam ser alinhados em conjunto com outra disciplina (HVAC, civil,
etc.).

Fachadas

Desenvolver desenhos das fachadas, representar seus elementos propostos e indicar interferéncias com

prédios adjacentes.
Avaliar junto a DI/Projetos e Equipe de Arquitetura e Urbanismo (antigo Plano Diretor) os padrdes e tipologias
construtivas do Butantan.

v
v

Elevacdo com identificagdo dos acabamentos e todas as cotas necessarias;
Indicar aberturas técnicas para equipamentos para analise de viabilidade/acesso;

Considerar estrutura metalica modular auxiliar junto as fachadas com previsdo de grade de piso de alta
capacidade de carga (cargas a serem definidas em projeto de estrutura) em conformidade com conceito
do estudo preliminar apresentado pelo setor de engenharia;

Indicar calgamento, arruamento, prédios proximos, pipe racks existentes e futuros.
Interferéncia do prédio existente com o Edificio Proposto em Projeto.
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v" Estudo de fachadas propondo a integracdo dos edificios.

Detalhamento de Areas molhadas

Pranchas devem contem plantas, cortes, eleva¢des, detalhes, conforme especificado a seguir:
v/ Plantas em escala ampliada com posicdo e referéncia dos seguintes itens:
e lougas sanitarias;
e Ferragens e acessorios;
e Metais sanitarios
e Bancadas e armarios;
e Soleiras e rodapés;
e Forros;
e Divisdrias e boxes;
e Pontos de drenagem;
e Espelhos;
e Dispenseres;
ElevacGes de paredes;
Especificacdo completa de acabamentos; incluindo desniveis
Detalhe de execugdo dos revestimentos;

AN N NN

Arremates de impermeabilizagdo.
Caberd a CONTRATADA em conjunto com o IB/DI definir todos os acabamentos para execugdo do projeto.

Detalhamento de Mobilidrio de aco inox / Méveis de Laboratério e Moveis administrativos

v' Com base na planta de mobilidrio definida e aprovada no projeto Executivo, a Contratada ird elaborar e
detalhar cada mobilidrio indicado, de maneira individual, com plantas, vistas, perspectiva e detalhes de
construgdo e acabamentos.

Elaborar memorial descritivo com especificacdes e imagens de referéncia.

Os padr@es para estes mobilidrios serdo fornecidos pelo IB/DI

v
v

Detalhes de Escadas/rampas com guarda-corpo e corrimio

Dimensionamento de pisos e patamares;

Especificacdo e detalhes de fixagdo do corrimao;

Revestimento de pisos e espelhos;

Cortes com indicac¢des dos niveis, altura de espelhos e corrimaos.

ANANENEN

Esquadrias

Pranchas devem conter os desenhos em planta/corte/elevacdo, conforme indicado a seguir:
v' Eleva¢des com representacdo de folhas, montantes, divisdes e marcos;
v Cotas gerais de todos 0os componentes;
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v Indicac3o dos sentidos das aberturas;
v Cortes horizontais e verticais, indicando os componentes;
v" Detalhes de puxadores e pecas de comando;
v Especificacdo de ferragens;
v Especificacdo e detalhes de colocacdo de vidros.
v Especificacdo do tipo de vidro em func¢do das dimensdes do caixilho
v Especificacdo de pelicula protetora de Raios UV de acordo com insolac3o. Especificar em vidros de

Forros

janelas/visores e portas externas.

Indicacdo de modulacdo e tipologias das divisérias/forros aplicados;
Forro a ser desenvolvido em ‘pano Unico’, isto €, que seja instalado antes de divisdrias nas salas com

mesmo PD.

Desenho do forro que serd substituido (onde aplicavel), com indicagdo da posi¢ao e dimensionamento
das placas ou laminas, com especificacdo completa das mesmas;

Representacao especifica e completa das luminarias, com indicacdo dos pontos de iluminagao no teto;
Representacdo das placas, com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar
condicionado central, quando no forro;

No uso de forro de outros materiais, ndo sendo sala limpa, Indicacdo dos pontos de instala¢des
especiais, iluminacdo, etc.;

Indicacdo de quaisquer outras interferéncias, bem como de sancas, rebaixos e projecées, com
memoaria de calculo de superficies tratadas;

Prever impermeabilizacdo do forro, onde e com materiais a serem discutidos durante a elaboracao
do projeto;

Indicagdo e dimensionamento de alcapdo/porta de inspegdo (Item que deve ser estudado junto com
a disciplina de HVAC, Utilidades, Automacao, Elétrica e etc.);

Detalhamento de encaixes e fixacao.

Cotas gerais;

Nome e escala do desenho.

Piso/Acabamentos

v

Representacdo grafica detalhada e especificacdo completa dos materiais de revestimento (marca,
referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;
Indicacdo de soleiras com dimensdes e especificacdo dos materiais;

Indicacao de protetores de impacto e suas modulac¢des, indicacdo de protetor de parede, caso
solicitado.

Indicacdo do tipo de rejunte de acordo com o piso especificado;

Indica¢ao da espessura da junta;
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Indicacdo de drenos, grelhas e outras interferéncias, quando houver;
Indicacdo de juntas estruturais e de dilatacdo quando houver;

Cotas detalhadas;

Cota de Nivel;

Indicagao de desniveis;

Nome e escala do desenho;

Memoéria de calculo de quantidades e acabamentos.

AN N N N N NN

Cobertura

Detalhes de execugado de rufos, calhas e telhas;
Arremates de impermeabiliza¢do de lajes e ralos;
Localizagdo e detalhes das descidas de agua pluvial.
Fechamentos verticais

Acabamento da Laje

Especificacdo de telha no caso de existéncia

A NI NI N NI N

Obs. Os itens referentes ao item acima deverdo ser elaborados juntamente com a disciplina CIVIL, e
juntamente com o IB/Projetos avaliado em qual das disciplinas sera incluido.

Marquises e/ou Cobertura (acessos)

Dimensionamento e Posicionamento na implantacdo;
Corte e elevacao;

EspecificacGes gerais;

Detalhes de execucgdo e descricdo;

Arremates de impermeabilizagao;

AR NN NEN

Localizagdo e detalhes das descidas de dgua pluvial, caso aplicavel.

Pass Thorughs / Trampas

v" Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts.

v" Indicacdo em planta/elevacdo/fachada de cada Pass Through/Trampa, juntamente com os
detalhementos construtivos.

v" Indica¢3o e verificacdo dos Pass Throughs ativos

v"Indicacdo dos sentidos de abertura das portas (revisar o que foi previamente indicado no conceito)

v/ Em dreas com Biocontencao, os Pass Throughs e/ou Trampas devem ter junta ativa, atendendo 100%
de estanqueidade nas areas (isto vale para portas e painéis técnicos)

v" N3o aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem desenvolvimento de projeto.
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Comunicac¢do Visual

Este item, de modo especifico, devera ser aprovado e alinhado juntamente com a equipe de comunicacao

visual do IB.

v

LSRN

LR

\

Planta baixa com indica¢do dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas, pass-
throughs e trampas (com numeracdo/TAG) e indicacdo de acessibilidades, tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel, dividida
por areas de edificagdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatdria geral;

Composigdes de custo unitdrio de servigos discriminando separadamente material de mao de obra,
mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos
unitarios).

Iluminagdo e sinalizagcdao de emergencia devera ser verificada juntamente com o projeto de SPCI.

Especificacdo, plantas e detalhes de fixacdo de guarda-corpos, corrimaos e gradis;
Dimensionamento e detalhes de fixacdo de mobilidrios e equipamentos;

Detalhes de arremates de paredes, soleiras, rodapés, revestimentos, pingadeiras e elementos de
acabamento em geral;

Arremates de alvenaria e divisdrias com estruturas, instalacdes e outros tipos de componentes
Indicacdo, dimensionamento e posicionamento de espelhos;

Indicacdo e especificacdo de acessoérios de banheiros (a serem definidos durante o projeto pelo IB);
Indicacdo de metais, loucas;

Indicacdo de armadrios de vestiarios em aco galvanizado (padrao Nilko) fora da area limpa;

Indicacdo de mobilidrios de dreas adminsitrativas, desenvolvimento de layout e discussdo com o IB;
Considerar recomposicdo e novo gramado nas areas de inteferéncia de obra, ou onde o canteiro
estiver locado. Bem como recomposicdo do calgamento

O PROJETO em todas as fases sera entregue na versdo dwg.

Escalas de Desenhos

v

v

Para fins de padronizacdo considerar 1:50

Para o projeto em questdo serdo feitos testes de tamanho da pracha (responsabilidade da
CONTRATADA) a fim de faciliar o uso das plantas na obra.

Implantac¢ao geral na escala 1:200.

As fachadas devem ser desenhadas e nomeadas por 1,2,3, 4... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.
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v" Os cortes devem ser desenhados e nomeadas por A, B, C, D... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

v" Os sanitarios/vestidrios, copas e lavatdrios devem ser ampliados em planta na escala 1:20;

v' O detalhe de mobilidrio deve ser apresentado em escala 1:20.

Os detalhes de construgao devem representar, nas seguintes escalas:

v Detalhes de embasamento (esc. 1:5): locac3o relativa de cintas, contra pisos e alvenarias e espessura
dos contra pisos;

v Detalhes de alvenaria e divisérias (esc. 1:5): bonecas das esquadrias, arremates de alvenaria com
estrutura, cantos arredondados, etc;

v' Detalhes de cobertura (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): vergas, empenas, beirais, rufos, calhas,
impermeabilizacao de lajes, forros etc;

v Detalhes de esquadrias: detalhes de arremates de caixilhos em planta e corte (esc. 1:5); detalhes das
esquadrias — tipo (esc. 1.2): mapa geral de esquadrias (esc. 1:25), vista, planta e corte esquematico
de cada uma;

v Detalhes de acabamento (esc. 1:25): tipos de revestimentos, soleiras e rodapés, arremates, divisdrias
de boxes etc;

v’ Bancadas (esc. 1:25); E exigéncia o recebimento de planta, elevac3o, corte e detalhes das bancadas
e ndo somente o recebimento de detalhe tipico construtivo.

v" Marcenaria e serralheria (esc. 1.25): armdrios, balcdes, mesas, bancos, cercas, muros e/ou grades;

v" Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts. Salientamos que
exigiremos neste item a planta/eleva¢do/fachada de cada Pass Through, juntamente com os
detalhementos construtivos. Ndo aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem desenvolvimento
de projeto.

Memorial Descritivo

Desenvolver memorial com as premissas e conceitos do projeto, implantacdo, proposta e premissas de projeto.
Considerar no memorial todas as informac0es pertinentes e necessarias, viabilizando a total execugdo da obra
sempre dentro das normativas vigentes.

EspecificacOes, imagens de referéncia, local de aplicagdo, devem ser considerados para entendimento do que
sera construido e executado.

Serd enviado em KOM modelo utilizado pelo Butantan que servird como base para elaboracdo do documento.

Caderno de especificacoes técnicas:

Os Cadernos de EspecificacGes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sdo textos ilustrados e tabulados que
informam precisamente as etapas de execucdo da obra, os procedimentos de controle e monitoramento
tecnoldgico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execugao e
montagem de estruturas (quando aplicdvel), vedac¢bes, pisos, coberturas, materiais de revestimento,
equipamentos, instalagGes e demais componentes de obra, segundo normas técnicas correspondentes.
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Itens especificos como revestimento de mobilidrio em areas limpas devem ser verificados juntamente com
Dl/projetos.

Planilha de Quantitativos

Este documento é parte primordial do projeto e deve ser elaborada levando em consideracdo todos os itens

de projeto, sendo eles materiais, servicos, compatibilizacdes, projetos de fabricacdo (sala limpa), entre outros.

v

AN

NI N NN

NN N N N N N N N N N N N N N N N N NN

Itens que necessitam de projeto prévio para fabricagao e instalagdo devem ser considerados na lista
de materiais (divisérias sala limpa / forros / pass throughs / trampas / mobiliario inox / etc.)
Area de alvenaria, descrigdo das tipologias e acabamentos,

Divisdrias padrao sala limpa, separadas por tipo divisérias face cegas, divisérias com vidro, divisorias
em aco inox e demais tipologias a serem indicadas no projeto;

Quantidade e descrigao de todos os tipos de portas, visores, paineis técnicos de sala limpa;
Quantidade e descrigao de todos os tipos de portas, visores, esquadrias;

Quantidade e descri¢ao dos guarda-corpos, gradis, etc.;

Metragem de protetor de impacto e tipologias (parede ou piso);

Quantitativo de pass-throughs e trampas, tipos e acabamentos (devem ser descritas individualmente
,com as especificidades das mesmas);

Area e especificagdo dos diversos tipos de pisos;

Extensdo de rodapés dos diversos pisos (metragem linear);

Quantitativo de cantos sanitdrios e acabamentos de divisdrias e paredes;

Quantitativo de batedor de porta;

Area e especifida¢do dos diversos tipos de revestimentos de parede e de teto;

Area de forro padrio sala limpa (e seu respectivo acabamento);

Area de piso ep6xi/ piso de borracha / piso vinilico ou o que for definido pela CONTRATANTE;
Itens diversos como lava-olhos, mobiliarios diversos, protetores, itens de apoio, etc.;

Area de pintura PVA, acrilica e/ou texturizada (descontar vdos de portas e janelas);

Area e unidades de bancadas, armarios, prateleiras, etc. (conforme indicado em projeto);
Quantitativo e descricdo de mobiliario de aco inox;

Quantitativo e descricdo de mobiliario de laboratério;

Quantitativo e descricdo de mobiliario administrativo;

Quantitativo e descricdo de metais, lougas e acessoérios de banheiros;

Quantitativo e especificacdo de espelhos;

Quantidade de demais itens sanitarios;

Quantidade e indicacdo de pedras/soleiras/bancadas

Quantitativo das placas de comunicacao visual;

Area de impermeabilizacdo (verificar se é necessario indicar na disciplina de civil);
Movimentacao e protecao de equipamentos;



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1
TiTuLO: FOLHA:

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 32 de 97

funda C 20 PROJETO EXECUTIVO
butantan  PREDIO 1027 - PBI (PRODUCAO BANCO INFLUENZA)

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-01027-PE-CO-MD-0001

piscIPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAGC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGAO,
SPCI, UTILIDADES

v" Marquises e demais coberturas ndo contempladas na disciplina de civil;
v" Todos os itens a serem considerados conforme apresentado até ent3o neste memorial e outros que
se fizerem necessarios durante o desenvolvimento do projeto.

Obs. Lembramos que para itens onde existem perdas como divisorias, forro, etc. devera ser prevista perda
padrao de mercado.

Compatibilizacdo

v' 0 projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas (durante o desenvolvimento do mesmo)
para posterior aprovagao do IB.

Lista de documentos, todos contendo as informagdes acima descritas:

Arquitetura Executivo — PBI (Produgdo Banco Influenza) Etapa a ser entregue

Levantamento de Campo

ReuniGes para validagdo junto ao usuario (produgao) e equipe de engenharia (Divisao

Infraestrutura)

Revisdo do Projeto Conceitual e entrega de layout para aprovacdo de todos os sim
pavimentos (todos os pavimentos)

Revisdo da Implantagdo e Posicionamento do Edificio em conformidade com a Revisdo sim
do Layout conceitual e interferéncias preexistentes

Planta de Implantagdo (apresentando todos os itens descritos neste MD) sim
Planta de layout (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/superior/etc,) sim
Planta de layout c/ lista de equipamentos (de cada pav. separado: sim

térreo/intermediario/superior,etc,)

Planta Piso Técnico (de cada pavimento em separado: sim
térreo/intermediario/superior,etc.)

Planta Cobertura sim

Anidlise do tamanho dos equipamentos, acessos de pessoas, materiais e equipamentos,
paineis técnicos, etc. (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/superior,

etc.)

Planta de Construcdo (de cada pavimento em separado: sim
térreo/intermediario/superior/etc,)

Planta de Demolicdo (implantacdo e demais areas necessarias) sim
Plantas de Acabamentos. (de cada pavimento em separado: sim

térreo/intermediario/superior, etc.)

Plantas de Portas, Caixilhos (de cada pavimento em separado: sim
térreo/intermediario/superioretc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Portdes, Gradis e Guarda-corpo (externos e internos do edificio) sim
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*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Forro (de cada pavimento em separado: térreo/intermedidrio/superior,etc.)

sim

Planta de Mobiliario (movéis de inox) (de cada pav. em separado:
térreo/intermediario/superior, etc.)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Discussdo de layout e mobilidrio das areas administrativas/laboratoriais (de cada
pavimento em separado: térreo/intermediario/superior, etc.)

Planta de Layout e ampliagbes das recepcdes (térreo/intermediario/superior, etc.),
incluindo mobilidrio, iluminagao, acabamentos, etc.
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Planta de Mobiliario (movéis de ssm e mdf/laminado) (de cada pav. em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos Pessoas (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos de Materiais (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos Produtos (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos Residuos (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Classificagdo de Area (Limpeza e Biosseguranca — se necessario) (de cada
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

sim

Cortes A, B, C, D... e quantos forem necessarios.

sim

Elevacbes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (compatibilizacdo e levantamento da area existente)

sim

Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragao do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet

sim

Ampliagdo da Area administrativa (térreo /intermediario/superior) e detalhamento de
marcenaria (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Ampliagdo de dreas molhadas Area administrativa (copa, banheiros, etc) — (de cada
pavimento em separado: térreo/intermediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Ampliagdo de dreas molhadas Areas produtivas (banheiros e vestidrios) — (de cada
pavimento em separado: térreo/interemediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de
especificacdo técnica.

Obs. Serdo reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,
gue ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questdo. Isto €,
os detalhamentos sdo ampliagcGes especificas do projeto supracitado.
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Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevacdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Planta de Detalhes: Trampas e Pass-Throughs (planta/elevacdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevacdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Visores (planta/elevacdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Portdes e Gradis (planta/elevagdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrimao (planta/elevagdo/acabamentos) sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall / Revestimentos diversos sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Divisorias sanitdrias sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Divisdrias Sala Limpa sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Protetores e acessdrios sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Rampas e escadas externas sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Amplia¢des e Detalhamentos: Fachadas sim
*Quantas folhas forem necessdrias

Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobiliarios Laboratério (serao detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Marcenaria (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicacgdo visual e placas sim
Documentacgdo para Licitacdo da Construcao: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim
Laboratdrio e Administrativo)

Documentacdo para Licitacdo da Construcao: Memorial Descritivo do Proj. Arquiteténico | Sim
Documentacdo para Licitacdo da Construgdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
orcamentdria

Documentacdo para Licitacdo da Construcdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentacdo para Licitacdo da Construcdo: Data Book com o Projeto Arquitetonico Sim
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DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):

Arquitetura Executivo — Edificio de apoio (Abrigo de Gas) Etapa a ser
desenvolvida e
entregue

Levantamento de Campo

Execugdo da Base Conceitual sim

Reunides para validagdo junto ao usuario (produc¢do) e equipe de engenharia (Divisdo

Infraestrutura)

Planta de Implantagdo (unificada a Implantagdo do prédio geral objeto deste projeto e sim

prédios adjacentes)

Planta de layout (de todos os pavimentos necessarios) sim

Planta de layout ¢/ lista de equipamentos (de todos os pavimentos necessarios) sim

Planta Cobertura sim

Analise do tamanho dos equipamentos, acessos, paineis técnicos, etc.

Planta de Construcdo sim

Planta de Demolicdo (se necessario) sim

Planta de Acabamentos. sim

Planta de Portas, Caixilhos, Portdes e Gradis sim

Plantas de Forro (se necessario) sim

Planta de Mobiliario (movéis de inox, ssm e mdf/laminado) sim

Cortes A, B, C, D... sim

Elevagdes 1, 2, 3, 4, ... (compatibilizacdo e levantamento da drea existente) sim

Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragao do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet sim

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de

especificagdo técnica.

Obs. Serao reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,

gue ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questao. Isto €,

os detalhamentos sdo ampliagGes especificas do projeto supracitado.

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevagdo/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/eleva¢do/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Visores (planta/elevagdo/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Portdes e Gradis (planta/elevagdo/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrimao (planta/elevacdo/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall /Revestimentos diversos sim

Planta de Detalhes: Divisérias Sala Limpa sim

Planta de Detalhes: Protetores e acessorios sim

Planta de Detalhes: Rampas e escadas externas sim

Ampliacdes e Detalhamentos: Fachadas sim

Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim

planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3
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PROJETO:

PREDIO 1027 — PBI (PRODUGAO BANCO INFLUENZA)

N2 DOC. (BUTANTAN):

DI-01027-PE-CO-MD-0001

DISCIPLINA:

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGCAO,

SPCI, UTILIDADES

N2 DOC. (FORNECEDOR):

Caderno de Detalhes: Mobiliarios Laboratério (serdo detalhados individualmente —
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicacdo visual e placas sim
Documentacdo para Licitagdo da Construgdao: Memorial Descritivo de Mobilidrios (inox, Sim
Laboratdrio e Administrativo)

Documentagdo para Licitagdo da Construgao: Memorial Descritivo do Projeto Sim
Arquitetdnico

Documentacdo para Licitacdo da Construcdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
orcamentdria

Documentacdo para Licitagdo da Construgdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentagdo para Licitacdo da Construgao: Data Book com o Projeto Arquitetonico Sim
LTA — Laudo Tecnico de Avaliacéo (de todas as edificacbes pertinentes ao projeto)
Apresentacdo do projeto em escala 1:100 (plantas de todos os pavimentos, com fluxos) Sim
Cortes e Fachada para compreensao do projeto 1:100 Sim
Cépia da ART Sim
Memorial sucinto (multidisciplinar) do projeto a fim de complementar as pecas graficas Sim
Ambientes climatizados artificialmente: apresentar compromisso expresso de que o Sim
projeto executivo de instala¢des sera elaborado de acordo com as normas técnicas

oficiais vigentes, destacar em planta os compartimentos que serdo ventilados

artificialmente, os pontos de captagdo de ar exterior, a localizagdo dos equipamentos,

devendo ser previsto acesso para limpeza de dutos e componentes

Projeto do Gerador de Fornecimento de Energia Sim

A etapa de LTA devera ser alinhada juntamente com a equipe de Regulatdrio do IB.

6.2.4. Especifica¢cOes para desenvolvimento do Projeto

Durante a elaboracdo dos projetos, sera alinhado juntamente com a equipe do Butantan/Arquitetura todas as

especificagdes de materiais, acabamentos, mobiliarios, cobertura, fechamentos, etc.

Todas as duvidas ou informagdes necessarias para o desenvolvimento do projeto e detalhemnto do mesmo
devem ser validadas juntamente com o IB ndo sendo aceito, a posterior, o recebimento do projeto fora do

padrio de elaboracdo de desenhos/documentos utilizado no IB.

Listamos abaixo alguns itens que devem ser considerados no projeto (especificacdo, projeto detalhado e
quantitativo), porém esta listagem ndo exime itens e/ou informacdes adicionais que possam surgir no decorrer

da elaboracdo de projeto e que deverdo ser detalhadas.

VEDACOES

e Revestimentos, Acabamentos e Arremates
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e Pintura

Divisérias Sala Limpa

PISO
e Pisos areas industriais (sala limpa)
e Rodapés
e Pisos areas administrativas/Diversas
ESQUADRIAS
e Portas Externas
e Portas Internas (padrdo sala limpa e padrdao normal, onde houverem especificados)
e Visores Duplos (visore sala limpa e visores normais, onde houverem especificados)
e Painéis Técnicos Removiveis (padrao sala limpa)
e Pass Throughs / Trampas (padrdo sala limpa)
e Qualquer outro material a ser especificado
FORRO
e Forro Autoportante Padrdo Sala Limpa
e Forro gesso acartonado
e Forro mineral
e Qualquer outro material a ser especificado
MOBILIARIO
e Mobilidrio em aco inox
e Mobilidrio em aco galvanizado
e Mobilidrio de marcenaria com tampo em SSM — Areas Laboratoriais
e Acessorios
e Mobilidrio marcenaria — Area Administrativa
e Gabinete para pia
e Armarios de Piso (Area Laboratorial e Administrativa)
e Armarios de Reagentes, Inflamaveis e Capelas
e Arquivo Deslizante
FACHADA
e Fechamentos
e coberturas de acesso / marquises
e Passarelas e rampas
e Detalhes e iluminagao
GERAL

Pedras (tampos, soleiras, peitoris, etc.)

Protetor de Impacto

Batedor para portas

Guarda-corpo e corrimdo EM ACO INOX ou outros materiais a serem especificados.
Bacia
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e Cuba
e Metais

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES (comunicago visual)

6.3. ESCOPO CIVIL

6.3.1. Descricao geral do projeto

Este projeto tem por finalidade a constru¢ao de um edificio novo, em local pré-determinado, mais as
edificagdes de suporte, de acordo com a necessidade. Essa nova edificagao abrigara as instala¢des da

produgdo de Banco Influenza.

O estudo conceitual elaborado pelo Butantan servird como referéncia, porém podera sofrer alteragdo no

momento da elaboracdo do projeto pela Contratada em func¢do de novas demandas e/ou ajustes devido a

informacdes adicionais que possam surgir até o inicio do projeto,

v
v

O layout e configuracdo da edificagdo proposta estd descrito no item Arquitetura desse memorial.
Durante o desenvolvimento do projeto serd necessdrio projetar também as edificacdes de suporte
como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua), Subestacdo, Cabines
elétricas, Central de geradores, reservatdrios de agua, etc., as rampas de acessos a edificagado principal
e demais edificacGes que demandem a necessidade do projeto.

6.3.2. Premissas Basicas

Para elaboracdo do projeto executivo da disciplina Civil, a contratada deverd considerar as seguintes
premissas:

v

v

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execuc¢do dos
projetos diversos de Civil;

Atendimento de Normas internacionais quando ndo aplicadas as normas da ABNT, quando nao aplicado
referenciar bibliografia aplicada ao desenvolvimento do projeto;

Fornecimento de uma ART principal da coordenacdo da elaboracdo dos projetos com comprovante de
pagamento;

Fornecimento de ART por disciplina vinculadas a ART de coordenacdo do projeto com comprovantes de
pagamentos;

Visitas em campo para levantamento de informagdes para elaboragdo dos projetos;

Reunides com a Funda¢dao Butantan semanalmente para discussdao e apresentac¢ao da evolucdao do
projeto, reunido para tratativas e conceitos iniciais;

No inicio do projeto deverd ser enviado, para avaliacdo e aprovacdo da Fundacdo Butantan, um
cronograma preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os
documentos solicitados neste memorial;
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Entregas parciais para avaliacdao do conceito e aprovacao da Fundacdo Butantan;

Os desenhos e documentos de projeto deverdao ser elaborados conforme padrées da Fundacao
Butantan, a ser alinhado e enviado no inicio do projeto;

A CONTRATANTE solicitara reunides com a CONTRATADA para alinhamento dos projetos e caso haja
revisoes, fica a CONTRATADA responsavel pelas emissdes revisadas até a aprovagao dos projetos pela
CONTRATANTE;

SolicitagGes referentes a corregdes graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizagdo de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, entre outros), que ndo incluem
mudanca de layout, devem ser corrigidas pela Contratada e ndo serdo consideradas ‘revisdes de
projeto’.

Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avango” para
comentarios e verificagdes da engenharia da Fundagao Butantan;

Os desenhos devem ser bem detalhados e explicativos para facil e rdpida interpretagao do executante;
O projeto devera passar por uma Avaliacdo técnica do projeto (ATP), visando a seguranga e a garantia
da qualidade do projeto, o profissional deve ser gabaritado e ter experiéncia comprovada em projetos
de mesma caracteristica e complexidade técnica, e o conhecimento a nivel de consultor técnico.
Considerar que o consultor devera ser previamente apresentado a equipe técnica do Butantan;

A CONTRATADA devera fornecer os projetos em formato editdvel compativel com os softwares da
fundac¢do Butantan.

A empresa deverd entregar um “Data book” contendo toda documentagdo impressa, 3 cdpias fisicas e
1 cépia em arquivo eletronico;

Na Proposta Técnica o Contratada devera apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os
topicos de acordo com este Memorial Descritivo;

O efetivo previsto para a execugdo do projeto, por categoria (engenheiros, projetistas, desenhistas,
etc.);

Cronograma de permanéncia dos recursos alocados no projeto;

A empresa deverd compatibilizar os projetos das demais disciplinas na elaborac¢do do projeto executivo
da disciplina Civil.

A empresa deverd fornecer os projetos em formatos editdveis DWG, Word, Excel e PDF em midia
eletrdnica.

6.3.3. Diretrizes do projeto

O projeto a ser desenvolvido abrange toda a drea de implantacdo da edificacdo, com uma darea de
influéncia com um raio de 150m;

Deve ser considerado o levantamento necessdrio para elaboracdo do projeto, de todas as instalacGes
atuais, principalmente as instala¢des de alimentacdo de agua potavel, e descartes de efluentes;

Devera ser considerado na elaborac¢do do projeto, a descricdo de todos os impactos de obra, no entorno
das edificagGes;

Devera ser levado em consideracdo para o dimensionamento das fundag¢des da nova edificacdo os
prédios vizinhos existentes e devem ser verificadas as interferéncias nas etapas de investigacdo e
levantamento geoldgico e durante a elaboragdo do projeto;
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Devera ser considerado no projeto a elaboracdo de projeto de pavimentacdo de toda a drea de
implanta¢do e dos novos acessos a edificagdo, estudando os raios de giro e fluxo de veiculos no entorno.
Verificar junto com a disciplina de civil e arquitetura (Plano diretor) para definicdo da geometria e
dimensdes das ruas no entorno da edificagdo, atencao a rua lateral de acesso entre o Prédio PBI e
Subestagao que deve atender as dimensdes minimas de acordo com a exigéncia do corpo de bombeiros,
se necessario, a CONTRATADA devera realizar ajustes no layout para atender essas premissas;

A CONTRATADA devera compatibilizar o seu projeto de infraestrutura com o projeto de infraestrutura
geral existente do Butantan.

6.3.4. Descricao do conceito da edificagao

6.3.4.1. Concepgao das Estruturas

A concepgdo estrutural inicial adotada para edificagdo principal é de uma estrutura hibrida, parte
concreto e parte metalica, sendo a fundag¢do executada em concreto armado e os pavimentos em
estrutura metdalica. A CONTRATADA devera realizar um estudo de viabilidade econémica para defini¢ao
do conceito estrutural a ser apresentado para provacdo da equipe técnica do Butantan;

As fundagGes estdo inicialmente sendo previstas em estacas de concreto tipo hélice continua armada,
essa solugdo devera ser melhor avaliada com o decorrer das investigacdes. A CONTRATADA devera
propor o tipo de fundagdo a ser adotada, por meio de parecer técnico emitido por especialista em solos,
considerando estudo de viabilidad0 e a definicdo da melhor solugdo serd avaliada junto com a equipe
técnica de Civil da Fundac¢do Butantan;

Para as edificacGes de apoio do prédio devera ser levado em consideragdo a mesma concepgao
estrutural. Essas definicdes serdo melhor discutidas nas etapas de desenvolvimento do projeto;

Deve ser executado a interligacdo entre edificacGes, preferencialmente essas instalacbes seguirdo via
Pipe Rack e o modelo projetado devera seguir o padrado existente na Fundacdo Butantan;

Para as estruturas metalicas devera ser considerada a protegdo por galvaniza¢do a fogo e posterior a
aplicacdo de pintura com fins estéticos. Esta é uma proposta inicial que devera ser analisada juntamente
com o consultor para especificagdo e dimensionamento;

Para as estruturas metdlicas devera ser considerada uma prote¢do estrutural no que tange ao
atendimento do TRRF (Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo);

Devera ser elaborado projeto do sistema de contengdo necessario para a instalacdo do subsolo proposto
para a nova edificacdo, baseado no estudo e relatério geotécnico a ser emitido pela contratada, o
relatério deverad ser elaborado por especialista em solos que indicara a melhor solucdo a ser adotada;
A CONTRATADA deverd considerar a elaboragdo de projeto e especificagdo técnica para cortes e
aberturas em cortina e elementos de concreto armado para integragdo com o subsolo existindo do
prédio 59, Influenza (Considerar corte técnico, tratamento e refor¢o estrutural, se necessario);

6.3.4.2. Sistemas de instalagdes hidraulicas — Agua Potavel

Devera ser previsto sistema de alimentacdo de agua potdvel para alimentagdo das pias, bebedouros,
lavatdrios, torneiras de limpeza, alimentacdo de lava olhos, e toda a infraestrutura necessaria ao
projeto;
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v Agua potével utilidades: devera ser desenvolvida em conjunto com a disciplina de utilidades e HVAC,

para verificar a demanda de utiliza¢cdo dos equipamentos;

O sistema de alimentacdo de aguas potavel devera ser feita por ligacdo direta a partir dos reservatorios
existentes da Fundagao Butantan. Consultar o reservatério a ser realizado a liga¢do junto com a equipe
de Civil durante a elaborag¢do do projeto. Devera ser previsto um registro na entrada da edificag¢do para
controle e monitoramento do consumo.

6.3.4.3. Sistemas de instalag¢des hidraulicas — Drenagem Pluvial

Devera ser previsto sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais no entorno da edificagao, com a
instalagdo de todo o sistema cabivel para o melhor desempenho no uso da edificagdo, e as edificagbes
adjacentes.

No eixo das ruas deverd ser previsto sarjetdo em concreto armado provido de caixas de passagem,
também em concreto armado, e providas de tampa em ferro fundido tipo grelha quadriculada para
captagdo das aguas pluviais, onde for verificado necessidade.

Na sarjeta do arruamento devera ser previsto bocas de lobo com tampa em ferro fundido para captacdo
das aguas pluviais e direcionamento ao eixo central do arruamento em direcdo ao PVAP da rede da
Fundac¢do Butantan.

6.3.4.4. Sistemas de instala¢oes hidraulicas — Drenagem industrial

Prever drenagem de efluentes industriais, considerando uma rede separada da drenagem de efluentes
comuns, verificar a possibilidade de drenagem de equipamentos no subsolo da nova edifica¢do, esse
sistema devera ser estudado e aprovado junto com a equipe de Engenharia Civil da Fundagdo Butantan;

6.3.5. Escopo de fornecimento — Projeto executivo civil

No desenvolvimento do projeto Executivo Detalhado, devem ser tomados como referéncia todos os cédigos e
normas citados em tépicos anteriores e nos Critérios de Projeto de Civil acertado entre as partes envolvidas no
inicio dos servicos.

A documentacdo técnica elaborada na fase de engenharia anterior deve ser tomada como referéncia e
eventualmente adequada a defini¢Ges adicionais. Caso necessario, a documentacdo deve ser complementada
com particularidades do projeto.

Com base nos documentos gerados no Projeto Bdsico, os documentos do Projeto executivo seguem abaixo:

AN NN

AN

Desenhos;

Desenhos técnicos detalhados;

Memorias de calculo dos dimensionamentos;

Memoriais descritivos e técnicos;

EspecificacGes técnicas e requisitos de performance dos materiais componentes e equipamentos
constituintes;

Relacdo de todos os servigos, assim como seus quantitativos;

Planilha orcamentaria detalhada de material e mao de obra;

Cronograma fisico financeiro;
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6.3.5.1. Servigos iniciais e de levantamento

v' Os requisitos técnicos para possibilitar a elaboracdo do Projeto executivo no quesito construcdes
industriais, seguem abaixo:

— Levantamento topografico (com indicagdo de cotas e locagdo de todos os elementos, indicagdo
darosa dos ventos), visando atender os projetos de todas as disciplinas, inclusive cadastramento
de posicao e DAPs das arvores existentes no local de implantacdo e drea de influéncia do
projeto;

— Elaboragdo de plano de investiga¢do geotécnica, com ensaios e sondagens necessarias;

— Geotecnia (Georadar com identificagdes de interferéncias);

— Elaboragdo de parecer geotécnico (Laudo geotécnico), emitido por especialista em solos frente
as possibilidades de execugdo das fundagdes;

— Implantagdo em relagdo a planta chave.

6.3.5.2. Projetos de Demoli¢ao

v Projeto de demoli¢do - Plano de desmonte de paredes (se estruturais ou ndo), se aplicavel; Demolicdo
de estruturas de concreto; tipos de reforgos a serem utilizados caso a construcdo a demolir fizer parte
integrante de outra edificacdo intacta;

6.3.5.3. Projetos de fundagoes

O projeto de fundac¢do deve conter os seguintes elementos:

v' Desenho detalhados mostrando as funda¢des em planta, incluindo cortes e detalhes, definindo a
geometria das fundagdes, suas cotas de assentamento, localizagdo de chumbadores, notas explicativas,
guantitativos de escavacgao, reaterro, concreto (estrutural e de regularizacdo). Considerar os seguintes
documento:

— Locagdo de estacas (fundagdo profunda);
— Planta de forma das fundacgdes
— Detalhamento de armadura das fundacgGes (Estacas, blocos, vigas baldrame, etc.)

v" Deve ser considerado para elaborac¢3o dos projetos as seguintes atividades:

— Defini¢do do tipo de fundagdo mais adequado;

— Projeto de locac¢do das fundagdes diretas e profundas;

— Definicdo da geometria e detalhes das estruturas de concreto das fundagGes;

— Definicdo dos nichos de ancoragem;

— Definicdo das ancoragens, placas de base, barras de cisalhamento, chumbadores, insertos
metalicos;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;
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— Desenho (planta de locagdo das fundacgoes);

— Memorial (definicdo do tipo de fundacdo adequada as caracteristicas do terreno a ser
implantado; dimensionamento das cargas dos pilares, comprimento das estacas, diametro das
estacas, cotas de arrasamento, tipo de blocos, tipo de perfis metalicos, diametro e profundidade
de tubuldes, dimensdes das sapatas, corte e elevagoes);

— Quantitativos (estimativas de quantidades de escavagdo, formas, concreto e ferragem).

6.3.5.4. Projetos de Estruturas de concreto

Desenho (plantas baixas de forma de todos os pavimentos com cortes e elevagées; plantas de ferragens
com detalhes tipicos de vigas, lajes e pilares de todos os pavimentos e determinagdo da taxa de
armaduras em relag¢do ao volume de concreto);

Projeto e especificagdo técnica para cortes e aberturas em cortina e elementos de concreto armado
(Considerar corte técnico, tratamento e reforgo estrutural, se necessario);

Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Memorial (método construtivo, calculo do pré-dimensionamento das estruturas principais e relacdo de
guantidades);

Cdlculo estrutural para dimensionamento de todos os elementos das estruturas de Concreto. Registro
sistematico de todas as consideragdes, calculos e processamentos eletrénicos, de acordo com uma
sequéncia logica de dimensionamento dos elementos estruturais. Dimensionamento dos elementos
estruturais (geometria e armadura) de maneira compativel com as solicitacées de carga.

Execucgdo das seguintes atividades:

— Concepgdo estrutural;

— Langamento das cargas;

— Anadlise estatica;

— Anadlise dinamica, se necessario;

— Dimensionamento das se¢Ges de concreto e das armaduras;

— Execucdo do levantamento de quantidades por unidade;

— Agrupamento em quantitativos por drea do empreendimento;

— Quantitativos (levantamento dos quantitativos de concreto, aco e formas).

Desenho construtivo das formas. Desenho mostrando a estrutura em planta, elevacdo, cortes, detalhes
e definindo a geometria dos elementos estruturais com os respectivos quantitativos (concreto, forma).
O desenho deverd mostrar todos os chumbadores, insertos metdlicos, sequéncia de concretagens,
juntas. Execucao das atividades de:

— Definicdo das dimensGes gerais e elevacbes caracteristicas das estruturas;
— Marcacao e dimensdes da secao transversal dos pilares;

— Marcacao e dimensdes da se¢ao transversal das vigas;

— Plantas dos pisos, elevagdes, cortes e detalhes;
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Desenhos de canaletas, bases de equipamentos e tubulacdes;

Detalhes de aberturas para passagem dos equipamentos e dutos;

Perfis de escadas;

Detalhes e locagdo de insertos;

Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

Reunir as informagdes das diversas disciplinas;

Levantar os relacionamentos e fluxos existentes entre as edifica¢des;

Utilizar os dimensionais dos desenhos de formas na metodologia 3D, o desenho sera elaborado
a partir da modelagem dos elementos estruturais.

v' Desenho das armaduras contendo os detalhes, montagem e quantitativos das armaduras de todos os

componentes das estruturas de concreto. Usando os desenhos de forma como base, para elaborar os

detalhes das armaduras, contendo:

Comprimento e geometria das armaduras;

Montagem da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcagao;

Lista de Ferros, indicando a numerac¢do das barras, bitolas e comprimentos;

Lista Resumo de cada tipo de aco, indicando o comprimento total e o peso de cada bitola;

v" Documentos contendo a geometria, quantidades e tipo de materiais para:

Chumbadores;

Insertos metalicos;

Grades e tubos;

Lista de chumbadores, mostrando a partir das diversas configuragdes, as dimensdes e materiais;
Lista de insertos metalicos, mostrando a partir das diversas configuracGes, as dimensées e
materiais;

Lista de grades e tubos, mostrando as dimensoes e cada tipo;

Os desenhos devem ser elaborados no formato A1l.

v" Nas planilhas deve listar a quantidade de materiais e servicos para a execu¢do da estrutura de concreto,

contendo os seguintes itens, sem se limitar:

Escavacao;
Aterro;
Bota-fora;
Estacas;
Forma;
Armaduras;
Concreto;
Chumbadores;
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— Insertos metalicos;
— Demais itens significativos em termos econdmicos.

6.3.5.5. Projetos de Estruturas metalicas

Desenhos detalhados contendo as dimensdes de todas as pegas metalicas, tais como vigas, pilares,
chapas, grades, placas de apoio, conexdes, contraventamentos, etc.;

Informar todas as especificagdes de perfis e demais componentes das estruturas, além das dimensdes
e materiais aplicados, para que o fornecedor das estruturas as utilize na elabora¢do do Projeto de
Fabricacgao;

Analisar dimensdes e carregamentos dos equipamentos elétricos, mecanicos, tubulacdo e demais
utilidades, que tenham interface com as estruturas para dimensionamento da estrutura metalica;
Memorial de cdlculo deve ser atualizada de acordo com os documentos que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto, bem como para selecionar
e definir alternativas;

Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Memorial (método construtivo, calculo do dimensionamento das estruturas principais e ligacGes
metdlicas, bem como relacdo de quantidades);

Quantitativos (levantamento dos quantitativos de aco em quilos) contendo basicamente:

— Perfis metalicos, em [kg];

— Chapas e/ou grades de piso, em [kg];

— Telhas para cobertura, em [m2];

— Telhas para tapamentos laterais, em [m?];

v Listagem detalhada que discrimina todos os materiais da estrutura por drea ou subdrea do Projeto.

v" Documentos e especificacdes técnicas requeridas:

— Critérios de desenvolvimento;

— Especificacdo de tratamentos superficiais;

— Especificacdo de protecdo corrosiva;

— Especificagdo técnica de fabricagdo, montagem e pintura;
— Especificagdo da estrutura em situacdo de incéndio.

v" Memorial descritivo de forma a informar a empresa CONTRATADA para a execuc¢do da obra a sequéncia

executiva, cronograma e as premissas de montagem consideradas, a fim de que a CONTRATADA possa
elaborar o Plano de Rigging e considera-las nos seus orcamentos. Descrevendo de maneira clara e
objetiva os servicos a serem executados, utilizando-se dos desenhos de referéncia, dando énfase para:

— Dados relevantes de peso e dimensdes de conjuntos a serem montados;
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— Informacgdes dimensionais do entorno viario de acesso e interferéncias que tenham impacto na
montagem;

— Infraestrutura de apoio;

— Cronograma da obra;

— Servigos e insumos a serem fornecidos pela CONTRATADA,;

— Principais alteragGes e seu impacto no cronograma e custo do projeto.

6.3.5.6. Projetos de Instala¢des Hidraulicas

O projeto de Instalagdes Hidraulicas deve conter os seguintes elementos:

v

v

Desenhos: conforme descri¢do em item posterior;

Acompanhamento e Compatibilizacdo - Deverda ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagdes quando necessarias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizacdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os

Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servicos das Obras Civis de Instalagdes Hidraulicas. Deve aprofundar e atualizar as
informagdes contidas no projeto, descrever e justificar as solugdes propostas e descrever as
informagdes empregadas no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visdo geral do
empreendimento e apresentar de forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de
execucdo e apresentar todas as possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execucdo de correcdes
no decorrer da obra, caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
guantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentacdo, a partir do
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o orcamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memdrias de célculo, contendo a descricao
dos servicos, unidades e quantidades, agrupando-os por d4rea do empreendimento.

Memoérias de Calculo - Devem ser elaboradas Memdrias de Calculo que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto. Registrar todos os célculos
referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagdo, drenagem e terraplenagem. O
dimensionamento deverd contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solu¢ao adotada;
— Meétodo de Célculo Aplicado;
— Memorias de calculo em formato A4.
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Os desenhos entregues devem ser os seguintes:

- Implantacdo de Agua Potavel;

- Implantagao de Esgoto Predial e Industrial;

- Plantas de todos os Pavimentos, contendo todos os sistemas;

- Detalhes Ampliados de esgoto;

- Detalhes isométricos de agua fria;

- Detalhes Construtivos;

- Detalhes de Reservatorios, estagBes elevatdrias ou quaisquer itens de importancia no projeto;
- Detalhes Especificos de Desvios ou Interferéncias.

Os sistemas que devem constar em projeto e suas descri¢gdes serdo os seguintes:

Agua Potavel

Redes de abastecimento e distribuicdo de dgua, materiais e didmetros das tubulacdes;

Localiza¢do e dimensionamento do abrigo do cavalete;

Localizac¢do, capacidade e detalhamento dos reservatdrios inferior e superior;

Localiza¢do do pogo, se houver;

Colunas de agua fria;

Rede externa de torneiras de jardim com alimentac¢do direta do hidrémetro (considerar o comprimento
de 30 m de mangueira como parametro).

Isométricos de todos os ambientes com instalacdes de agua potavel e dgua nao potdvel, contendo a
identificacdo do ambiente, altura dos ramais, dos registros e dos pontos de utilizacdo, altura de
instalacdo das pecas, identificacdo de colunas, diametro das linhas e cor das tubulagGes, em especial a
identificacdo aqueles de dgua ndo potavel;

Locagdo de casa de bombas, se necessario, com todas as bombas e suas respectivas caracteristicas
(vazao, altura manométrica total e poténcia);

Detalhes Construtivos, especificando a execugdo e aplicacdo dos materiais de abrigos para cavalete,
abrigo de bombas, reservatérios, pontos de medi¢do de pressdo com manometros e filtros.

Esgoto Predial e Industrial

Rede de esgoto, composta por coletores verticais e horizontais, devidamente separada quanto a sua
classificacdo: esgoto predial, drenos de equipamentos de ar condicionado, drenos de equipamentos
industriais ndo contaminados, drenos de equipamentos industriais contaminados e rede de ventilagao,
com locacdo e identificacdo das caixas de inspecdo, caixas de gordura (indicar cotas do tampo, de fundo
e de saida, no caso das caixas de gordura), diametro das tubulag¢des, declividade da rede e langamento
final;

Identificacdo dos niveis de todas as tubulacbes (cota de fundo), em suas saidas, encontros com outras
tubulagdes e ligacao das caixas de inspecao, gordura ou pocos de visita;

Ligacdo a rede existente e a rede de descontaminacdo (no caso de drenos de equipamentos
contaminados);
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v EstacBes Elevatérias de Esgoto ou Pocos de Recalque: locagdo no projeto, caso aplicavel, com todos os
seus elementos detalhados (gradeamentos, reservatério, bombas, talhas, tampas e todas as demais
informacdes) e especificados;

v' Detalhamento da rede de esgoto das dreas molhadas (cozinhas, copas, sanitédrios, vestidrios, ou
qualquer outra do género) com a identificagdo dos pontos, altura dos pontos, especificacdo de caixas
sifonadas, sifdes, demais metais sanitarios, rede de ventilagdo, diametro e declividade das tubulagdes e
identificacdo de colunas;

v Detalhes Construtivos, especificando a execucdo e aplicacdo dos materiais das caixas de inspec3o, dos
pogos de visita, de ligagdes com a rede de ventilagao, da saida da rede de ventilagdo nas coberturas, de
instalagdo tipica de bacias sanitdrias, lavatdrios, pias, mictdrios e pontos de captacdo de drenos dos
equipamentos industriais (air gap, tri clamp ou outro).

Aguas Pluviais

v’ Localizac3o e identificacdo dos condutores verticais e horizontais;

v' Rede externa de dguas pluviais com identificacdo das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de fundo),
diametro e declividade da rede e todos os demais componentes, conforme descrito no item “Projeto de
Terraplenagem/ Geométrico/ Drenagem de Aguas Pluviais”;

v" Rede de captacdo de dguas pluviais na cobertura, com identificacio das colunas (condutores verticais),
dimensdes das calhas e rufos (no caso de telhados) e grelhas (no caso de lajes);

v Localizac3o, identificacdo e detalhamento de impermeabilizacdo de lajes de cobertura;

v' Reservatdrio de reten¢do de aguas pluviais - se aplicdvel — com dimensionamento, locacdo, planta,
cortes, locacdo e dimensionamento das bombas de recalque e lancamento final;

Sistemas de Aproveitamento e Reuso de Aguas Pluviais

v" Dimensionamento dos sistemas, com plantas, cortes e detalhes necessarios, além de especificacdes de
equipamentos e materiais quando necessario;

v" Indicar os dispositivos para remoc¢do de detritos, sistema para evitar o turbilhonamento de sélidos
presentes no fundo do reservatério, dispositivos para impedir conexao cruzada quando for necessdrio
a alimentacdo do reservatério com outra fonte de suprimentos de dgua potavel e equipamentos para
desinfec¢do da agua;

v" Manual de especificacdo de equipamentos;

v" Manual de uso e manutenc¢3do do sistema.

Projetos de Tratamento de Agua

No caso de serem aplicaveis, devem conter a localiza¢do dos equipamentos, suas especificacdes, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgao.

Projetos de Tratamento de Esgoto
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No caso de serem aplicaveis, devem conter a localizacdo dos equipamentos, suas especificacbes, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgao.

6.3.5.7. Projeto de infraestrutura

Os projetos devem conter os seguintes elementos:

v

Desenhos — Corte e Aterro (desenho de implantagdo mostrando as curvas de nivel originais e os
propostos no projeto, inclusive os locais de corte e aterro e as cotas dos locais de implantagao do
empreendimento);

Desenhos — Projeto Geométrico (planta do tragado em terreno original, com curvas de nivel, eixo de
implantacdo, largura das pistas, inclinagdo das rampas, acessos, se¢ées transversais tipicas, indicando
larguras, inclinagdo das pistas e laterais. Localizagdo da drenagem e obras de arte comum e especiais;)

Desenhos - Drenagem de Aguas Pluviais (considerando a execucdo em planta e corte do fluxo de
efluentes, incluindo caixas de inspecdo, pocos de visita, canaletas ou outros dispositivos pertinentes,
com identificacdo de seus niveis de topo e fundo, tubula¢des e detalhes tipicos de execugao).

Desenhos - Cortes transversais, longitudinais e detalhes notdveis, de forma a visualizar as plataformas;

Desenhos - Pavimentagdo, considerando a execugdo em planta e corte dos diversos tipos de
pavimentos, com representacdo dos mesmos em cores ou hachuras diferentes;

Acompanhamento e Compatibilizacdo - Deverda ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagdes quando necessarias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizacdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os projetos;

Todo o projeto deve ser elaborado em formato A1, ficando a critério do projetista a escolha das escalas
dos desenhos, desde que o0s mesmos sejam legiveis e faceis de entender;

Memérias de Calculo - Devem ser elaboradas Memdrias de Caélculo que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solugdes adotadas no projeto. Registrar todos os célculos
referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagdo, drenagem e terraplenagem. O
dimensionamento deverd contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solugdo adotada;
— Meétodo de Célculo Aplicado;
— Memorias de calculo em formato A4.

Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
quantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentagdo, a partir do
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levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o orcamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memorias de calculo, contendo a descricao
dos servigos, unidades e quantidades, agrupando-os por area do empreendimento, como no exemplo a
seguir:

Terraplenagem:
— Desmatamento, em drea [m?];
— Cortes, em volume [m3];
— Aterros, em volumes [m?3];

3 x km].

— Transportes com os devidos DMT’s, em momento de transporte [m
Pavimentagao:
— Pavimentac¢3o, em drea [m?];
— Protecdo de taludes, em area [m?];
— Passeios e cercas, em comprimento [m].
Drenagem:
— Escavagbes, em volume [m?3];
— Canais e canaletas, em comprimento [m];
— Concretos, em volume [m3];
— Impermeabilizacbes de reservatorios, em area [m?];
— Tubos coletores de drenagem, em comprimento [m].
— Demais itens significativos em termos econémicos.

Utilizar como base da descrigao dos servicos, as tabelas de custo publicas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Boletins Referenciais de Custo, da Companhia Paulista de
Obras e Servigos (CPQOS). Itens que ndo constarem nas tabelas publicas devem ser or¢cados com 03
fornecedores. Os orcamentos devem ser anexados na planilha e devidamente identificados;

Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servigcos das Obras Civis de Infraestrutura. Deve aprofundar e atualizar as informacgdes
contidas no projeto, descrever e justificar as solucGes propostas e descrever as informac¢des empregadas
no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visdo geral do empreendimento e apresentar de
forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de execucdo e apresentar todas as
possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execucdo de correcées no decorrer da obra, caso os
dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

6.3.5.8. Muros de arrimos e contengdes

Considerar a elaboracao de projeto de contencao para instalacao do subsolo;
Desenho (planta geral do muro de arrimo ou da conteng¢do mostrando a sua locag¢do e seu entorno; vista
frontal da contencdo e secGes tipicas da solu¢do adotada e das condi¢des do solo e Geotecnia do local;
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detalhes das fundacdes, do sistema de contencdo adotado e da drenagem superficial e profunda;
detalhe da estrutura, formas e armaduras tipicas e taxa de armacdo em relacdo ao volume de concreto;
detalhes de tirantes, cintamentos e demais sistemas de estabilizagcdo adotados);

Memorial de calculo e especificagbes de materiais empregados;

Especificacdo (especificagdes técnicas de execugdo);

Memorial (processo de execugdo);

Quantificagdo (levantamento das quantidades dos materiais e servigos).

Drenagem de Muros de Arrimos e Contencoes

Planta geral do muro de arrimo ou da conteng¢do, mostrando a sua locacdo e seu entorno;
Vista frontal da contencdo e se¢Ges tipicas da solu¢do adotada para a drenagem superficial e profunda;
Especificacdo dos materiais aplicados (mantas, filtros e demais elementos).

6.3.5.9. Projeto de reforgo de estruturas

Devera ser considerado projeto de reforco nas edificagdes vizinhas existente, caso seja constatado a
necessidade;

Desenhos (indicacdo das areas a serem reforcadas, indicacdo do tipo de reforco a ser utilizado com
estabelecimento de sobrecarga permitida na estrutura, indicacdo do tipo de escoramento ou
contraventamento na estrutura, indicacdo de cotas, niveis, corte, planta e eleva¢do);

Especificacdo (descricdao dos detalhes dos elementos constituintes do refor¢o estrutural, como tipo de
perfis, tipo de liga¢cdes, camadas de aplicacdo (se o reforco for por meio de fibra de carbono) etc.);
Quantitativos (levantamento das quantidades de materiais, servigos e equipamentos a serem utilizados
no processo do reforgo estrutural).

6.3.5.10. Projeto de impermeabilizacao

A CONTRATADA deve considerar a elaboracdo de um projeto direcionado por empresas fornecedoras
do setor de acordo com seus produtos e expertise, 0 mesmo devera ser apresentado a melhor solugao
para a avaliacdo da equipe técnica do Butantan, apds aprovagdo a empresa devera executar seguindo
as exigéncias especificas do projeto, levando em consideracdo a ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacdo
selecdo e projeto.

A CONTRATADA deverd fornecer a especificagdo para todas as areas com necessidade de
impermeabilizacdo, considerando:

— Coberturas;

— Areas molhadas;

— Elementos em contato com o solo;
— Entorno da edificacdo e;

— Contengoes;

Os documentos a serem entregues pela CONTRATADA envolve:
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— Desenhos e plantas (Layout, classificacdo e indica¢do da regido de impermeabilizagdo);
— Detalhamentos de impermeabilizacdo;

— Parecer técnico e especificacdo técnica de materiais adotados;

— Memorial descritivo de execugao;

— Quantificagdo (levantamento das quantidades dos materiais e servigos).

6.3.5.11. Projeto de alvenaria

v' A CONTRATADA devera considerar a elabora¢3o de projeto especifico de alvenaria de vedacdo e/ou
estrutural, contendo os seguintes itens:
v' Os documentos a serem entregues pela CONTRATADA s3o basicamente os seguintes:

— Desenhos e plantas (Planta de modula¢do horizontal contendo cotas, identificagdo das pecas e
nomenclatura, indicagao e especificagao das armaduras e pontos de graute, etc.);

— Cortes e elevagdes das paredes (Modulagao vertical, indicagdo de aberturas, vdos de esquadrias,
representacdo de vergas e contra-vergas, etc.)

— Detalhes gerais construtivos (Apresentar detalhes de ligacdo com a estrutura principal
(Concreto/metdlica), adotando soluges que levem em consideragdo possiveis movimentagdes
na estrutura; detalhes de encunhamento entre a alvenaria e a laje/viga; ligacdo entre paredes;
detalhes de juntas, detalhes ampliados tipicos de armacdo);

— Indicacdo e disposicdo das armaduras em projeto, no caso de alvenaria estrutural (Deve conter
em projeto posicao, quantidades, diametro, espagcamentos, dimensdes e comprimentos, etc.);

— Memorial de cdlculo com o dimensionamento do projeto de alvenaria estrutural e armaduras
necessarias;

— Especificacdo técnica e lista de materiais adotados;

— Memorial descritivo de execugao;

— Quantificagdo (levantamento das quantidades dos materiais e servicos).

v' O projeto das alvenarias deve levar em conta, além do préprio desempenho mecanico, exigéncias
relacionadas a estanqueidade a agua, a isolacdo térmica, a isolacdo acustica, a resisténcia ao fogo e a
outras caracteristicas. Além disso, deve-se levar em consideracdo para escolha dos materiais e
elaboracdo do projeto de alvenaria os seguintes itens e caracteristicas, que devem estar especificados
em projeto:

— Dimensdes modulares dos blocos;

— Resisténcia a compressao dos blocos;

— Resistencia caracteristica da argamassa empregada (Argamassa estrutural ou graute em caso de
alvenaria estrutural);

— Dosagem de argamassa;

— Peso dos blocos;

— Disponibilidade de blocos especiais (para coordenag¢do modular nos encontros entre paredes)
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— Presenca de revestimento;

— Relacg3o altura / espessura da parede;

— Caracteristicas da argamassa de assentamento;
— Caracteristicas de rigidez da estrutura;

— Presencga de vaos de portas e janelas;

— Isolagao térmica, acustica e resisténcia ao fogo.

Durante a elaboragdo do projeto a CONTRATADA devera realizar a compatibilizagdo com os projetos
especificos de sistemas prediais e industriais de todas as disciplinas envolvidas.

6.3.5.12. Tratamento de manifestagGes patoldgicas

A CONTRATADA deverd fornecer um documento técnico (laudo técnico) e projeto complementar
contendo as especificagdes e as solugGes propostas a serem adotadas para a recuperacgdo e tratamento
das manifestagdes patoldgicas observadas nos elementos estruturais e gerais (alvenarias de vedacao,
estruturas de concreto, juntas de dilatagdo, esquadrias, etc.) das edifica¢cdes vizinhas que tiverem
interferéncia com o projeto a ser desenvolvido, esse documento deve ser apresentado para a aprovacgao
da equipe técnica Civil do Butantan;

Para elaboracdo do projeto e especificacdo de tratamento, a CONTRATADA devera realizar investigacdes
e 0s ensaios necessarios para o estudo de verificagdo da origem das manifestacdes patoldgicas e
especificar a corre¢do necessaria para resolugdo do problema e tratamento.

6.3.6. Desenhos e Documentos de projeto — Projeto executivo Civil

6.3.6.1. Servicos iniciais, levantamentos

Elaboracao de levantamento topografico, considerando um raio de 150 metros da drea de implantacdo
da edificacdo, encaixar no levantamento geral da instituicao;

Elaboracdo de sondagens de acordo com a planta de locagdo da edificacao;

Elaboracdo de parecer geotécnico (Laudo) frente as possibilidades de execucdo das fundacgdes;
Levantamento nao destrutivo por meio de Georadar das instalagGes subterraneas de efluentes e afins,
com o objetivo de mapear as instalagdes atuais, pontos de descartes;

Elaboracdo de projeto de demolicdo.

6.3.6.2. Demolicao

Projeto de demolicdo - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto e metalicas da edificacdo existente;

6.3.6.3. FundagOes e Geotecnia

Elaboracdo de projeto de fundagdes (estacas, sapatas, blocos, etc.)
Elaboracao de memorial descritivo;
Elaboracdo de memdaria de calculo;
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Elaboracao de planilha de quantidades;
Elaboracdao de memorial de especificacdo técnica dos materiais;
Elaboracdo de memorial descritivo do processo de execucao;

AN NI

Elaboragao de parecer técnico de engenharia de fundagdes;

6.3.6.4. Concreto

v Elaboracdo de projeto de Fundacdes profundas e contencdes;

v Elaboracdo de projeto de Fundacdes superficiais;

v Elaborac¢do de projeto de piso industrial (considerar rebaixos com isolamento térmico nas areas de
instalacdo de camaras frias);

v Elaboracdo de projeto de Superestrutura (vigas, pilares, lajes e etc.);

v Elaboracdo de projeto de Adicionais (bases, suportacdes, caixas, etc.);

v Elaborac¢do de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil concreto);

v Elaborac¢do de memorial de especificacio técnica dos materiais;

v Elaborac¢ido de memorial de célculo;

v’ Elaboracdo de relatdrio de ATP (Analise técnica de projeto);

v Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil - Concreto).

6.3.6.5. Metalica

v' Elaborac3o de projeto de Superestrutura (plantas, elevac¢des, coberturas, fechamentos, Etc.);

v' Elaborac3o de projeto de Estruturas adicionais (Pipe rack, mezaninos, suportac¢des, etc.);

v' Elaborac¢3do de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil Metalica);

v' Elabora¢do de memorial de especificacdo técnica dos materiais (especificacdo técnica de fabricagdo,
pintura e montagem);

v" Elaborac¢3do de memorial de célculo;

v' Elaborac3o de relatério de ATP (Analise técnica de projeto);

v" Elaborac3o de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metélica).
6.3.6.6. Instalagdes hidraulicas

v Elaborac3o de projeto de sistema de alimentac¢do de agua potavel;

\

Elaboracdo de projeto de sistema de alimentac¢do de dgua de reuso;

\

Elaboracdo de projeto de sistema de drenagem de efluentes industriais (contaminados e nao
contaminados);

Elaboracdo de projeto de sistema de esgoto de efluentes prediais;

Elaboracdo de projeto de tratamento de dgua e de esgoto, caso aplicavel;

Elaboracao de projeto de sistema de drenagem de equipamentos de ar condicionado;

Elaboracdo de projeto de drenagem de aguas pluviais, incluindo muros e contencoes;

N N N N

Elaboracdo de memorial de célculo;
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v Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais;

v Elaborac¢do de memorial descritivo;
6.3.6.7. Infraestrutura
v Elaboracdo de projeto de Movimento de terra;
v’ Elaboracdo de projeto de Projeto geométrico;
v Elaboracdo de projeto de Drenagem;
v Elaboracdo de projeto de Pavimentac3o;
v Elaborac¢do de Memorial de Célculo;
v Elaboracdo de Planilha Quantitativa de Materiais;
v Elaborac¢do de Memorial Descritivo.
6.3.6.8. Muros de arrimos e contengoes
v Parecer geotécnico de especialista em solos;
v Elaboracdo do projeto de muros e contencdes (De acordo com defini¢io da solu¢do adotada);
v Elaboracdo de projeto de escoramento provisério e técnicas adotadas para rebaixamento de lencol
freatico;
v Elaboracdo de projeto de drenagem dos muros e contencio;
v Elaborac¢do dos Memoriais de Calculo;
v Especifica¢cdes técnicas de materiais e execucdo;
v' Elaborac3o de Planilha Quantitativa de Materiais;
v" Elaborac¢3do de Memorial Descritivo de execug3o.
6.3.6.9. Reforgo estrutural
v' Elaboragdo de projeto de reforgo estrutural;
v" Elaborac¢3do de memorial de célculo;
v" Elaborac¢3do de memorial descritivo de contratacdo de obra conforme o padrdo da instituicdo;
v" Elaborac¢3do de memorial de especifica¢do técnica dos materiais;
v Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais conforme padrdo da instituico.
6.3.6.10. Projeto de impermeabilizacao
v Elaboracdo de projeto e especificacdo de impermeabilizacdo das fundacdes;
v Elaboragdo de projeto e especificagdo de impermeabilizacdo das coberturas;
v" Elaborac3o de projeto e especificacdo de impermeabilizacdo de dreas molhadas;
v" Elaborac3o de projeto e especificacdo de impermeabilizacdo para muros e contencdes;
v Especificacdes técnicas de materiais e execucdo;
v Elaborac3o de Planilha Quantitativa de Materiais;
v" Elaborac¢3o de Memorial Descritivo.
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6.3.6.11. Projeto de alvenaria

Elaboracao do projeto de alvenaria de vedacao;
Elaboragao do projeto de alvenaria estrutural;
Elaboragao dos Memoriais de Calculo;
Especificagbes técnicas de materiais e execuc¢ao;
Elaboragdo de Planilha Quantitativa de Materiais;
Elaboragdo de Memorial Descritivo.

AN NN

6.3.6.12. Tratamento de manifestagGes patoldgicas

<

Realizacdo de investigacOes e ensaios necessarios para o estudo da origem das manifestacdes
patoldgicas;

Elaboragao de laudo técnico e especificacdo de execugdo dos tratamentos;

Elaboragdo do projeto e detalhes de tratamento;

EspecificacOes técnicas de materiais;

AN NI NN

Elaboracdo de Planilha Quantitativa de Materiais;

6.4. ESCOPO DE HVAC

6.4.1. DESCRICAO DA EDIFICACAO

A edificacdo serd formada por dois pavimentos produtivos, um intermedidrio e um subsolo, além das areas
técnicas. O sistema de HVAC devera atender a todas as areas, sendo elas dreas administrativas, de produgao,
areas técnicas, salas de utilidades, cabines elétricas, dareas de descontaminacdo e demais ambientes que possam
vir a necessitar de condicionamento de ar ou ventilacdo. Para todas essas areas, o projeto de HVAC deve garantir
as condi¢Oes de temperatura, umidade, classificacdo, biocontencdo e cascata de pressdo estipuladas pelo
usudrio. Ao longo deste memorial serdo fornecidas as principais premissas e diretrizes para elaboragdo do
projeto. As unidades de tratamento de ar e demais equipamentos de HVAC deverdo ser instalados nas
respectivas areas técnicas.

6.4.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A proponente devera elaborar o projeto executivo de HVAC com base no layout de arquitetura. Para isso, a
proponente devera executar:

v" Emiss3o de ART (Anotac¢des de Responsabilidade Técnica);

v" No inicio do projeto devera ser enviado para avaliagio e aprova¢do do Butantan um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsido) considerando, no minimo, os documentos
solicitados neste memorial;

v" Elaborac¢do da URS com os pardmetros de HVAC, classificacdo de limpeza, niveis de biocontencdo e
monitoramento (conforme modelo a ser enviado pelo Butantan). Esses parametros deverdo ser
avaliados pela contratada em conjunto com os usuarios e por eles formalmente aprovados por
documento assinado. Somente apods a aprovagao da URS, o projeto devera ser iniciado;
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6.4.3.

Célculo de carga térmica para todos os sistemas de HVAC dedicados para salas limpas, areas auxiliares,
areas administrativas e areas técnicas;

Dentre os documentos que compdem o projeto, antes de seguir com a elaboracdo total do projeto, a
contratada inicialmente deve emitir todas as memdrias de calculo para revisdo da Engenharia da
Fundagdo Butantan. Somente apos a consolidagdo das memdrias de cdlculo, devera ser dado
andamento na elaboragao dos demais documentos do projeto;

Dimensionamento de todos os sistemas de HVAC necessdrios para atendimento aos Requisitos do
Usuario, bem como os requisitos descritos nesse documento;

Esclarecimento de duvidas e divergéncias, encontradas no decorrer da elaboragao dos projetos, com a
Engenharia da Fundagdo Butantan;

Projetos compatibilizados ndo somente entre os documentos da disciplina de HVAC, mas também desta
disciplina com todas as outras;

A elaboragao dos projetos devera primar ainda pela racionalizacdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizacao de eficiéncia energética e menor impacto ambiental;

Todos os sistemas devem ter sua descri¢ao técnica e operacional no memorial descritivo;

Toda a instrumentacdo, seja de controle que estara no sistema de controle do HVAC, bem como a de
monitoramento e intervengao manual devem estar discriminadas nos fluxogramas de HVAC;

Propor solugGes para as condi¢des de interferéncias encontradas entre as disciplinas;

Reunides técnicas no Butantan para discussao dos conceitos dos projetos e apresentagdes preliminares
e avangos dos desenhos e documentos;

Ao término do projeto a contratada devera entregar “Databook” contendo toda documentagdo
impressa, sendo 2 cdpias fisicas e 2 cdpia em arquivo eletrdnico.

DOCUMENTOS DE PROJETO

SISTEMA DE HVAC PARA AREAS DE PRODUCAO

AN N N N N N NS NRN

D NI NI NI NI N

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundac¢do Butantan;

Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;

Plantas de classificacdo de limpeza e area de biocontencdo com a cascata de pressao;

Plantas de zoneamento de sistemas;

Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrao ISA);

Fluxograma com as vazdGes de 4dgua gelada por sistema;

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos associados ao HVAC-R;

Plantas de fachada da edificacdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem (rede de dutos, filtros terminais, conexdes
dutos/acessorios, etc.);

Plantas de paginacdo de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrdo do Butantan;
Memorial descritivo da instalagdo com descritivo funcional de todos equipamentos e sistemas;
Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados dos instrumentos;

Lista de materiais;

Lista de documentos;
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v" Documentacdo de qualificacdo (Zoneamento, Cascata e classificacdo) com os pardmetros minimos para
atendimento a RDC;
v" Plano de comissionamento necessério de todos os sistemas (instalacdo, operacio, desempenho);
v'  Estimativa de custo.

SISTEMA DE HVAC PARA AREAS ADMINISTRATIVAS E/OU AREAS AUXILIARES

AN NI N NN AN

AN N NN A YR

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagdo Butantan;

Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;

Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrao ISA), se aplicavel;

Fluxograma com as vazbes de agua gelada por sistema ou fluxograma de rede frigorigena (onde
aplicavel);

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos associados ao HVAC-R;

Plantas de fachada da edificagdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem;

Plantas de paginacdo de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrio do Butantan e/ou
planta de evaporadoras;

Memorial descritivo da instalacdo com descritivo funcional de todos equipamentos e sistemas;

Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados dos instrumentos (se aplicavel);

Lista de materiais;

Lista de documentos;

Plano de comissionamento necessario de todos os sistemas (instalacdo, operacdo, desempenho);
Plantas gerais do sistema de pressuriza¢do de escadas (dutos e equipamentos), se aplicavel;

Estimativa de custo

CAMARAS FRIAS

\

NN N N N N NN

RU (Requerimentos do usudrio) preenchida pelo usuario com as caracteristicas individuais de cada
camara fria;

Memorial de carga térmica;

Planta com posicionamento dos equipamentos (evaporadoras e condensadoras);
Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrao ISA);

Planta com encaminhamento da rede frigorigena e sua respectiva rede de drenagem;
Planta com detalhes construtivos das camaras frias;

Memorial descritivo da instalagdo;

Folhas de dados dos equipamentos;

Folhas de dados dos instrumentos;

Lista de materiais (podera ser contemplada na lista do projeto geral de HVAC);
Estimativa de custo.

OBSERVACOES IMPORTANTES
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v' Caso seja necessdrio algum sistema de ar condicionado/exaustdo para equipamentos de processos,
como por exemplo cabines de seguranca bioldgica, lavadoras, fornos, incubadoras e demais
equipamentos devera ser contemplado no projeto.

v' Qualquer outra edificacdo que possa ser contemplada no projeto de arquitetura como prédio de
inflamaveis/gases, area de utilidades/gerador, entre outros, deverd também ser contemplado no
projeto de HVAC.

v' Durante a elaborac¢do do projeto devera ser discutida a melhor forma de realizar o aquecimento e
reaquecimento do ar. Caso seja optado por utilizacdo de vapor e/ou dgua quente, a geracdo e cavaletes
deverdo ser contemplados nos documentos de utilidades (assim como 4gua gelada). A contrada devera
prever no escopo de HVAC apenas fluxograma com a indicagdo de vazao por sistema.

v As dreas técnicas previstas deverdo ser compatibilizadas com as reais dimensdes dos equipamentos que
serdo instalados. Qualquer necessidade de alteracdo nas dimensdes das areas técnicas devera ser
imediatamente informada as equipes de arquitetura e civil.

v A contratada deverd prever no projeto de HVAC uma forma de realizar descontaminacdo por peréxido
de hidrogénio das salas e rede de dutos (equipamentos deverdo possuir expurgo e os dutos devem
suportar a aplicagao do produto sem permitir vazamento no entreforro).

6.4.4. PREMISSAS BASICAS
CONCEITOS

O sistema de HVAC deve ser projetado para as seguintes propostas:

Manter a classificacdo de limpeza especificada para cada ambiente;

Manter os niveis de biosegurancga, onde necessario;

Manter a temperatura, umidade e pressao estdtica das salas conforme especificado pelo usuario;
Manter o nimero minimo de trocas de ar por hora por ambiente de acordo com o grau de classificacdo
de limpeaza;

Evitar contaminacdo cruzada;

Promover o fluxo de ar adequado dentro das salas de modo a evitar regides com alta concentragdo de
particulas;

v' Garantir o conforto térmico das dreas administrativas e outras edificacdes.

ANANENEN

<

Vale ressaltar que o layout conceitual definido pela Arquitetura em conjunto com os usuarios esta sujeito a
altera¢des durante a elabora¢ao do projeto executivo. Portanto, o projeto executivo de HVAC devera
considerar o layout de acordo com o projeto executivo de Arquitetura.

CONDICAO DO AR EXTERNO

Para o desenvolvimento do projeto bdsico e executivo, as condi¢Ges do ar externo deverao ser consideradas
conforme ABNT 16401-1 — Regido de Sdo Paulo — Congonhas. A tomada de ar externo das UTAs deverdo ser
dutadas.

DIVISAO DE SISTEMAS DE HVAC

Um sistema de HVAC é definido como o conjunto de equipamentos (UTA, exaustores, bag-in bag-out,
desumidificadores, resisténcias/serpentinas de vapor ou dgua quente, entre outros) necessarios para tratar e
climatizar o ar de um conjunto de ambientes. Durante a divisdao dos sistemas, deverao ser consideradas as
caracterisitcas (area biocontida ou ndo), proximidade das salas para facilitar o encaminhamento da rede de
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dutos e as vazdes necessdrias a fim de manter os sistemas homogéneos. Além disso, os corredores de
interligacdo deverdo ser atendidos por um sistema dedicado a fim de evitar contaminag¢do cruzada.

Em relagdo aos TAGs, na fase de elaboragdo do projeto as identificagdes dos equipamentos e instrumentos
deverdo ser solicitadas ao DI/IB. Para a definicdo da localizagdo dos equipamentos no piso técnico, devera ser
estudado o melhor layout possivel durante o projeto.

Importante salientar que os projetos deverao ser elaborados de forma que atendam as exigéncias preconizadas
na RDC-301, além de oferecer folga em cada sistema para possiveis alteragdes futuras.

CONDICOES DE FILTRAGEM DAS SALAS PARA CONTROLE DE PARTICULAS

As condigdes do ar nos ambientes devem estar de acordo com o grau de classificagdo de limpeza especificado.
Assim, deverdo ser utilizados os seguintes conjuntos de filtros:

Grau de limpeza Grau de filtragem
A G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
B G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
C G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
D G4+F9+H14 (na UTA)
CNC * G4+F9 (na UTA)
NC ** G4+F9 (na UTA)

*CNC - Controlado (particulas) — Nao classificado
**NC — Nao controlado (particulas)

Os valores de referéncia para nimero de trocas deverao seguir as seguintes especifica¢des:

Classes de Limpeza do Ar Trocas de ar/hora
Classe A Fluxo Unidirecional (0,45 m/s = 20%)
Classe B > 70 trocas de ar/hora
Classe C > 30 trocas de ar/hora
Classe D > 25 trocas de ar/hora

Qualquer ar de exaustdao proveniente dos laboratdrios deverd receber tratamento (filtragem) antes de ser
descarregado na atmosfera. O nivel de filtragem necessario deverd ser analisado individualmente para cada
ambiente. A classificacdo de limpeza e delimitagao das areas biocontidas deverao ser confirmadas na URS a
ser aprovada pelo usuario.

CONTROLE DE PRESSAO DAS SALAS

As pressOes diferenciais entre salas deverdo ser projetados de forma que todos os sistemas atendam os
requisitos preconizados na RDC 301. Os valores de referéncia a serem utilizados na elaborac¢éo do projeto sao:
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v Areas de mesma classe de limpeza: press3o diferencial minima de 5 a 10 Pa;
v" Areas de classes de limpeza distintas: press3o diferencial minima de 10 a 15 Pa;
v Areas biocontidas: press3o negativa em relac3o a press3o atmosférica.

Essas pressdes deverdao ser monitoradas pelo sistema supervisorio e, por contingéncia a esse sistema,
manbmetros do tipo digihelic deverdo ser instalados em um painel para indicagao local.

Caso haja algum equipamento que necessite de exaustdo, a contratada devera prever um sistema que garanta
gue as salas se mantenham na pressao especificada independente do funcionamento destes equipamentos.

CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE

O controle de temperatura e umidade devera ser realizado por meio da instala¢do de sensores, os quais irdo por
meio do sistema supervisério modular as valvulas e os dispositivos de aquecimento (resisténcias elétricas,
serpentinas de vapor ou dgua quente).

MONITORAMENTO, REGISTROS E ALARMES

Para provar a continua conformidade com as classes de limpeza definidas, monitoramentos das salas de
processo produtivo sdo requeridos. Os projetos deverdo prever pontos de monitoramento para os parametros
criticos das dreas de processos produtivos de maior criticidade. Tais parametros que precisardo de
monitoramento deverao ser especificados na URS. O monitoramento devera ser previsto conforme da seguinte
maneira:

v' Adiferenca de pressdo tem que ser medida, indicada e registrada continuamente e, em caso de exceder
as condicbes de limites, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisorio, com um delay
apropriado. A instalacdo de alarmes audiovisuais nas areas produtivas para indicacdo de pressées fora
de especificacdo por motivos de portas abertas também deverdo ser utilizados.

v' A temperatura e se necessario umidade tem que ser medida e registrada continuamente e em caso de
exceder o limite das condi¢Ges, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisério.

INSUFLAMENTO, RETORNO E EXAUSTAO DE AR NOS AMBIENTES

v Insuflamento: em ambientes de grau A, B e C o insuflamento deverd ser necessariamente por meio de
caixas e filtros terminais com difusores de quatro vias. Em ambientes de grau D, caixas com filtros
terminais sdo opcionais, podendo ser utilizados apenas difusores quatro vias com caixa plenum, assim
como nos ambientes CNC ou NC.

v' Retorno: em ambientes de grau A, B, C e D o retorno deverd ser necessariamente por meio de shafts
em divisérias de modo que a entrada de ar seja posicionada conforme detalhe a ser enviado pelo
Butantan. Para ambientes CNC e NC o retorno podera ser realizado por meio de grelhas posicionadas
na placa de forro.

v'  Exaustdo: deverd ser realizada seguindo as mesmas especificacbes utilizadas para o retorno de ar,
conforme descrito anteriormente. Deverdo ser consideradas exaustdes localizadas de equipamentos
como: cabines de seguranca biolégica, forno de esterilizacdo, lavadora de frascos, etc. Sera necessario
considerar a vazdo de exaustdo no balango de vazdes (massica e volumétrica) de modo a garantir que
ndo haja comprometimento da pressao estatica no ambiente onde esta exaustdo ocorre.

Observagdo: devera ser avaliado no projeto como serd feito o acesso as caixas terminais e demais bocas de ar
e instrumentos caso tenha locais com pé direito alto. As equipes de certificagdo e manutencdo devem ter total
acesso para realizar limpeza, substituicdo de filtros e testes nas bocas de ar.
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SATURACAO DE FILTROS

Para compensar a saturacao dos filtros dos sistemas de HVAC, e dessa forma garantir as vazdes de insuflamento
e retorno, deverao ser previstos inversores de frequencia para os moto-ventiladores. Além disso, para os filtros
grossos, deverdo ser considerados pressostatos diferenciais para que seja possivel monitorar localmente seu
nivel de saturagao. Ja nos filtros finos e absolutos, além de localmente, o sistema supervisério deverd monitorar
a saturagdo por meio da instalagao de transmissores de pressao diferencial.

PISO TECNICO

Serd necessario prever um sistema de ventilagdo mecanica para todos os pisos técnicos, podendo ser compostos
por quantos equipamentos forem necessarios para manter os locais a uma temperatura confortavel para
operadores e equipe de manutengdo. Os ventiladores deverdo ser posicionados ao longo da periferia de cada
area técnica a uma distancia de aproximadamente trés metros do piso e apoiados em estrutura metalica com
passarelas para a circulagdo. O grau de filtragem para as tomadas de ar externo devera ser G4+F9 e feitas por
meio de vezianas na fachada, assim como as descargas de ar.

Os equipamentos dos sistemas de HVAC deverao ficar nas dreas técnicas e apoiados em bases de concreto que
permitam a execucdo correta do sifdo (no caso das UTA’s), além disso, deverao possuir sistema de isolamento
de vibragdao mecanica. Devera ser previsto espagamento de, no minimo, 2 metros entre os equipamentos.

AREAS DE ENTREFORRO

O acesso ao entreforro, a partir do piso técnico, sera por meio de escadas e passarelas metdlicas possibilitando
acesso de montagem/manutencdo de dutos de ar e de outras utilidades nessa regido do piso-técnico. Com o
objetivo de minimizar interferéncias, devera ser considerado que os dutos serao instalados na parte superior do
entreforro e todas as outras tubulagdes abaixo. Os ramais de descidas ou “colarinhos” deverdo ser alinhados
com as bocas de ar (filtros terminais, difusores, grelhas e etc.). O projeto executivo devera ser compatibilizado
com as outras disciplinas para que ndo haja interferéncias durante a execucgdo. As caixas de filtros terminais
deverdo estar alinhadas com o duto rigido, dessa maneira o duto que interliga cada caixa de filtro terminal ficara
sem curvas, o que acarretara menor perda de carga na rede de dutos e permitira a utilizacdo da prépria
suportacdo do ramal principal.

MANUTENCAO

Os projetos deverdo prever espacos para realizacdo de manutengdes de forma que haja recursos nos sistemas,
tais como portas de inspecdo, visores, recursos para icamento de equipamentos pesados, etc. Os servicos de
manutencdo, limpeza, pecas de reposicao, especificacbes de componentes e servicos gerais devem ser
planificados e fornecidos pelo instalador. Essa exigéncia devera ser prevista no memorial descritivo do projeto,
documento este fornecido pelo projetista.

CAMARAS FRIAS

Cada camara fria devera ser tratada como um equipamento fechado. O projeto das camas frias devera ser
compatibilizado com todas as disciplinas, principalmente civil e arquitetura, uma vez que o piso de cada camara
devera ser isolado termicamente e estar no mesmo nivel do piso dos demais ambientes. Portanto, sera
necessario prever piso de concreto rebaixado para receber os isolamentos térmicos. Paredes e divisorias
deverdo ser especificadas com espessura suficiente para o bom funcionamento das cdmaras e essa espessura
interfere diretamente com o layout de arquitetura. A cdmara fria devera contar com um equipamento reserva
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que atenda a 100% da carga térmica e que entre em funcionamento de maneira automadtica em caso de falha
do equipamento principal.

Ao iniciar o projeto das camaras frias devera ser realizada uma reunido de alinhamento para que a Fundagdo
Butantan repasse para a contratada os padrbes a serem seguidos para o projeto. A camara fria devera ter
sistemas de controle e monitoramento separados, além de estar ligada no supervisério do prédio, conforme
diretrizes da equipe de automacao.

SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE ESCADAS

Deverad ser avaliada a necessidade de prever sistema de pressurizacao de escadas de acordo com a Instrugao
Técnica N° 13/2011 — Pressuriza¢do de Escada de Segurancga — Corpo de Bombeiros, Sdo Paulo. O sistema de
pressurizacdo devera ser de um estagio, ou seja, operard apenas em situagao de emergéncia, e devera possuir
ventiladores reservas. A tomada de ar para suprimento do sistema devera ser localizada de modo que seja
evitada a contaminacgdo do ar externo pela fumaca proveniente de incéndio, seguindo orienta¢des conforme IT
N° 13/2011. Todos os componentes do sistema de pressurizacdo deverdo ser protegidos contra incéndio por no
minimo 2h.

6.4.5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

O desenvolvimento de projetos deverd seguir de acordo com a etapa de elaboragdo e seguir conforme
apresentado abaixo.

ELABORACAO URS (USER REQUERIMENTS SPECIFICATIONS)

A URS é composta por colunas com as descricdes dos parametros que serao especificados para cada sala. No
inicio do projeto a Fundacdo Butantan ird fornecer a URS para ser preenchida e aprovada e assinada pelo
usuario.

PROJETO EXECUTIVO

Deverd apresentar todos os elementos necessarios a realiza¢cdo do projeto, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes. Nesta fase todas as disciplinas envolvidas devem estar compatibilizadas para
assim evitar, ao maximo, problemas de execuc¢do na obra e consequentemente atrasos no prazo de entrega da
nova edificacdo. Nesta fase deverdo ser fornecidos, para todas as disciplinas, listas de materiais com os
guantitativos de equipamentos, materiais, acessoérios, etc. a ser utilizada no processo de contratacdo dos
servicos de execucgdo da obra.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Elaboracdo de planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro, baseada no Boletim Referencial de Custos,
elaborado pela CPOS. Aqueles servicos ndo mensurados nessa planilha deverdo ter seus custos norteados ou
mesmo considerados naqueles praticados no mercado, para constarem e completarem a planilha orcamentdria.

INFORMACOES GERAIS

v' Desenhos deverdo ser elaborados em Autocad (em vers3o compativel com a versdo utilizada pelo
Instituto Butantan) e documentos em Word e Excel;

v' O projeto deverd ser elaborado na lingua portuguesa.

v' A entrada de ar externo tem que garantir ar suficiente para as pessoas e para reestabelecer perdas de
ar do sistema. Do lado de fora do prédio, entradas de ar tém que ser localizadas de uma forma de prever
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contaminacdo com o ar de exaustdo (considerando a direcdo do vento, distancia, etc.). O processo de
tratamento do ar deve prever riscos de contaminagdo.

De modo geral, todas as areas com classificacdo de biosseguranca deverdo conter sistema de filtragem
absoluta com filtros H14 instados em dispositivos com troca segura (Bag-In Bag-Out). Ar carregado com
solventes deve ser propriamente tratado, de acordo com os padrdes locais de meio ambiente.

Para assegurar o balango de ar ajustado, responsavel por manter as pressdes diferenciais, todos os
ventiladores de uma UTA devem operar simultaneamente e precisam estar interligados (inclusive com
exaustores externos as UTAs, mas que compartilhem ar do mesmo sistema).

Dampers motorizados devem aplicados em situagdes em que se deseja fazer fechamento e bloqueio da
passagem de ar, de acordo com o conceito operacional das UTAs.

Sistemas devem ser equipados com dispositivos de medicao e controle apropriados os quais garantam
os requisitos do projeto durante a operagao e também durante o inicio, a parada e nas falhas do sistema.
Todos os instrumentos de medi¢do e controle usados para registro formal tém que ser calibrados. O
sistema de tratamento de ar deve ser propriamente protegido de raios, surtos elétricos, aquecimento e
também de animais.

Sistemas devem permitir facil acesso para calibragao, monitoramento, manutencao, etc.

Para garantir a drenagem do condensado dos sistemas de refrigeragdao, o comprimento do sifdo do
condensado tem que considerar uma condi¢do de pressdo negativa na suc¢ao do ventilador da UTA.

O sistema de HVAC deve ser projetado para facilitar testes de integridade nos filtros HEPA, prevendo
pontos para geragao de aerossol nos trechos de distribuicdo dos dutos por ramais.

Vale ressaltar que devera ser seguido as recomendac¢des da norma ABNT ISO 14644-4.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Aprovacdo de toda documentacdo e especificacbes técnicas de projeto, conforme prazos
preestabelecidos entre as partes;

Disponibilizar todos os documentos e informacdes necessarias para elaboragdo do projeto

Designar um responsavel pelo projeto para discussGes e coordenacgao de trabalhos;

Disponibilizar equipe técnica formada por Engenheiros e Técnicos para prover informagoes pertinentes
a cada disciplina.

6.5. ESCOPO DE ELETRICA

v

6.5.1. Informacgodes Gerais do Escopo de Elétrica

A Contratada devera elaborar a planilhas de cargas elétricas de juntamente com o usudrio final do
laboratdrio. Para levantamento destas informacdes a contratada devera realizar visitas e reuniées no
Butantan para coleta destas informagdes. Esta planilhas é as base para elaboracdo dos projetos
elétricos;

A cabine de média tensao devera ser cubiculo blindado SM6 Schneider com relé de protecdo SEPAM 42
conforme padrdo utilizado nos projetos de média tensdo do IB, a locacdo da mesma sera no subsolo;

A contratada devera prever no projeto gerador de emergéncia com capacidade da cabine de média
tensdo a ser projetada, com funcionamento em rampa, com tanque de dleo diesel préprio para
capacidade de funcionamento minimo de 4 horas, o gerador previsto devera ter poténcia limitada a 750
kVA, caso sendo necessario devera possuir mais de uma unidade;
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v" A Contratada deverd junto do usudrio final verificar a necessidade de uso de sistema UPS (nobreak) para
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cargas criticas onde as mesmas ndao podem ficar sem energia mesmo com o auxilio de gerador de
emergéncia;

A escala dos projetos elétricos deverao ser 1:50 ou 1:100 nos casos de alimentadores;

Considerar a instalagdo de novo disjuntor de média tensdo com relé de prote¢do na sua origem (cabine
03);

Prever a construgao de uma sala de quadros elétrica no subsolo para a distribui¢do elétrica no prédio;

6.5.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Elétrica

Lista de equipamentos elétricos;

Lista de cargas elétricas;

Lista de cabos elétricos;

Lista de matérias elétricos;

Planilha orcamentaria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Planta detalhada dos alimentadores de baixa tensdo;
Planta detalhada dos alimentadores de média tensao;
Planta com locag¢do dos equipamentos da cabine de média tensao;
Corte da cabine de média tensao;

Planta de distribuicdo de for¢a da cabine de média tensao;
Planta de locacdo dos geradores de emergéncia;

Planta de distribuicdo de forga dos geradores de emergéncia;
Planta do sistema de distribuicdo de diesel —armazenamento e distribuicdo;
Fluxograma da rede de distribuicdo de diesel;

Fluxograma de instrumentacdo da distribuicdo de diesel;
Planta detalhada de loca¢do dos quadros elétricos;
Locacgdo e distribuicdo elétrica da sala de nobreak;

Planta detalhada de iluminacao;

Planta detalhada de tomadas de uso geral;

Planta detalhada de distribuicdo de forga;

Planta de detalhada de equipotencializacao;

Planta detalhada de aterramento;

Planta detalhada de S.P.D.A;

Detalhes tipicos;

Diagrama Unifilar;

Diagramas Trifilares;

Memorial Descritivo;

Memorial Calculo de Protecao;

Memorial Calculo de Curto Circuito;

Memorial Calculo de Estudo de Seletividade;

Memorial Calculo de Aterramento;

EspecificacGes Técnicas dos equipamentos elétricos;
EspecificagGes Técnicas dos quadros elétricos.
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6.6. ESCOPO DE TELECOM

6.6.1. Informacgdes Gerais do Escop de Elétrica

v" A Contratada devera junto usudrio locar todos os pontos de dados e telefonia apds a aprovacio do
layout de telefonia;

v" A definicdo dos modelos dos equipamentos de Tl sera definido pela equipe de Tl do Instituto Butantan.

v" Adefini¢do do tipo de tecnologia para sistema de voz serd definido pela equipe de Telefonia do Instituto
Butantan;

v" Alocacdo das cAmeras de CFTV, assim como sua quantidade deverd ser visto junto do usudrio final;

v Deverd ser previsto no layout de arquitetura uma sala de T.| para acomodac3o do Rack e seus
componentes, esta sala devera ser climatizada;

v" A escala dos projetos de telecom dever3o ser 1:50 ou 1:100 nos casos de implantac3o;

v' 0 projeto deverd prever a instalacdo de fibra 6tica desde sua caixa de derivacdo até a sala de T.I, esta
implantacdo devera ser representada com todos os detalhes de instalagao;

6.6.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Telecom

Lista de equipamentos de telecom (planilha orcamentdria);

Lista de cabos (de/para);

Lista de materiais de infraestrutura (planilha orgamentaria);

Planilha orcamentaria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Arquitetura de rede;

Planta executiva do chegada da fibra dtica com redundancia;

Planta executiva da chegada do cabo de telefonia;

Planta executiva da sala de T.I;

Planta executiva de locacao dos rack’s;

Planta executiva de locacdo de pontos de voz, dados e controle de acesso;

Planta executiva de locacdo de pontos de imagem, acess point e multimidia;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de voz, dados e controle de acesso;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de imagem, acess point e multimidia;
Detalhes tipicos;

Memorial Descritivo;

EspecificacGes Técnicas dos equipamentos;

EspecificacGes Técnicas dos rack’s.

NN N N N N N N N N S N N N NN

6.7. ESCOPO DE AUTOMACAO

6.7.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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Abaixo segue a relacdo de documentos do projeto conceitual elaborado e que serdo fornecidos pelo INSTITUTO
BUTANTAN, e servirdo para andlise e base para a elaboracdo da proposta de fornecimento:

e DI-01027-PC-AT-GE-DE-0001 Arquitetura de Automacao
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6.7.2. CONCEITO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO

Abaixo é apresentado o conceito geral do sistema de automacado padrao aplicado no site do INSTITUTO
BUTANTAN, apresentando os conceitos de sistemas, redes e hardware.

INSTITUTO
E?E,Tﬂ{'}ﬁ Automacao - Conceito Sistemas de Automacao IB

AUTOMACAQ AUTOMACAQD AUTOMACAO AUTOMACAO
UTILIDADES PROCESSOS LABORATORIOS SISTEMA ELETRICO

O SISTEMAS HVAG; O PROCESSOS DE PRODUCAO. O LAB CONTROLE QUALIDADE; O GERENCIAMENTO ENERGIA;

O INTERLOCK DE PORTAS; O LAB TESTES; 3 MONITORAMENTO;

O SISTEMAS DE AGUA; O PESQUISA. O QUALIDADE ENERGIA.

O CENTRAL AGUA GELADA;

O DESCONTAMINACAQ;

0 AGUAREUSO;

0 AGUA ABRANDADA;

O AGUA QUENTE;

O DIESEL.

| O INFORMAGOES GERAIS

» 21CFRPart 11
0S SISTEMAS DE CONTROLE DEVEM ATENDER A 21CFR-PART 11 E GMP.
* REFERENCIA A REGULAGAQ GXP

DESDE QUE O SISTEMA TENHA IMPACTO DIRETO NA DOCUMENTACAOQ DO PRODUTO, O DESENVOLVIMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO
COM O GAMPS. |
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INSTITUTO - . -
Ew Automacdo — Configuracdo de Hardware / Rede IB

A servigo do vida
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6.7.3. ESCOPO DOS SERVICOS

O presente topico tem por finalidade discriminar os documentos exigiveis e o seu conteido minimo para a
apresentacao do projeto executivo de automacdo, também contém requisitos técnicos e praticas
recomendadas.

As exigéncias e requisitos contidos neste memorial descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
PROPONENTE, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.

O idioma utilizado para todo o projeto deverd ser Portugés (Brasil).

6.7.4. Fase de inicio do projeto

Deverad ser agendada uma reunido de KOM - kick off meeting a fim de apresentar todo projeto para
CONTRATADA e sanar todas as duvidas pertinentes ao inicio do projeto executivo.

6.7.5. Da aprovagao dos projetos

A aprovacgdo dos projetos ndo eximira seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Uma cdpia dos desenhos encaminhados para andlise sera devolvida pelo INSTITUTO BUTANTAN ao fornecedor
contendo os comentarios e instrugdes cabiveis. Estes comentdrios e instru¢des ndo eximirdo o fornecedor da
sua total responsabilidade pelo conteido do documento e pelo cumprimento do prazo de entrega final dos
mesmos.
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Os desenhos e documentos comentados serdo assim caracterizados:

¢ Documentos aprovados com ou sem restri¢des: O fornecedor devera efetuar as revisées, emitir os desenhos
certificados e reenviar duas vias ao INSTITUTO BUTANTAN;

¢ Documentos ndo aprovados: O fornecedor deverd efetuar as revisGes e reapresentar os desenhos ao
INSTITUTO BUTANTAN, em duas vias, para analise, reiniciando-se o procedimento de aprovagao.

Todos os projetos executados deverdo ser aprovados pela Engenharia do INSTITUTO BUTANTAN.

6.7.6. Do acompanhamento da execugao dos servigos

Deverado ser realizadas reunides periddicas entre o INSTITUTO BUTANTAN e a CONTRATADA, no site do
INSTITUTO BUTANTAN com freqiiéncia de no minimo quinzenal, com a presencga de todos profissionais
responsaveis pela coordenacdo e desenvolvimento das disciplinas do projeto, momento em que deverao ser
discutidas as questdes referentes aos projetos contratados, apresentados os servigos até entdo realizados e
tomadas as decisdes quanto a eventuais pendéncias bem como para o esclarecimentos das duvidas por
ventura existentes e para as compatibilizacGes necessdrias entre todos os projetos.

6.7.7. Compatibilizagao de todos os projetos complementares

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagao entre si, refletidas
também nas pecas de memorial e planilhas orgamentarias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissdes, conflitos ou outras interpretacées que venham a prejudicar sua integral execucgao.

Tendo em vista o acima exposto, a empresa CONTRATADA deverd durante e ao final dos trabalhos promover a
compatibilizacdo de todos os projetos e efetuar todas as correcdes e ou alteracdes necessarias antes da
elaboracgdo da planilha orgamentaria.

Ficara a cargo da CONTRATADA as respectivas compatibilizagdes envolvendo equipamentos e instalagGes
existentes (caso aplicavel), etc..

6.7.8. Condic¢Oes gerais de documentos de projeto

Os documentos do projeto devem ser emitidos pela CONTRATADA.

Os documentos constantes neste memorial descritivo devem ser os executados durante a fase executivo de
automacado objeto desta contratacdo. Caso algum documento nado for aplicavel devido ao porte e a forma de
concepc¢ao do projeto apresentado, podem ser omitidos, quando assim acordado com o INSTITUTO
BUTANTAN.

Os documentos do projeto objeto desta contratacdo devem ser elaborados conforme padrido do INSTITUTO
BUTANTAN. O conteudo descrito para cada documento desta especificagdo técnica, representa um minimo
necessario a sua aceitagado por parte do INSTITUTO BUTANTAN.
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6.7.9. Projeto Executivo

O projeto executivo deve compor os sistemas listados a seguir:

1) Automacgdo e controle HVAC (Controle);

2) Automacgdo HVAC (Monitoramento das Salas, cdmaras frias e freezers);
3) Automacdo e controle INTERLOCK DE PORTAS;

4) Automagdo e controle Central Agua Gelada CAG;

5) Automacio e controle Sistema Tratamento Agua STA (Geracao e Distribuicdo);
6) Automacdo e controle Decontaminagao EDE;

7) Automacgdo e controle PROCESSOS;

8) Automacio e controle Sistema Agua Abrandada AAB;

9) Automacdo e controle Sistema Quente;

10) Automacao e controle Central Agua Reuso AR;

11) Automacdo e controle Central Diesel DIE (Geradores);

12) Automacdo e controle Camaras Frias CF;

13) Monitoramento do Sistema Elétrico;

14) Sistema de Gerenciamento de Informacgdo Laboratorial (LIMS).

6.7.10. Lista Geral do Projeto Executivo

e Lista de Documentos de Projeto (Para cada Sistema) (LD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padr&es do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os documentos que sdo emitidos para o projeto.

e Arquitetura de Automacao dos sistemas (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A1, A2 ou A3 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve mostrar de forma simbdlica os principais equipamentos do sistema, sua localizagao fisica e de que
maneira se interligam (Supervisério, CLP, Instrumentos campo, Motores, IHM, Servidores e outros). Neste
documento devem estar claros os todos os tipos de redes, os meios de comunicacdo e os protocolos
utilizados.

e Memorial Descritivo para contratacido (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
informacdes que permitam o entendimento do projeto de automagdo como um todo, o escopo de
fornecimento de painéis, materiais, equipamentos, mao de obra e servicos .

e Lista de Instrumentos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos do sistema. Os instrumentos devem ser listados por malha em ordem alfabética e
crescente.

e Lista de Entradas e Saidas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos de entrada e saida analdgicas e digitais. Deve conter endereco do CLP, tag, tipo de sinal,
descricao e hardware.
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e Lista de Cabos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os cabos do sistema em questdo, com seus respectivos tags, tipo, formacado do cabo, distancia, funcdo e
de-para. Todos cabos devem levar o mesmo numero do instrumento de campo.

e Lista de Cargas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista apresentando as cargas de cada painel do sistema de automagao.

e Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista por tipo de material, mostrando suas especificagdes técnicas, quantidades, e revisdes de
guantidade. Caso nao exista requisicdo de material no projeto, as descri¢ées devem ser completas para
possibilitar a compra.

e Diagrama de painéis — Tipicos (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Documento
que expressa de forma fisica os circuitos elétricos que executam a ldgica de controle e/ou intertravamento de
um equipamento ou sistema. Devem constar no documento todas as alimentagdes, os instrumentos que
facam parte do circuito, chaves, fusiveis reles e bornes.
O documento deve ser orientado por enderegos de forma a se achar facilmente os contatos de um relé ou
chave em outras folhas, e vice versa. Deve ser elaborado tipico contendo os principais itens e conceitos a
serem adotados para montagem e detalhamento final dos painéis.

e Diagrama de Malhas (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Desenho
esquematico que mostra os componentes das malhas e suas interligagGes. Os instrumentos devem estar
distribuidos em colunas de acordo com a sua localizagdo fisica (campo, caixa de jungdo, armario de
rearranjo, painel, supervisdrio). Devem constar no documento todos os componentes da malha com seus
“tag’s” e modelo, a identificacdo de todos os terminais nos instrumentos, painéis, caixas de juncdo e armarios,
a identificacdo de cabos e multicabos, a ligagdo a fontes de energia mostrando os valores de tensdo e/ou

pressao, representando também os fusiveis e barras de aterramento.

e Matriz de Causa e Efeito (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos A2 ou Al nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Mostra
o inter-relacionamento entre os eventos (causa) e as a¢des (efeito), que devem ocorrer de forma automatica e
controlada pelo sistema. Também devem conter as seqliéncias automaticas de parada, partida ou manobras
operacionais especificas. Deve ser apresentado em uma forma matricial com as causas nas linhas e os efeitos
nas colunas.

e Layout dos pontos de Interlock de Portas (Interlock de portas) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da drea com todos interltravamentos das portas, pass-through, trampas e etc, que
compde o sistema, identificados e posicionados em escala.
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e Planta de Posicionamento dos instrumentos (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da Sala de Controle com todos os painéis e equipamentos que compoe a sala,
identificados e posicionados em escala, tendo indicada a sua altura. Indicar cortes da chegada dos cabos,
canaletas, pisos falsos. Mostrar também os sistemas auxiliares como baterias, telecomunicagdes, ar
condicionado, pressurizagao (caso necessario).
Prever espaco para circulagao, entrada e saida de equipamentos, manutencgao, vista da unidade.

o Diagrama de rota de cabos (pneumatica, automagdo e instrumentagao) (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
ser feita na mesma escala e limites da planta de tubulagdo e demais, indicando equipamentos e colunas, as
linhas de distribuicdo de ar com seus diametros e elevagoes.

Os instrumentos e caixas de jun¢do pneumaticas, sua locagao e elevag¢do, devem estar indicadas, assim como
as interligagGes entre instrumentos de campo e a simbologia utilizada.

Os instrumentos e caixas de junc¢do elétricas e eletrbnicas, sua locagao e elevagao, devem estar indicados.
Dados como bitola dos eletrodutos, largura de bandejas, eleva¢des e mudangas de elevagoes, tipo de sinal,
guantidade e identificacdo de cabos e multicabos, devem estar indicados no desenho, assim como os suportes
necessarios.

Deve mostrar a forma de chegada dos multicabos e multitubos na Sala de Controle, e o percurso que eles
fazem até o seu destino. As interligacGes entre os painéis devem também estar detalhadas, assim como cortes
e detalhes de canaletas, bandejas, e eletrodutos com a identificacdo dos cabos, e circuitos. Indicar os pontos
de aterramento para a instrumentacao e os cabos de ligacdo deste ponto as barras de terra da elétrica.

Devem constar no documento também, dados como largura de bandejas, eleva¢des e mudangas de elevacao,
suportes, quantidade e identificagao dos tubos e multitubos que nela trafegam, e qualquer outro dado
necessario a correta interpretacdo do documento e montagem.

Todos os cabos, multicabos e multitubos devem ser identificados de forma que se possa acompanhar o seu
encaminhamento dentro da sala.

e Detalhes tipicos de Instalagdo, Detalhes Gerais de Montagem, (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Desenho esquematico da instalacdo dos instrumentos ao processo.
Desenho esquematico da instalacdo pneumatica do instrumento. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacao (classe de pressdo, diametro, tipo do material), o limite
de fornecimento entre este detalhe e a planta de locacdo pneumdtica, assim como toda a parte pneumatica,
desde a valvula de bloqueio do suprimento de ar, até as interligagcdes entre instrumentos.
Devem ser incluidos neste documento detalhes de estruturas metalicas (painéis locais), suportes para
montagem de instrumentos, eletrodutos, bandejas.
Desenho esquematico da instalacdo elétrica dos instrumentos. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacao (diametro, tipo do material, grau de protecao, tipo de
protecdo), e o limite de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo elétrica, geralmente um
condulete.

e Lista de alarmes (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida Deve ser emitido formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Contendo os dados relativos a lista de instrumentos, folhas de dados e outros.
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e Tabela de Comunicagdo (Monitoramento Elétrica / LIMS) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os dados que sdo trocados entre equipamentos (SDCD, CLP, Supervisério e outros) por meio digital.
Deve ser agrupada em entradas e saidas conforme o tipo de comunicagdo.

e Especificagdo funcional (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes sobre o funcionamento do sistema, com todas suas caracteristicas de controle.
Deve conter todas as informagées relacionadas no guia de validagdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual
versao.

e Especificacdo de Hardware (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informacgdes dos hardwares utilizados no sistema. Deve conter todas as informacgdes
relacionadas no guia de validagao de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

e Especificacdo de Software (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes sobre o desenvolvimento do software do sistema. Deve conter todas as
informacdes relacionadas no guia de validacdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

6.7.11. Lista Detalhada do Projeto Executivo (Por sistemas)

1.1 HVAC (Monitoramento das Salas)

1.1.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.1.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.1.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.1.4 Diagrama de Painel Monitoramento (PNM) A3 .dwg
1.1.5 Diagrama de Painel Monitoramento Remoto (PNR) A3 .dwg
1.1.6 Diagrama de Painel Contingéncia (PNC) A3 .dwg
1.1.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.1.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.1.9 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.1.10 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.1.11 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.1.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.1.13 Lista de Cabos A4 Xls
1.1.14 Lista de Cargas A4 Xls
1.1.15 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.1.16 Lista de alarmes A4 xls
1.1.17 Especificacdo funcional A4 .doc
1.1.18 Especificacdo de Hardware Ad .doc
1.1.19 Especificacdo de Software A4 .doc
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ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGAO,
SPCI, UTILIDADES
1.2 HVAC (Controle)
1.2.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.2.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.2.3 Arquitetura de Automacgao Al .dwg
1.2.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.2.5 Diagrama de Painel Remoto (PNR) A3 .dwg
1.2.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al |.dwg
1.2.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.2.8 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.2.9 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.2.10 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.2.11 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.2.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.2.13 Lista de Cabos A4 Xls
1.2.14 Lista de Cargas A4 Xls
1.2.15 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software A4 Xls
1.2.16 Lista de alarmes A4 Xls
1.2.17 Especificacdo funcional A4 .doc
1.2.18 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.2.19 Especificacdo de Software A4 .doc
13 INTERLOCK DE PORTAS
1.3.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.3.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.3.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.3.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.3.5 Diagrama de Painel Controle Remota (PNR) A3 .dwg
1.3.6 Layout dos pontos de Interlock de Portas Al .dwg
1.3.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.3.8 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.3.9 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.3.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.3.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.3.12 Lista de Cargas A4 Xls
1.3.13 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.3.14 Lista de alarmes A4 Xls
1.3.15 Especificacdo funcional A4 .doc
1.3.16 Especificacdo de Hardware Ad .doc
1.3.17 Especificacdo de Software A4 .doc
1.4 | Central de Agua Gelada - CAG | |
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1.4.1 Lista de Documentos de Automacao Ad xls
1.4.2 Memorial Descritivo Automacao Ad .doc
1.4.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.4.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.4.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al |.dwg
1.4.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.4.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.4.8 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.4.9 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.4.10 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.4.11 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.4.12 Lista de Cabos A4 Xls
1.4.13 Lista de Cargas A4 Xls
1.4.14 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Ad xls
1.4.15 Lista de alarmes A4 Xls
1.4.16 Especificacdo funcional A4 .doc
1.4.17 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.4.18 Especificacdo de Software A4 .doc
1.5 STA (Sistema de Tratamento de Agua) (Ger. e Distr.)

1.5.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.5.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.5.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.5.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Geracdo) A3 .dwg
1.5.5 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Distribui¢ado) A3 .dwg
1.5.6 Diagrama de Painel Instrumentacao (PNI-Gerac¢do) A3 .dwg
1.5.7 Diagrama de Painel Instrumentacdo (PNI-Distribuicdo) A3 .dwg
1.5.8 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Geracdo) A3 .dwg
1.5.9 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Distribuicdo A3 .dwg
1.5.10 Diagrama de Painel Ponto Uso (PNU) A3 .dwg
1.5.11 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.5.12 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.5.13 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.5.14 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.5.15 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.5.16 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.5.17 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.5.18 Lista de Cabos A4 Xls
1.5.19 Lista de Cargas A4 Xls
1.5.20 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.5.21 Lista de alarmes A4 xls
1.5.22 Especificacdo funcional A4 .doc
1.5.23 Especificacdo de Hardware Ad .doc
1.5.24 Especificacdo de Software A4 .doc
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DISCIPLINA: Ne DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES
1.6 EDE (Sistema de Descontaminagao)
1.6.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.6.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.6.3 Arquitetura de Automacgao Al .dwg
1.6.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.6.5 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP) A3 .dwg
1.6.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al |.dwg
1.6.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.6.8 Detalhes Tipicos de Instalagcdo (caderno) A4 | .dwg
1.6.9 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.6.10 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.6.11 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.6.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.6.13 Lista de Cabos A4 Xls
1.6.14 Lista de Cargas A4 Xls
1.6.15 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software A4 Xls
1.6.16 Lista de alarmes A4 Xls
1.6.17 Especificacdo funcional A4 .doc
1.6.18 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.6.19 Especificacdo de Software A4 .doc
1.7 Processos
1.7.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.7.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.7.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.7.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.7.5 Diagrama de Painel Instrumentacgdo (PNI) A3 .dwg
1.7.6 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP) A3 .dwg
1.7.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.7.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.7.9 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.7.10 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.7.11 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.7.12 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.7.13 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.7.14 Lista de Cabos A4 Xls
1.7.15 Lista de Cargas A4 Xls
1.7.16 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.7.17 Lista de alarmes A4 xls
1.7.18 Especificacdo funcional A4 .doc
1.7.19 Especificacdo de Hardware Ad .doc
1.7.20 Especificacdo de Software A4 .doc
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ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES
1.8 Sistema Agua Abrandada - AAB
1.8.1 Lista de Documentos de Automacao Ad xls
1.8.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.8.3 Arquitetura de Automacgao Al .dwg
1.8.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.8.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al |.dwg
1.8.6 Diagrama de rota de cabos Al |.dwg
1.8.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.8.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.8.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.8.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.8.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.8.12 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Ad xls
1.8.13 Especificacdo funcional A4 .doc
1.9 Sistema Agua Quente — (AQ)
1.9.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.9.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.9.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
194 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.9.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.9.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.9.7 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.9.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.9.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.9.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.9.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.9.12 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Al Xls
1.9.13 Especificacdo funcional A4 .doc
1.10 Sistema Agua Reuso (AR)
1.10.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.10.2 Memorial Descritivo Automacao A4 .doc
1.10.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.10.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.10.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.10.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.10.7 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.10.8 Lista de Instrumentos A4 xls
1.10.9 Lista de Entradas e Saidas A4 xls
1.10.10 Lista de Cabos A4 xls
1.10.11 Lista de Cargas Ad xls
1.10.12 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
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DISCIPLINA: Ne DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGAO,
SPCI, UTILIDADES
1.10.13 ‘ Especificagdo funcional A4 ‘ .doc ‘
1.10 Sistema Diesel
1.11.1 Lista de Documentos de Automacgao A4 Xls
1.11.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.11.3 Arquitetura de Automacgao Al .dwg
1.11.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.11.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.11.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.11.7 Detalhes Tipicos de Instalagcdo (caderno) A4 .dwg
1.11.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.11.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.11.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.11.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.11.12 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Ad xls
1.11.13 Especificacdo funcional A4 .doc
1.12 Camara Fria (para cada camara fria)
1.12.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.12.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.12.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.12.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.12.5 Diagrama de Painel Local (PNL) A3 .dwg
1.12.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.12.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.12.8 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.12.9 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.12.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.12.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.12.12 Lista de Cargas A4 Xls
1.12.13 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Al Xls
1.12.14 Especificacdo funcional A4 .doc
1.13 Monitoramento Elétrica
1.13.1 Lista de Documentos de Automacgao A4 Xls
1.13.2 Memorial Descritivo Automacao A4 .doc
1.13.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.134 Lista de Equipamentos Al Xls
1.13.5 Lista de Cabos A4 xls
1.13.6 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.13.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.13.8 Tabela de Comunicagao Ad xls
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ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGCAO,
SPCI, UTILIDADES
1.14 Sistema de Gerenciamento de Informagao
Laboratorial (LIMS)
1.14.1 Lista de Documentos de Automacao A4 Xls
1.14.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
1.14.3 Arquitetura do Sistema Al |.dwg
1.14.4 Lista de Equipamentos A4 Xls
1.14.5 Lista de Cabos A4 Xls
1.14.6 Lista de Materiais A4 Xls
1.14.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.14.8 Tabela de Comunicagao A4 Xls

6.8. ESCOPO DE SPCI

\

SNANENEN

DN N NN

Fornecimento do Projeto conceitual, bdsico e executivo do Sistema de Preveng¢ado e Combate a Incéndio
(SPCI), do Prédio 1027 — Planta PBI (Produgdo Banco Influenza);

Deverdo ser avaliados todos os sistemas existentes de reservas técnicas do Butantan para defini¢cdes de
“TIE INs” nos sistemas existentes, e/ou aquisi¢do de novas RTls;

Deverdo ser previstas horas para reunides técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos
projetos e apresentagdes preliminares e avangos dos desenhos e documentos;

No inicio do projeto deverd ser enviada para avaliagdo e aprovacdo do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsao);

Para tagueamento dos equipamentos, deverd ser seguido o critério do Butantan, a ser fornecido no
inicio do projeto;

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execugdo dos
projetos de SPCI (Decreto Estadual, Instru¢des Técnicas);

Compatibilizar os projetos de SPCI com os das demais disciplinas na elaboracao do projeto executivo de
modo a ndo ocorrerem interferéncias que possam prejudicar a ambos;

Realizar levantamento em campo para coleta de informagdes para elaboragdo dos projetos;
Desenvolver o projeto de acordo com as normas vigentes e as recomendacdes do Butantan;

Fornecer todas as especificagcdes e documentos relacionados ao projeto executivo.

Durante o desenvolvimento do projeto serd necessdrio projetar também as edificacdes de suporte

como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua), Descontaminacao,
Subestacdo, Cabines elétricas, Central de geradores, reservatdrios de agua, etc., as rampas de acessos
a edificac¢do principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do projeto;

6.8.1. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de SPCI

Lista de Documentos do Sistema de Prevengado e Combate a Incéndio;

Planta Chave com indicac¢do de rota de acesso da viatura na edificacdo e classificacdo;
Planta de Implantacdo com o detalhamento isométrico do “tie in” da rede de incéndio;
Seguranca estrutural contra incéndio;

Compartimentacao horizontal e vertical,
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v" Plantas de Todos os Pavimentos — Hidrantes, Extintores, Rotas de Fuga, lluminacdo, Sinalizac3o e Saidas
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\

de Emergéncia;

Plantas de Todos os Pavimentos — SDAI — Alarme e Deteccao - WIRELESS;

Plantas de Todos os Pavimentos — Sprinklers (Chuveiros Automaticos);

Controle de Fumagca de Todos os Pavimentos (Se Aplicavel);

Cortes e Elevagao;

Detalhes e Defini¢do de Risco por Ocupag¢do (Medidas de Seguranga Contra Incéndio);
Isométrico — Hidrantes;

Isométrico — Sprinklers (Chuveiros Automaticos);

Chuveiro Lava-Olhos

Linha de Vida

Lista de Materiais com quantitativo e planilha orcamentiria;

Lista de pecas sobressalentes;

Memorial de Célculo do sistema de Hidrante;

Memorial de Célculo do sistema de Sprinkler;

Memorial de Isolamento de Risco entre edificagbes;

Folha de dados das bombas de Hidrantes Principal/Reserva;

Folha de dados da bomba de Hidrantes Jockey;

Folha de dados da bomba de Sprinkler Principal/Reserva (Chuveiros Automaticos);
Folha de dados da bomba de Sprinkler Auxiliar (Chuveiros Automaticos);

Memorial descritivo de Obra;

Memorial Descritivo Arquitetura (caracteristicas estruturais e controle de materiais de acabamento);
EspecificacOes técnicas: SDAI — Alarme e Detecgdo, Hidrantes, Sprinklers, Tubulagao, Extintores, Rotas
de Fuga, lluminagao, Sinalizacdo e Saidas de Emergéncia;

Compatibilizacdo entre Disciplinas;

6.8.2. Exigéncias de Protegao

Deverd seguir o memorial especifico com no minimo o elencado a seguir:

6.8.3. Separagdo entre Edificag6es (Isolamento de Risco)

Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagacdo do incéndio por radiacdo de calor, convecgdo de
gases quentes e a transmissdao de chama, garantindo que o incéndio proveniente de uma edificagdo nao
propague para outra.

A Instrucdo Técnica 07/19, aplica-se a todas as edificacdes independente de sua ocupacgdo, altura, nimero de
pavimentos, volume, area total e area especifica de pavimento, para considerar-se uma edificagdo como risco
isolado em relacdo a(s) outra(s) adjacente(s) na mesma propriedade conforme Regulamento de Seguranca
contra Incéndio.
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6.8.4. Seguranca Estrutural Contra Incéndio e Compartimentac¢ao Horizontal e Vertical

A seguranca estrutural contra incéndio e compartimentacao horizontal e vertical deverao seguir as exigéncias
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 08/19 e 09/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de toda a planta.

6.8.5. Sistema de Sprinklers

Os sistemas de sprinklers deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 23/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
S3ao Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢cdo de toda a planta. O sistema de chuveiros automaticos
(sprinklers) compreendem os sistemas de combate, pressurizacdo e distribuicdo.

6.8.6. Sistema de Hidrantes

Os sistemas de hidrantes deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 22/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Os hidrantes deverao ser dimensionados para atender ao maior risco isolado da instalagdo e admitindo-se a ndo
simultaneidade de eventos.

O sistema de Combate a Incéndio sera compreendido por tubulacdo aparente ou no forro.
A rede sera provida de valvulas de bloqueio distribuidas de maneira a permitir a manutengdao da mesma, os
hidrantes estardo distribuidos de modo a cobrir toda edificacdo.

Em dareas classificadas e limpas os abrigos dos hidrantes deverao ser de a¢o inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do piso até o teto.

6.8.7. Sistema de Extintores

Os sistemas de extintores deverdo ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63911 e Instrugdo Técnica N° 21/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo
Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Em areas classificas e limpas os abrigos dos extintores deverdo ser de aco inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do piso até o teto.

6.8.8. Sinalizagdo de Emergéncia

As sinalizacGes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 20/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.
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6.8.9. Illuminagao de Emergéncia

As lluminagbes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 18/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protegao de toda a planta.

Seguir também as especificagbes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de InstalagGes Elétricas e
Automacao desta edifica¢do.

6.8.10. Sistema de Detecgdo e Alarme - Wireless

O sistema de detecgdo e alarme deverao ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 19/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Seguir também as especificacbes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de InstalagGes Elétricas e
Automacdo desta edificacdo.

6.8.11. Saida de Emergéncia

As saidas de emergéncia deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instruc¢do Técnica N° 11/19
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de
toda a planta.

As instalagGes da porta corta fogo deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911, Instrucdes Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3o Paulo e ABNT NBR 11742, proporcionando uma
perfeita protecao de toda a planta.

6.8.12. Liquidos combustiveis e infamaveis

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para elaboracdo e dimensionamento das medidas de seguranca
contra incéncio para areas de risco em que haja producdo, manipulagdo, armazenamento e distribuicdo de
liquidos combustiveis ou inflamaveis que deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo
Técnica N° 25/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita
protecdo de toda a planta.

6.8.13. Controle de Fumaga

Estabelecer parametros técnicos para implementacdo de sistema decontrole de fumacga, atendendo ao previsto
no Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacGes e areas de risco, que deverdo atender a exigéncia
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo 15/19.
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Atentar-se ao item edificacdo em janela, nesses casos o prédio deverd ser dotado de extracdo mecanica com
capacidade minima de 10 trocas do volume por hora.

Os extratores devem ser acionados automaticamente por um sistema de deteccdo de incéndio e
alternativamente por acionamento manual remoto, em local de supervisao permanente, confome descrito nas
Partes 2 e 8 da IT 15/19.

6.8.1. Sistema de Linha de Vida

A contratada devera elaborar um projeto de linha de vida e emitir um parecer técnico conforme as normas
vigentes da época e deverd sé executar a mesma mediante a aprovagdo do projeto pelo corpo técnico da
Fundag¢do Butantan.

A instalacdo dos equipamentos destinados a sistema de linha de vida, deverd ser feita de acordo com a NBR
16325 e executada em conformidade com a NR-18 e NR-35, devendo constar o CREA do engenheiro responsavel
e ser apresentada a ART especifica deste item.

6.8.2. Chuveiro Lava-Olhos

A Norma ABNT NBR 16291:2014, estabelece os requisitos minimos de desempenho e uso para os lava-olhos e
chuveiros no tratamento de emergéncia dos olhos ou corpo de uma pessoa que tenha sido exposta a materiais
perigosos, abrangendo equipamentos como chuveiros de emergéncia, lava-olhos, lava-olhos/face e chuveiros
com lava-olhos.

Ainstalacdo dos equipamentos devera ser feita de acordo com a NBR 16291 e executada em conformidade com
a NR-32 e NR-36.

6.9. ESCOPO DE UTILIDADES

O escopo da disciplina de Utilidades consiste na elaboracao dos projetos de todas as “Clean e Black Utilities”
necessarias para o pleno funcionamento do prédio.

Clean Utilities:
v’ Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Purificada com pré-tratamento da agua;
v’ Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua para Injetaveis;
v' Sistema de gerac3o e distribuicio de Vapor Puro;
v" Rede de coleta e encaminhamento de Condensado de Vapor Puro;
v Sistema de gerac3o e distribuicio de Ar Comprimido de Processos;
v' Recebimento, armazenamento e distribuicio de Gases Especiais (didxido de carbono, nitrogénio e
oxigénio).
Black Utilities:

v’ Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Gelada;
v’ Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Quente;
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Sistema de distribuicdo de Agua Potdvel. Deverd ser previsto projeto em conjunto com a disciplina de
Civil;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Abrandada;

Sistema de Agua de Relso, coleta e distribuicdo; Deverd ser previsto projeto em conjunto com a
disciplina de Civil;

Sistema de distribui¢do de Vapor Industrial;

Sistema de coleta de Condensado de Vapor;

Sistema de distribuicdo de Ar Comprimido Industrial.

6.9.1. Informacgodes Gerais

A Contratada devera elaborar as planilhas de simultaneidade de consumo das utilidades juntamente
com os usudrios finais dos laboratérios. Para levantamento destas informagGes a Contratada devera
realizar visitas e reuniGes no Butantan para coleta destas informacgdes. Estas planilhas serdo as bases
para elaboragdo dos projetos de utilidades;
A Contratada devera prever horas para apresentar o projeto conceitual dos sistemas de Utilidades antes
da elaboragdo dos documentos de projeto;
O projeto devera atender as normas e regulamentos vigentes aplicaveis a cada sistema;
Os Fluxogramas (P&ID’s) deverdo seguir a norma ISA (ultima versao) para todas as malhas de controle
e simbologias;
O projeto devera conter todos os tags de as valvulas, instrumentos e equipamentos conforme o critério
do Butantan. A projetista devera gerar uma lista de equipamentos com a identificagdo dos local de
instalacdo para que seja fornecido os sequenciais dos equipamentos.
Os comentadrios e analises técnicas do Butantan referentes aos desenhos e documentos enviados pela
Contratada serdo no quesito conceito do projeto. Ndo serdo avaliados memoriais de calculo ou
guantitativos de materiais, sendo estes de total responsabilidade da Contratada;
As condicGes da sala do STA deverd ser vedada com controle e monitoramento de temperatura (20 a
249(C), controle e monitoramento de pressdo (+10Pa), monitoramento de umidade (<65%) e filtro fino
(F9);
A Contratada devera realizar visitas e reunides no Instituto Butantan para coleta das informacgdes dos
sistemas de Utilidades. As reunides deverdo ser realizadas com os usuarios e Engenharia de Utilidades;
A principio, os equipamentos de utilidades para atender o prédio 1027 poderao ser locados:

o No subsolo: equipamentos do sistema de tratamento de dguas (STA) “clean utilities”;

o Nacobertura: O sistema de geracao de agua gelada (chillers — resfriado a ar, bombas e tanques);

o Piso técnico do prédio: O sistema de dgua quente;

o Areaexterna ao prédio 1027: abrigo de gés e tanque com dique de conteg3o de dleo diesel.
Caso os equipamentos de utilidades necessitam maiores espacos do que o prédio 1027 dispdes, a
CONTRATADA devera realizar o projeto do prédio auxiliar.

6.9.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Utilidades

Fluxograma de engenharia (P&ID) final e devera conter, no minimo, equipamentos, valvulas, acessorios,
instrumentacdo, vazdes (balanco de massa), pressées, temperaturas, didmetros e sentido de fluxos —
Para cada utilidade;

Folha de dados de equipamentos;
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Folha de dados de instrumentos;

Requerimento do Usudrio para sistema “clean utilities”;

Especificacdo Técnica de “unidade pacote”;

Memoria de calculo final — Simultaneidade de consumo — Para cada utilidade;

Memoria de calculo final — Dimensionamento de linhas — Para cada utilidade;

Memoria de calculo — Bombas;

Memorial de célculo de flexibilidade das tubulagées quentes (Vapor Puro, Vapor Industrial, Condensado,
Agua Purificada, Agua para Injetaveis, etc);

Lista de Equipamentos;

Lista de Linhas;

Lista de Instrumentos;

Lista de valvulas e acessdrios de tubulagao;

Layout mecanico detalhado de equipamentos;

Planta de Pontos de Utilidades;

Plantas detalhadas de tubulacdo, que deverd conter, no minimo, cotas, eleva¢des, identificacdo de
fluidos e sentido de fluxo;

Cortes detalhados de tubulagao;

Plantas detalhadas de suporta¢do, que deverd conter, no minimo, cotas, elevac¢des e identificacao do
tipo de suportacgao;

Isogramas de tubula¢do — Para cada utilidade;

Detalhes tipicos de montagem de tubulacdo (estacdo de controle, estacdo de purga, interligacdo de
equipamentos, etc.);

Detalhes de fabricacdo e montagem de suportes;

Especificacdo técnica — materiais de tubulacao;

Especificacdo técnica —isolamento térmico;

Especificacdo técnica — pintura e suportes de tubulagao;

Planilha quantitativa geral de equipamentos, instrumentos, materiais de tubulacdo e servicos de
utilidades (planilha orgamentaria);

Memorial Descritivo de contratacdo de obras.

AN NI NN YA NN

AV NI NN AN AN AN NN N YR

\

6.9.3. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Deverdo ser obedecidas na execucdo dos servicos, além das informagbes constantes neste memorial e nos
demais documentos anexos, as seguintes normas:

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASME BPE Bio Processing Equipment Standart

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing Materials

AWS American Welding Society

NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

NFPA National Fire Protection Association

ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society

ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and

Steam Systems
MS Ministério da Saude
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ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria

6.9.4. CONCEITOS GERAIS DE UTILIDADES

Todos os sistemas deverdo ser dimensionados com base em calculos de simultaneidade elaborados junto a
disciplina de processos e utilidades.

Sistema de agua purificada

Na geragdo de agua purificada, a dgua potavel proveniente do castelo d’agua passa por um pré-tratamento para
eliminagdo de metais pesados, cloro e segue para a osmose reversa duplo passo.

Ao sair da osmose, a dgua é bombeada para o tanque de armazenamento de AP.

O loop de d4gua purificada ndo podera conter pontos de dgua parada e deverd circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizagdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboragdo do projeto
basico e confirmados com o usudrio final.

Todas as valvulas deverao ser zero dead leg com material em inoxidavel AlSI 316L conforme ASME BPE.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulacdo devera ser o aco inoxidavel AISI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema deverd ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de d4gua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao e temperatura, deverao ser definidos durante
o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida de acordo com a localizacdo dos pontos de uso e

temperatura requerida, e devera minimizar os comprimentos de tubulacdo no trecho frio.

O sistema de loop principal de AP sera do tipo de estocagem e distribuicdo a quente para destilador (gerador de
API), gerador de vapor puro e tanques de armazenamento do loop secundario.

O sistema do loop secundario de AP serd do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos pontos
de uso e reaquecimento ao retorno do tanque.
Sistema de dgua de agua para injetaveis

A agua para injetaveis devera ser gerada através de um sistema de destilacdo muliplo efeito.

O loop de agua para injetaveis ndo poderd conter pontos de agua parada e devera circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizagdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.
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As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboracdo do projeto
basico e confirmados com o usuario final.

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxidavel AISI 316L conforme ASME BPE.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulagdo devera ser o ago inoxidavel AlSI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema deverd ser realizado utilizando o método de cilculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de dgua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressdo e temperatura, deverao ser definidos durante
o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida no projeto bdsico de acordo com a localizacdo dos
pontos de uso, e deverd minimizar os comprimentos de tubulagdo no trecho frio.

O sistema do loop de API sera do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos pontos de uso e

reaquecimento ao retorno do tanque.

Sistema de vapor puro

A geragao do vapor puro usa como matéria prima a dgua purificada ou a agua para injetdveis ou dgua pré-tratada
e é gerado por um evaporador que eleva a temperatura de vaporizagdo por meio da troca de calor com o vapor
industrial proveniente das caldeiras do Instituto Butantan.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de dgua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulacdo devera ser o aco inoxidavel AISI 316L OD conforme ASME BPE.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazdo, pressdo, deverdo ser definidos durante o projeto
basico, com base nos documentos fornecidos pela equipe responsavel pela disciplina de processos, além dos
pontos de consumo para esterilizacdo das bombas centrifugas sanitarias de AP e API.

0O encanminhamento da tubulacdo de vapor puro deve ser desenvolvido de forma a permitir a expansao térmica

da tubulagdo, com o intuito de mitigar a possibilidade de erros desenvolvimento do projeto é impressindivel a
elaboracdo do calculo de flexibilidade da linha.
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A rede de distribuicdao de vapor puro devera ser drendvel e sem criacdo de bolsdes de condensado. O projeto
deve prever uma leve inclinacdo para baixo no sentido do fluxo para remocdo do condensado por meio de

purgadares sanitdrios.

As conexdes de instrumentos, valvulas devem ser especificadas por meio de abragadeiras tri-clamps e suas
vedagdes devem ser em PTFE encapsulados por EPDM.

As vélvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de tubulagdo de trecho reto, loop de expansao,
trechos veriticais e em cada ponto de uso, ver exemplo na figura abaixo.
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Figura — Exemplo de instalagdo de vapor puro.

As linhas de purgas de condensado de vapor puro deverdo ser projetados conforme ASME BPE com trecho nado
isolado de 30 cm entre a valvula de bloqueio e o purgador, vide figura abaixo.
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Figura — Exemplo de ponto de uso

O “air gap” deverd ser locado em areas técnicas ou onde o vapor “flasheado” do condensado nao seja critico a
area ou sala.

Devera ser previsto pontos de amostragem de vapor puro na ponto de geracdo, no final de linha da rede e para

cada ponto de uso. O trocador de calor de amostragem podera utilizar como fluido de resfriamento a dgua
gelada.

Sistema de Gases Especiais

Devera ser lenvantado quais gases serdo requeridos para atender os equipamentos de processo fabril junto ao
usuario.

Deve ser prever um abrigo de gases, cujo o posicionamento deve ser definido junto as equipes de arquitetura
e civil.

Abaixo estdo os pareceres do deparatamente de Garantia da Qualidade (GQ) e Seguranca do Trabalho (SMA).
A requisicdo do GQ é:

- TAG de todos os instrumentos (ex.: mandémetros) e valvulas na central de gas;

- Nos pontos que o gas entra em contato com o produto (ex: vacinas, cultivo de células em incubadoras,
liofilizador), devem possuir filtro 0,22um no ponto de uso; (conforme foto anexa), para Gases;

- Abrigo de gases iluminado (se aplicavel);

- Abrigo deve comportar a quantidade de cilindros necessarios e presos com o suporte na parede;

- Ter valvula de purga nas centrais de gases;

- Cilindros com suportes de fixacdo na parede;

- Tomada 110/ 220V em uma proximidade de até 5 metros do abrigo;

- Os gases distintos devem ter abrigos distintos (divisdrio de alvenaria);
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- Realizar analise e estudo das areas que utilizam gases da necessidade ou ndo de detector de ar respiradvel na
sala, por questdes de seguranca;
- Tubulagbes de aco inox 316L.

O parecer da SMA é:

A seguranca do trabalho esclarece que conforme o Decreto n° 63.911/18 Instrugdo Técnica n° 32 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo os cilindros de gases deverao:

- ser instalados na drea externa da edificagao,

- possuir cobertura contra intempéries,

- separa¢do do ambiente externo,

- extintores de incéndio,

- correntes de fixacao,

- ser identificados por tipo de gas, seus riscos e em baias separadas com paredes resistentes ao fogo e a
explosao,

- manter os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de calor e igni¢do;

- manter os cilindros cheios separados dos vazios;

- possuir sinais de identificacdo dos cilindros (rétulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricacao e testes).

- manter os cilindros com seus capacetes, em posi¢do vertical e amarrados com correntes;

- ndo fumar na area de armazenamento de cilindros;

- ndo permitir o manuseio dos cilindros por pessoal sem pratica;

- observar sempre o teste hidrostatico dos cilindros (validade do cilindro, dia/més/ano) que, deverio seguir e
obedecer as normas vigentes de acordo com o gds e o tipo de cilindro em questao.

- ndo descaracterizar os padrdes de pintura dos cilindros que seguem as normas brasileiras de identificacao de
gases industriais ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

- ter sempre em maos a FISPQ (Ficha de InformagGes de Seguranca do Produto Quimico) ou (MSDS, Material
Safety Data Sheet) dos gases sendo utilizados.

Conforme a Norma Regulamentadora — NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia item 32.3.8.2 é vedado:

a) a utilizacdo de equipamentos em que se constate vazamento de gas;

b) submeter equipamentos a pressdes superiores aquelas para as quais foram projetados;

c) a utilizacdo de cilindros que ndo tenham a identificacdo do gés e a valvula de seguranca;

d) a movimentacdo dos cilindros sem a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual adequados;

e) a submissdo dos cilindros a temperaturas extremas;

f) a utilizagdo do oxigénio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;

g) o contato de dleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais organicos similares com gases oxidantes;

h) a utilizacdo de cilindros de oxigénio sem a valvula de retencdo ou o dispositivo apropriado para impedir o
fluxo reverso;

i) a transferéncia de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;

j) o transporte de cilindros soltos, em posicdo horizontal e sem capacetes.

Item 32.3.8.3 - Os cilindros contendo gases inflamaveis tais como hidrogénio e acetileno, devem ser
armazenados a uma distancia minima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigénio e
oxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo.

Item 32.3.8.4 - Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visivel, com
caracteres indeléveis e legiveis, com as seguintes informacoes:
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a) nominagdo das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na opera¢do e manutencdo do

sistema;

b) procedimentos a serem adotados em caso de emergéncia;
c) nimero de telefone para uso em caso de emergéncia;

d) sinalizagdo alusiva a perigo.

Exemplo de uma construgao para armazenamento dos Cilindros
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Sistema de agua potavel

A agua sera proveniente de um reservatodrio a ser definido junto e equipe de engenharia do Instituto Butantan.

O ramal principal de dgua potavel deve possuir um sistema de filtragem para o controle da qualidade da agua,

llustracdo de Abrigo de Gases

as caracteristacas fisico quimicas a serem atendidas serdo definidadas no projeto bdasico.

O dimensionamento da tubulagdo principal que ird interligar do reservatdrio ao prédio fica sob responsabilidade
da disciplina de utilidades e é elaborado com base em célculos de simultanaedade.

Devera ser previsto distribuicdo independentes para atender o STA e equipamentos de processo e outro para

atender demais pontos como sistema de black utilities e hidraulica .

Devera ser previsto medidor de vazdo na tubulagdo principal que ird alimentar o prédio e também medidor

dedicado ao STA.
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Caso algum ponto de consumo requer maior pressao do que disponivel pela rede externa de distribuicao de
agua potavel do Instituto Butantan, serd necessario prever bomba booster.

Vapor industrial e Condensado Industrial

O vapor industrial serd proveniente da rede geral de distribuicdo de vapor industrial do Instituto Butantan. O
tie-in de interligagdo de vapor estara no barrielte existente préximo ao STAO5. A CONTRATADA devera projetar
as tubulagGes e adequagdo do pipe-rack existente para atender o prédio 1027.

Na entrada do prédio deverad ser previsto cavalete de redugao de pressao geral para ajuste da pressao de vapor
pois a pressdo da rede geral pode variar. A pressdao nominal da rede geral de vapor industrial é de 9 bar a, e varia
entre 8 a 10 bar a.

O projeto devera prover um ramal que atenderd o prédio do STA, nesse ramal deve possuir um medidor de
vazao para o acompanhamento do consumo de vapor. Outro ramal ira atender o prédio fabril, esse ramal
possuira derivagdes, uma para cada andar de piso técnico.

O condensado de vapor industrial coletado no prédio e das linhas externas a ser projetadas pela CONTRATADA
deverdo retornar para o tanque de dgua/condensado da central de caldeiras existente. Deverdo ser previstos
bombas de condensado no subsolo para que possibilite o retorno do condenado coletado do prédio, caso haja
algum ponto de condensado que seja impossibilitado o encaminhamento para as bombas de condensado, o
condensado deverd ser direcionamento para uma caixa de passagem e resfria-la para ser enviada para rede de
efluentes prevista pela disciplina civil.

Os cavaletes devem ser dimensionados de forma a atender todos os equipamentos do andar que tenham
pressdes idénticas, com excessao as autoclaves que deverdo possuir o cavalete de redugdo de pressao dedicado.

A proponente ird elaborar célculo de flexibilidade de todo o sistema de vapor com o intuito de ajudar o
dimensionamento das suportacGes e verificar a necessidade de liras ou juntas de expansdo devido a expansao
térmica.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de trecho reto de tubulacdo, linhas verticais e
ponto de uso para a coleta de condensado, também devem se prever em projeto que todos os purgadores sejam
instalados a uma altura que facilite o acesso para inspecao e manutencdo. As derivagdes das linhas de vapor
para o pontos de consumo deverdo ser realizadas pela parte superior do header para evitar arraste de
condensado.

Sistema de agua gelada

O sistema de Agua Gelada sera subdividido em dois conjuntos independetes,deverd ser dimensionado uma
geracao e distribuicdo dedicadas para o HVAC e outra que atendera os trocadores de calor do sistema de AP e
API mais os pontos a antender os equipamentos de processo.
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Os chillers a serem adotodos serdo do tipo parafuso de condensacdo a ar, o nUmero de maquinas deverao ser
previstos de forma que caso haja a parada de um dos chillers dentro de um sistema como back-up para a
manutencdo da vazao e temperatura total de projeto.

O dimensionamento do sistema de HVAC deve atender as especificagdes informadas pela equipe de HVAC,
guanto ao sistema a antender os trocadores e processo deve ser dimensionado de acordo com o calculo de
simultaneade.

O bombeamento sera feito por meio de bombas centrifugas com inversores de frequéncia a serem comandados
por transmissor de pressao, a proponente deve prever bomba reserva interligada ao sistema para o caso de
falha ou manutencdo preventiva, a manobra para que a bomba reserva entre sera feita por meio de valvulas
manuais.

Dimensionar eliminador de microbolhas ciclénico, degaseificador ciclonico com pleno para reposi¢cdo de dgua e
tanque de expansao a ser instalado no retorno do barrilete principal do sistema.

Prever valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento estatico e
valvulas de controle e balanceamento com BTU metter e medidor de vazdao magnético dedicados ao ramal do

STA, de HVAC, trocadores e processo.

Os ramais de alimentag¢dao de HVAC devem ser elaborados com o conceito de duas vias, ja os ramais a atender
os trocadores e equipamentos de processo devem possuir by-pass.

Prever eliminadores de ar nas tubulagdes quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em
trechos retos e longos.

Sistema de dgua quente

A definicdo do conceito de geracdo de dgua quente serd definido em conjunto com o Instituto Butantan entre
as opgBes de com ou sem aproveitamento do calor retirado dos chillers (do sistema de dgua gelada). O nimero
de maquinas deverdo ser previstos de forma que caso haja a parada de um dos geradores de agua quente dentro
de um sistema como back-up para a manutencao da vazdo e temperatura total de projeto.

O dimensionamento do sistema devera ser realizados de acordo com a demanda de 4gua quente do sistema de
HVAC cujas especificagdes sdo informadas pela equipe de HVAC.

O bombeamento sera feito por meio de bombas centrifugas com inversores de frequéncia a serem comandados
por transmissor de pressdo, a proponente deve prever bomba reserva interligada ao sistema para o caso de
falha ou manutencdo preventiva, a manobra para que a bomba reserva entre sera feita por meio de valvulas
manuais.

Dimensionar eliminador de microbolhas ciclénico, degaseificador ciclonico com pleno para reposicdo de agua e
tanque de expansao a ser instalado no retorno do barrilete principal do sistema.

Prever valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento estatico e
valvulas de controle e balanceamento com BTU metter e medidor de vazdao magnético.
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Os ramais de alimentagdo de HVAC devem ser elaborados com o conceito de duas vias e possuir by-pass.

Prever eliminadores de ar nas tubulagdes quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em
trechos retos e longos.

Sistema de ar comprimido

O ar comprimido serd proveniente de compressores existentes tipo parafuso isento de 6leo Classe Zero. O ponto
de interligacdo de ar comprimido da rede geral estd locado no pipe-rack existente proximo ao prédio de
produgdo de vacina da Influenza.

Deve ser dimensionado um tanque pulmao a fim de atender os picos, também prever medidor de vazdo para o
monitoramento do consumo do prédio 1027.

Ar comprimido industrial/instrumento

A fim de atender os painéis de equipamentos e os painéis de automacdo deve-se dimensionar anéis de ar
comprimido por piso técnico no prédio fabril e também no sistema de tratamento de dgua e descontaminacgao.

Os pontos de uso devem possuir valvula de blogueio e regulador de pressdo com manometro para regulagem
dos pontos de acordo com a pressao de trabalho dos equipamentos e valvulas.

Ar comprimido de processo

O ar comprimido de processo devera atender a ISO 8573-1 com classe 1:3:1. O ar comprimido da rede existente
ja atende os quesitos de classe de temperatura de orvalho e concentracdo de dleo, para atender a classe de
concentracdo de contaminantes sélidos devera ser projetado duas baterias de filtros (5, 1 e 0,22 micra) em
paralelo, em caso de manutengdo e troca do meio filtrante. Prever ponto de amostragem de ar comprimdo
antes e depois das baterias.

Cada bateria de filtros deverd ser dimensionada para atender a vazdo total, pressdo e qualidade do ar
comprimido. A partir da conexao com o primeiro filtro da bateria as tubulacGes e acessérios deverao atender
todas as diretrizes de instalagdo sanitarias.

Para cada ponto de uso deve ser instalado valvula de bloqueio, regulador de pressdao com manémetro e filtro
esterilizante. Prever valvula de amostragem pds filtro esterilizante para pontos de uso onde é a interligacdo é
fixada ao equipamento.

Condensado

Todo o condensado do vapor industrial no prédio fabril e sistema de tratamento de agua, deve ser coletado e
interligado a linha tronco que sera enviada ao coletor da bomba de condensado que sera responsavel por levar
todo o condensado coletado para a rede existente de coleta de condensado. A bomba de condensado devera
ser locado no subsolo.
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Os condensados de vapor puro deverdo seguir as normas ASME BPE e deverdo ser coletadas com linhas
independentes dos sistemas de black utilities, possuir “air break”.

O sistema de bombeamento de condensado deve possuir um coletor com Vent Head locado em local seguro
fora do prédio. A forga motriz das bombas é o vapor industrial e o nimero de valvulas no coletor deve ser
previsto de acordo com o projeto do encaminhamento da tubulagdo de condensado. Deve ser previsto duas
bombas sendo uma de backup para o caso de falha da bomba que esteja em funcionamento.

Agua de Retso

Deverad ser coletado por meio de drenos, as dguas residuarias dos equipamentos de Osmose Reversa, Destilador,
GVP e tanques de armazenamento, essa agua deve ser armazenada em um tanque e por meio de bomba
centrifuga ser enviado para o equipamento de pré-tratamento de dgua do sistema.

Caso os drenos dos equipamentos tenha altura menor ou que o topo do tanque deve-se prever um sistema
elevatdrio para compensar a altura manomeétrica.

7. DATA BOOK

No final do projeto, a CONTRATADA devera entregar duas (2) cépias impressas do projeto, incluindo todas as
suas disciplinas e documentos, e uma (1) cdpia eletronica, incluindo os arquivos no formato editavel e pdf.

8. CONFIDENCIALIDADE

A Contratada devera:

v' Manter sigilo e confidencialidade quanto ao conteldo de todas as informacdes relativas aos aspectos
das atividades, pesquisas, projetos, mercados e processos (doravante denominada “INFORMACAQ”),
gue venham a ser obtidas do Butantan, e ou suas associadas do Brasil, e no exterior, durante a prestacao
dos servigos;

v' Usar a informagdo somente para o propdsito do servico contratado pelo Butantan e ndo divulgd-la, em
hipdtese alguma, a terceiros, exceto os técnicos de sua equipe, quando tal divulgacdo for necessaria por
motivos unicamente relacionados aos servicos. Neste caso a contratada devera obter, de cada técnico
envolvido, um acordo de sigilo, por escrito, nas mesmas condi¢des que o especificado no presente
documento;

v Ficam excluidas das condi¢es 1 e 2 acima, os casos em que a “INFORMACAO” for de conhecimento
publico ou que ja tenha sido revelada a contratada e seus respectivos funciondarios por outras fontes
que ndo seja o Butantan e/ou suas associadas no Brasil ou no exterior, bem como seus respectivos
funcionarios;

v No término dos servicos contratados, devolver ao Butantan toda a documentacdo relativa 3
“INFORMACAOQ” e ndo reter copia alguma da mesma;

v" Em raz3o dessa obrigac3o, a contratada deverd tomar as providéncias necessérias para impedir que o0s
seus funcionarios revelem ou fagam uso diverso do acordado das informacgGes obtidas, sob pena de, se
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ndo o fizer, poder responder por eventuais danos ocasionados pela inobservancia do dever de
confidencialidade por seus funciondrios;

v Para a efetiva garantia de atendimento a confidencialidade ora convencionada, a contratada se obriga
a firmar termo de confidencialidade com seus funciondrios, o qual deverd prever o dever de
confidencialidade das informagGes obtidas através da execug¢do dos servigos prestados ao Butantan.



