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1 Introdugao

Este memorial técnico tem por objetivo apresentar as premissas bdsicas de
fornecimento de servigos e materiais, para constru¢do e ampliagcdo do abrigo de gases
do Prédio 107 (Laboratdrio de Farmacologia) em estruturas de concreto. As diretrizes
para essas reformas seguem descritas nesse memorial, de modo a oferecer a
infraestrutura necessdria para o adequado funcionamento das operacgdes.

2 Objetivo

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessarios para
construcdo e ampliagdo do abrigo de gases do Prédio 107 (Laboratdrio de Farmacologia),
localizado no instituto Butantan em S3do Paulo, tal como toda a estrutura necessaria para
essa adequacdo. Esclarecendo o escopo de fornecimento e diretrizes das quais a
empresa CONTRATADA deve seguir durante a execu¢do da obra.

3 Omissoes

Em caso de duvida e/ou omissdes, sera atribuicio da FISCALIZACAO, fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e
regulamentos para as edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente. Em caso
de divergéncias entre o presente documento e o edital, prevalecera sempre o ultimo.
No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste caderno vale o que estiver
especificado nos desenhos. No caso de informacdes insuficientes nos desenhos e
memoriais deve ser solicitado informagdes ao projetista e o0 mesmo se limitara as
normas regulamentadoras para as edificacbes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo
vigente, dentro das boas praticas de engenharia, podendo ser proposto formas de
execucdo. Em todos os casos deve-se contatar o responsavel técnico para que este possa
sanar as possiveis duvidas.

4 Premissas Basicas

Além das Obrigacdes e Responsabilidades descritas na minuta de contrato,
constitui-se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos ja devem
estar incluidos nos precos ofertados pela mesma:

v' A obra deverd ser entregue a fundag¢do Butantan inteiramente concluida e em
condicGes de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de

eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e
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normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos
que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilizagao;

v A obra deverd ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e
entrega da obra, com todas as instalagdbes em perfeito e completo
funcionamento;

v' Ostrabalhos realizados deverdo ser FISCALIZADOS por técnicos de seguranca, os
quais deverao permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho;

v' A CONTRATADA deverd providenciar um Engenheiro habilitado e qualificado em
cada disciplina envolvida no projeto para as devidas atividades de construcao;

v’ Elaborar durante o andamento das atividades o projeto de “As Built”;

v Avisita ao local onde serd executada a obra e suas vizinhangas esta aqui colocada
de forma nao obrigatdria, porém, altamente recomendado, para verificacdo das
condicdes locais, interferéncias, materiais e equipamentos necessarios a
execucdo da obra, formas e condi¢cGes de suprimentos, meios de acesso ao local
e obtencdo de outros dados necessarios para a compatibilizagdo e/ou
desenvolvimento de projetos complementares, e servicos, que deverdo
contemplar solugdes para a viabilidade técnica da obra. Em hipdtese alguma
poderd ser sugerida posteriormente modificagdo nos precos, prazos e/ou
condicdes de sua proposta sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre as obras ou condicdes locais;

v' A execucdo dos servicos deverd atender integralmente as prescricdes da ABNT,
Normas Técnicas pertinentes e vigentes e especificagdes dos fabricantes e do
CONTRATANTE caso aplicavel e validado pelo corpo técnico de engenharia da
Fundagao Butantan;

v' Os autores dos projetos deverdo ceder integralmente os direitos autorais
relativos aos trabalhos em favor do Fundagao Butantan;

v Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes deste memorial
€ Seus anexos;

v A CONTRATADA deverd apresentar guia de recolhimento de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), original ou cépia autenticada, junto ao CREA ou
CAU, referente ao desenvolvimento dos projetos e obras constando o nome e
local da obra, area e a referéncia do nimero deste memorial descritivo, e o
numero do processo licitatorio da CONTRATANTE;

v A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd determinar a paralisagdo dos

servicos por razdo relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservancia
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ou de desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a CONTRATADA todos os
onus e encargos decorrentes desta paralisacao;

v’ A aprovagdo pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE dos projetos ou solu¢des
adotadas, ndo exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas;

v A presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE durante a execucdo dos
servicos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas
atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execug¢dao dos
servigos, inclusive pelos servicos executados por suas SUBCONTRATADAS, na
forma da legislacdo em vigor;

v' Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com
marcas e tipos nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderdao ser
substituidos por outros similares propostos pela CONTRATADA, desde que a
alternativa proposta possua comprovacdao de similaridade, realizada por
instituicdo especializada e o aceite da CONTRATANTE. Fica reservado o direito a
CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais
propostos. Esses ensaios serdo realizados em laboratério a escolha da
CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA;

v Fica reservado o direito a CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais
complementares dos materiais a serem empregados na execucdo do Objeto.
Esses ensaios serdo realizados em laboratério a escolha da CONTRATANTE e com
custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o material ensaiado reprovado, é
obrigatéria a imediata substituicdo do mesmo sem Onus adicional a
CONTRATANTE;

v' Os materiais que serdo empregados na execucdo do Objeto deverdo satisfazer
aos padroes aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as
exigéncias das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes;

v" No caso de informacBes fornecidas e que apresentem divergéncia entre os
elementos que compde a pasta técnica, a empresa CONTRATADA podera
solicitar esclarecimentos.

v' A CONTRATADA deverd fazer ao final da execucdo do Objeto, toda
desmobilizacdo do seu canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho
gerado, dado a destinagdo conforme orientacdes do FB/SMA;

v' A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e para o mesmo local, a execucdo de obras e/ou servicos

distintos daqueles abrangidos pelo Objeto da presente licitacdo. Neste caso, a
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CONTRATADA ndo podera impor quaisquer dificuldades a introducdo de
materiais, equipamentos e pessoal na area, para a execugao destes servigos. A
CONTRATADA exonera desde ja a CONTRATANTE de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas
empresas acima citadas. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusiva das
empresas CONTRATADAS.

v' Quanto ao Diario de Obras, a CONTRATADA deverd manté-lo disponivel para
anotag¢Oes de ocorréncias e comunica¢dao entre as partes. O Didrio de Obras
devera ser confeccionado pela CONTRATADA de acordo com o Modelo
fornecido pela CONTRATANTE. No Didrio de Obras, devera constar também o
histérico técnico detalhado dos servigos em execucdo, anotacdo do periodo de
chuvas e a quantidade diaria, por fungao, dos funciondrios da CONTRATADA que
estdo trabalhando no local. O pagamento das medic¢Oes fica condicionado a
entrega das anotacdes realizadas no Didrio de Obras do més correspondente a
mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serdo encaminhados a
CONTRATANTE para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

v' A CONTRATADA deverd entregar o relatério semanal, que deverd conter as
atividades desenvolvidas na semana, desvios com relagdo ao cronograma,
atividades programadas para a préxima semana (baseados no cronograma)
status do avanco fisico, curva S e em anexo ao documento, cronograma fisico
atualizado editdvel.

v' A paralisacdo da execucdo dos servicos em razdo de precipitacdo de chuvas,
somente sera considerada para efeito de prorrogacao do prazo de execugao se
devidamente anotado no Didrio de Obras e comprovado por Orgdo competente,
com a anuéncia da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

v Qualquer erro ou impericia na execu¢do constatada pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE ou pela prépria CONTRATADA obrigara a mesma, a sua conta e
risco, a corre¢ao, remocao e nova execuc¢ao das partes impugnadas.

v' A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd determinar a paralisacio dos
servicos por razdo relevante de ordem técnica, de seguranca ou por motivo de
inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucbes, cabendo a
CONTRATADA todo o 6nus e encargos decorrentes desta paralisagao.

v" A CONTRATADA fornecera e utilizard ferramentas, equipamentos e todos os
insumos necessarios e adequados a realizacdo do Objeto, de acordo com o
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objetivo da mesma. O transporte, a guarda e a manutencao dos equipamentos
sao de sua responsabilidade e 6nus.

Fica a cargo da CONTRATADA todo servigo de preparo de materiais, transportes,
vertical e horizontal.

A CONTRATADA deverd colocar um numero condizente de funcionarios para
cumprir o prazo de execucdo, por cujos encargos respondera unilateralmente
em toda sua plenitude.

A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa CONTRATADA

a execucao de todos os servigos descritos e mencionados nas especifica¢des, bem como

o fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,

andaimes, guinchos, guindaste (quando necessario), etc. para execucao ou aplicacdo na

obra; deve também:

v

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra
envolvida;

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZAGCAO, baseadas
nas especificacdes e regras técnicas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato;

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalizacdo
e execucdo). Os modelos da placa serdo fornecidos pela FISCALIZACAO apds a
contratagao, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do
inicio dos servicos, deve ser considerado trés placas e que essa placa tem
tamanhos padrées com area de até 9m?, descrito melhor no tdpico afrente deste
memorial;

A CONTRATADA deverd providenciar abastecimento de dgua para uso durante
as obras;

Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticdes municipais,
concessionarias e demais érgaos, no que tange sua competéncia;
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5 Escopo Basico

A obra compreende basicamente o escopo das disciplinas de Arquitetura, Civil,
Elétrica e Utilidades.

O fluxo de execucdo bdsico é dividido em:

01 — Servicos técnicos e As Built;

02 - Mobilizacao;

03 - Atendimento as normas internas de seguranca e gestao de meio ambiente

da Fundagdo Butantan (SMA);

04 - Execugao conforme a necessidade de escopo, apresentado nos documentos

técnicos (memoriais, projetos e afins);

05 - Desmobilizacdo;

06 - Limpeza geral de obra;

07 - Fornecimento de data book da obra;

6 Servigos Técnicos e Compatibilizagao

Os documentos apresentado a CONTRATADA trata-se de um Projeto Basico que
por definicdo no Artigo 62. Item IX da Lei 8.666/93 trata-se de um “conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado, para caracterizar
a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacao, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execuc¢do. Porem parte desses projetos demandam detalhamentos de acordo com a
expertise de cada concorrente.

7 Servicgos iniciais
7.1  Canteiro de obras
v' E de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a implantacdo do canteiro
de obras de acordo com as premissas basicas deste memorial e as necessidades
apontadas pelo SMA/FB.

v' Toda a drea da obra deve ser isolada com tapume metalico com telha trapezoidal
e/ou tapumes de materiais ecoldgicos, provido de portdes para entrada e saida

9/36
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de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portdes para entrada e saida de
pessoas (uma folha de abrir), considerando toda a delimitacdao do entorno da
obra. A CONTRATADA deve zelar pela aparéncia e integridade do tapume
durantes todo o periodo de obra.

v' As areas de administracdo (escritdrios) devem ser instaladas em containers,
providos de iluminacdo e ventilacdo adequadas, moveis e aparelhos eletrénicos
adequados para o trabalho dos funcionarios.

v' As dareas de banheiros e vestidrios devem também serem instaladas em
containers, sendo obrigatdria a instalacdo de vasos sanitdrios, mictérios e
chuveiros. As dreas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT
NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiro de obra e as normas
regulamentadoras do Ministério do trabalho (NR - 18).

v’ E vetada a instalagdo de barracdes de madeira ou quaisquer outras instalacées
para os fins descritos acima que ndo sejam em containers.

v" A Fundagdo Butantan indicard um ponto de energia elétrica, um ponto de dgua
potdvel e um ponto de esgoto para a instalacdo do canteiro de obras a ndo mais
gue 300mts de distancia, sendo todas as outras infraestruturas e interligacdes
internas até estes pontos, responsabilidade da empresa contratada. Estes
pontos serdo apresentados a empresa contratada durante a visita técnica da
area, para que tais tenham ciéncia da distancia dos mesmos até a obra e ndo
haja posteriores reclamacoes.

v' E obrigatdria a instalacdo de bebedouros de dgua potavel no canteiro de obras,
dimensionados conforme NRs.

v’ E obrigatério ter em obra ao menos uma cépia de todo o projeto plotado,
carimbado e aprovado pela FISCALIZAGCAO em sua Ultima revis3o, abrigado em
cavalete e cabide, de facil acesso a fiscalizacao.

v E obrigatéria a execucdo de limpeza e organizacdo da obra por parte da
CONTRATADA para quaisquer eventos durante todo o periodo de obra,
solicitado pela fiscalizagao.

v' 0 armazenamento de materiais e equipamentos para execucdo da obra deve ser
organizado, ndo sendo admitido pela Fundagdo Butantan materiais
esparramados pela obra. A empresa CONTRATADA deve ter total controle e
organizacao de seus materiais e ela é a Unica responsavel pela guarda dos
mesmos. A Fundagao Butantan ndo é responsavel pela perda, roubo ou furto
dos materiais da CONTRATADA.

10/36
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v

7.2

Devem ser instaladas em obra ao menos trés placas, sendo duas de padrdo do
Governo do Estado de Sdo Paulo (principal com 3,00 m x 1,50 m e de apoio com
1,00 m x 1,50 m), do qual o padrao sera fornecido pela Fundagdao Butantan a
empresa CONTRATADA e uma da prépria empresa contratada, de dimensdes
minimas 1,00 m x 1,50 m, contendo:
Nome e titulo do profissional responsavel pela obra;

- N2 de registro no CREA;

- Descricdo das atividades pelas quais é responsavel técnico;

- Nome da empresa e ART correspondente ao servigo;

- Dados para contato.

Demoli¢des e/ou Escarificacdes, Adequagdes retiradas e descartes

Na area de implantagdo dos novos abrigos de gases, havera demolicdo e/ou

escarificacdo em parte do piso dependendo do estado de conservagao, considerando

que:
v

E escopo da CONTRATADA a demolicio e/ou escarificacio de camadas de
concreto;

E escopo da CONTRATADA a demolicdo de calcamento da area externa onde
houver impacto com a implantagdo da obra;

E escopo da CONTRATADA a execucdo de toda e qualquer furacdo e/ou abertura
de vaos para passagem de infraestrutura elétrica, hidraulica, utilidades, HVAC e
afins, na laje e/ou nos elementos estruturais devem ser executados por empresa
especializada com corte técnico, monitorado por profissionais habilitados, antes
devem ser solicitados autorizagdo da FISCALIZACAO, quando n3o previsto em
projeto estrutural devera ser executado o reforco para furacdo de acordo com
os critérios adotados para os furos previstos em projeto;

A CONTRATADA deve considerar todas as adequac0es e interfaces do existente
atual com o layout proposto;

E escopo da CONTRATADA a adequacdo de qualquer interferéncia com
infraestruturas existente e previamente informadas ao FB/CIV antes de serem
recomposta, as interferéncias encontradas deverdo ser readequadas mantendo
sua funcionalidade;

E escopo da CONTRATADA considerar movimentag¢do horizontal e vertical de
equipamentos, materiais e afins;
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7.3

7.4

Os residuos gerados deverdo ser segregados, acondicionados em cagambas e
armazenados em local apropriado para posteriormente serem encaminhados
para a destinacdo final ambientalmente adequada de acordo com o
procedimento do SMA/FB. A empresa deverd apresentar (diariamente e
mensalmente) conforme orientado pelo SMA/FB as documentagdes necessarias
para controle referente ao manejo desses residuos;

Locagao da Obra

A locacdo da obra deverd ser feita por topografia e seguir as orientacdes dos
projetos de Arquitetura e Civil. A topografia deverd tomar como base os marcos
existentes dentro da Fundag¢ao Butantan.

Contratacao de profissionais residentes obrigatérios em obra

E obrigatério o acompanhamento da obra por Engenheiros de cada
especialidade, por disciplina envolvida, com experiéncia, sendo este responsavel
em responder a FISCALIZAGCAO (todas informacdes técnicas pertinentes a obra)
e ao setor de planejamento da Fundagdo Butantan (acompanhamento e
desenvolvimento de cronogramas);

E obrigatério também o acompanhamento da obra por Técnico de Seguranga,
sendo este responsavel pela orientacdo dos funciondrios da obra quanto ao uso
de Equipamentos de Protecao Individual (EPI), a instalagdo de Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC), emissdo de documentos relacionados a Seguranga do
Trabalho e atendimento a todas as Normas de Seguranca, tanto internas como
externas.

Seguranca e Saude do trabalho

Atendimento as normas internas de seguran¢a do SMA/FB

A CONTRATADA compromete — se a garantir que as documentagdes trabalhistas
e previdenciarias como: carteira de trabalho, recolhimento previdenciario, fundo
de garantia e entre outros, estejam em conformidade com as legislacGes
vigentes.
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8.2

A CONTRATADA compromete —se a cumprir e fazer cumprir integralmente todas
as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego; suas alteracgdes, leis aplicaveis, a dispositivos contratuais relativos a
Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA devera cumprir todos os itens citados no Procedimento de
Gestdo de Segurancga para Terceiros DESEG/-PG-003, bem como empenhar — se
por todos os meios para prevenir acidentes.

A CONTRATADA compromete — se a cumprir e fazer cumprir integralmente
Decreto No 56.819/11 - Regulamento de Seguranga contra Incéndio das
edificacOes e areas de risco no Estado de Sdo Paulo e Instru¢des Técnicas do
CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo);

A CONTRATADA fica responsavel pela orientacdo e encaminhamento das
informacdes deste Memorial e de todas as obriga¢Oes legais para atender os
itens de Seguranca e Saude do Trabalho no caso de contratacdo de outras
empresas sob sua responsabilidade e no caso de SUBCONTRATADAS.

A CONTRATADA deverd fazer uma reunido de alinhamento com a equipe
SMA/FB para que sejam alinhados todos os documentos necessarios para a
liberagdo da execucgdo da obra.

Atendimento as normas da gestdo de meio ambiente

A CONTRATADA deverd fazer uma reunido de alinhamento com a equipe
SMA/FB para que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para o
gerenciamento dos residuos gerados pela obra, assim como todos os tramites
legais de movimentagdo de terra.

A CONTRATADA deverd cumprir todos os itens do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil FB/MN/GMA/D-0001_001;

Obra Civil

Esta obra deverd ser executada conforme as premissas apontadas nos projetos

e memoriais especificos elaborados pela disciplina de Engenharia Civil do corpo técnico

da Fundag¢do Butantan.
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9.1

Servicos de fundagdes e infraestrutura de concreto

A execucdo da obra em questdo terd uma base em laje radier, infraestrutura,

etc., portanto além de atender todo o escopo de projeto é importante ressaltar que:

v

v

9.2

9.2.1

E escopo da CONTRATADA a limpeza e escarificacdo da drea da obra em quest3o,
sem subtracdo de qualquer vegetacado arbdrea existente ao entorno;

E escopo da CONTRATADA encaminhar para bota fora todo o material excedente
em aterro devidamente registrado e legalizado, de acordo com diretrizes da
SMA/FB;

Fundagoes

A fundacdo do abrigo de gases a ser construido e ampliado, serd em laje radier
nas dimensdes e comprimentos especificados nos projetos. As fundagdes
deverdo ser executadas conforme detalhamento nos projetos especificos;

FOrmas

As formas devem atender as exigéncias e recomendag¢des da ABNT NBR 15696 -
Formas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

A CONTRATADA podera fazer uso de férmas metalicas desde que apresentada o
projeto de formas e o plano de montagem;

O tipo, formato, dimensdo, qualidade e resisténcia de todos os materiais
utilizados para as formas serdo de responsabilidade do Executante, e estarao
sujeitos a aprovacdo do corpo técnico da CONTRATANTE;

A execucdo do cimbramento devera atender as exigéncias e recomendacdes da
ABNT NBR 14931 Execucgao de estruturas de concreto, ABNT NBR 7190 Projeto
de estruturas de madeira, ABNT NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada e NR18
Condicbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo 18.13
Medidas de protecdo contra queda 18.17 Carpintaria;

A execucdo da obra obedecera a todas as condicGes gerais estabelecidas nas
especificacdes e relacionadas a boa técnica de execu¢do e ao atendimento das
Normas Brasileiras NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655;
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v' A CONTRATADA deverd esmerar-se no que diz respeito a qualidade dos servicos

9.2.2

e materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de
concreto impermedvel, que independente da aplicagdao posterior de sistemas
impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem vazamentos ou
infiltracdes de qualquer magnitude, como por exemplo, através de porosidade
ou segregacao no concreto, juntas de concretagem, trincas, juntas de dilatacao
e durabilidade;

Armacao

As armaduras devem atender as exigéncias e recomendacdes da ABNT NBR 7480
— Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.

As armaduras e armacdes devem ser estocadas de forma a manter inalteradas
suas caracteristicas geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na
obra até seu posicionamento final na estrutura.

Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve
ser claramente identificado logo apds seu recebimento, de modo que ndo ocorra
troca involuntaria quando de seu posicionamento na estrutura.

Para os acos recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescri¢gdes para
as diferentes posicoes.

A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de
contaminante (solo, éleos, graxas, entre outros).

A superficie da armadura deve estar livre de ferrugem e substancias deletérias
gue possam afetar de maneira adversa o aco, o concreto ou a aderéncia entre
esses materiais.

Armaduras que apresentem produtos destacdveis na sua superficie em funcao
de processo de corrosdao ndo deverdao ser utilizadas, obrigatoriamente sendo
descartadas.

Armaduras levemente oxidadas por exposicao ao tempo em ambientes de
agressividade fraca as moderadas, por periodos de até trés meses, sem produtos
destacdveis e sem reducdo de secdo, podem ser empregadas em estruturas de
concreto.

A execucdo das armacdes devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural
no que se refere a posicdo, bitolas, dobramento e recobrimento. Para a execucao
das armaduras, os ferros deverao ser limpos e endireitados sobre pranchdes de
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9.2.3

madeira. O corte e o dobramento das barras de aco serdo feitos a frio e ndo se
admitird o aquecimento em hipdétese alguma. As barras ndao devem ser dobradas
junto as emendas por solda. Ndo serdo admitidas emendas de barras ndo
previstas em projeto. A montagem da armadura deve ser feita por amarragao,
utilizando arames. A distancia entre pontos de amarracdo das barras das lajes
deve ter afastamento maximo de 35 cm. Na colocacdo de armaduras, as férmas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer
a boa qualidade dos servigos.

A armacdo serd separada da forma por meio de espacadores plasticos pré-
fabricados. O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de
cuidados especiais em relacdo a posicdo vertical. Para tanto, devem ser utilizados
suportes rigidos e suficientemente espacados para garantir o seu correto
posicionamento.

Serdo utilizados os agos CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras
longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme
especificado no projeto.

Concretagem

O fornecimento do concreto usinado sera de responsabilidade integral da
contratada, e sera exigido o controle tecnoldgico conforme norma vigente.

O fornecimento e execucdo do concreto devera atender as exigéncias e
recomendacdes da ABNT NBR NM 67 Determinagdao da consisténcia pelo
abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnoldgico de
materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento
Portland — preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos
para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de
estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais
classificacdo para os grupos de resisténcia;

Antes do lancamento do concreto devem ser devidamente conferidas as
dimensdes e a posicdo (nivelamento e prumo) das formas, a fim de assegurar
gue a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo
estejam conforme o estabelecido no projeto;
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v

v

A execucdo do concreto usinado sera de responsabilidade integral da
CONTRATADA;

Quando o concreto for langado por meio de bombeamento ou quando, em
funcdo das dimensdes da estrutura de concreto, houver grande quantidade de
caminhdes circulando, deve-se prever um local proximo ao de concretagem para
gue os caminhdes aguardem pelo momento de descarregar, o mesmo deve ser
acordado com o FB/CIV;

O concreto ndo poderd ser usado apds 2:30min da chegada em canteiro. Quando
o periodo exceder a este tempo, devera ser prevista com antecedéncia a
colocacdo de aditivos. O lancamento deverd ser de forma a reduzir o choque
produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego;

A altura entre o langcamento do concreto e a férma nunca podera exceder 2,0
metros. A concretagem devera obedecer a um plano de langamento conforme a
norma NBR14931, com especiais cuidados na localizagdo dos trechos de
interrupcao didria;

O molde da forma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o
lancamento em pontos concentrados, que possa provocar deformacgdes do
sistema de formas;

O plano de concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao maximo,
a formacdo de juntas frias e a proporcionar uma operacdao de lancamento
continua, de maneira que, uma vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupcao, até
gue todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completado.
Devera constar no plano de langamento ou em outro documento, um registro
que identifique as regides em que cada lote de concreto por betoneira foi
executado, com sua respectiva nota fiscal, e esse documento deve ser entregue
a FISCALIZAGAO.

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser
devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersao. A agulha do vibrador
devera ficar no meio da pec¢a, ndao sendo permitido o apoio da mesma entre a
forma e as armaduras.

Todo concreto deverd receber cura cuidadosa. As superficies deverdo ser
mantidas Umidas, com aplicacdo de manta geotéxtil (bidim) e com irrigacao
periddica.

A desmoldagem devera ser efetuada respeitando o prazo estipulado em norma.
A retomada de concretagem em pecas que ndao foram previstas juntas de

dilatacdo sé podera ocorrer apds 72 horas. O FB/CIV devera ser imediatamente
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informado nestes casos. A superficie devera ser limpa e isenta de particulas
soltas e podera ser utilizado adesivo estrutural. Todos os servicos de
concretagem deverdo ser acompanhados por equipe especializada em controle
tecnolégico, devendo promover todos os ensaios necessarios.

v' O concreto a ser aplicado nos elementos de fundacdo, pilares e laje deverd
atender as especificagbes a seguir:
- Classe de agressividade lll;
- Consumo minimo de cimento para produ¢do em usina = 400kg/m?3.
-Slump Test de 10 £ 2 cm;
- Agregado mdaximo a ser utilizado é a pedra 1, ndo se permitindo o emprego de
po de pedra;
- Relagdo agua/cimento entre 0,53 e 0,56;
- Fck minimo de 30 Mpa;
- Ecs = Mddulo De Elasticidade Secante 27 Gpa;
- Eci = Médulo de Elasticidade Inicial 31 Gpa;
- Controle obrigatdrio com retirada de corpos de prova a critério dos técnicos;

v O controle tecnolégico serd feito pela CONTRATADA por um ou mais
laboratérios idoneos, tendo a Fiscalizacdo absoluta prioridade no exame dos
relatdrios de quaisquer ensaios efetuados, bem como transito livre para
supervisionar a elaboracdo dos ensaios. Serdo efetuados, no minimo, os
seguintes ensaios:

- Controle de resisténcia a compressao do concreto, em corpos de prova
cilindricos com 15 cm de diametro e 30 cm de altura, moldados e ensaiados
segundo NBR 5738, NBR 5739;

- Determinacdo do indice de consisténcia (slump-test) para cada coleta
de amostras de concreto, destinada a ensaios de compressao, de acordo com a
NBR 7223

- Ensaios de caracterizacdo dos constituintes do concreto, quando o
mesmo for elaborado na obra obedecendo as recomendacGes de tipos e
periodicidades citados nesta normalizacdo e na NBR 12654;

- 0 plano de amostragem do concreto para determinacao da resisténcia
a compressao e consisténcia obedecerda as recomendacgdes contidas na NBR
12655;
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v' A CONTRATADA se encarregarad dos ensaios de controle tecnoldgico com a

9.3

9.3.1

9.3.2

finalidade de determinar propriedades e caracteristicas dos materiais previstos
para a preparagdao do concreto; executar durante o periodo de construgao
ensaios de rotina para controlar a qualidade do concreto e de seus componentes
e a sua correspondéncia com as especificacbes e detalhes do projeto;
providenciar assisténcia e consultoria técnica sempre que necessitada pela obra;

Estruturas de concreto armado (lajes e bases)

A estrutura dos Abrigo de gases, conta com a utilizacdo de lajes e bases de
concreto armado conforme indicado no projeto;
A laje prevista é do tipo macica armada, conforme o projeto apresentado;

Lajes

A laje prevista para os abrigos de gases é a laje do tipo Macica armadas com tela.
Verificar projeto de infra, o mesmo devera ser compatibilizado pela
CONTRATADA, seguindo a execuc¢ao da obra;

Deve ser considerado execucdo rasgos em alvenarias, piso e elementos de
concreto armado para passagens das instalacGes necessdarias, o mesmo deve ser
executado de maneira a ndo comprometer os elementos estruturalmente, a
contratada deverd executar conforme as boas praticas construtivas.

Qualquer furo ou abertura necessario que ndao constar em projeto, devera ser
comunicado imediatamente ao CIV/FB, antes de ser executado, para ser avaliado
o dimensionamento do refor¢o deste furo / abertura.

Piso de concreto armado

Esta previsto a execucdo de um piso de concreto armado que compde esse
projeto e o mesmo deve ser executado conforme o projeto;

O preparo do subleito, reforco do subleito e sub-base devera ser executado
seguindo as premissas basicas do projeto, a cota final da sub-base deve estar em
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conformidade com o projeto admitindo tolerancia de +20mm / -20mm, em
pontos localizados, verificada a cada 5m nas duas direg¢des;

v' 0 assentamento das formas deve ser realizado, preferencialmente, com auxilio
de nivel éptico ou nivel a laser e a forma deve garantir as espessuras indicadas
no projeto;

v' A concretagem executar conforme j& mencionado em tdpicos anteriores, o
concreto deve ser dosado de forma a atender os seguintes requisitos:

- Concreto bombeado fck > 30MPa;

- ECS = médulo de deformacao secante 27 GPa;

- ECI= mddulo de elasticidade inicial = 31 GPa;

- resisténcia a tracao na flexao (fctm,k) > 4,2 MPa

- abatimento minimo 8+1cm; ou maximo 10+2cm

- teor de argamassa 49% a 52%

- consumo de cimento min. 320kg/m3 / max 380kg/m3
- consumo maximo de agua 185 I/m3

- Fibra de polipropileno monofilamento 600 g/m3

- retragdo hidraulica maxima (8 semanas) 500 um/m
- teor de ar incorporado < 3%

- exsudagao < 4%

- relagdo agua/cimento < 0,50

- didmetro maximo do agregado <18 mm

- classe de agressividade ambiental do concreto= Ill;

- relagdo a/c em massa para ca < 0,50;
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- cura Umida do concreto por 7 dias com uso de manta tipo Bidim;

- controle tecnolégico do concreto obrigatdrio com retirada de corpos de

prova conforme ABNT NBR 12.655/2006 - concreto de cimento Portland, preparo,

controle, recebimento e procedimentos;

-0 consumo de cimento e a relagdo a/c devem ser confirmados

Por técnicos em concreto conforme o tipo de cimento utilizado;

Armaduras:

-aco CA50 para barras
-aco CA60 para telas

-aco CA25 para BTB-25 barras de transferéncia belgo ou de mesmas

caracteristicas técnicas

v

O adensamento deve ser executado por vibra¢ao superficial tipo laser screed,
régua vibratdria manual ou trelica com auxilio de vibradores de imersao;

O acabamento superficial do concreto deve ser liso — espelhado. Deve-se proibir
a aspersao de dgua durante qualquer etapa do acabamento do concreto;

Na execuc¢do do piso deve ser garantidos os parametros minimos dos indices de
planicidade e nivelamento referenciados em projeto;

A cura do concreto devera ser Umida pelo minimo de 7 dias ou quimica por meios
de agente de cura a base de silicato aplicado a uma taxa minima de 0,25 litros
por metro quadrado, aplicacdo em suas demdos com intervalo de 1 hora;

Apds 21 dias da execucdo do piso para uma melhoria das propriedades da
superficie do concreto, deve-se aplicar o endurecedor quimico de qualidade
comprovada a base de fluorsilicato, devera ser apresentado no plano de
concretagem e execucdo do piso para o CIV/FB avaliar;

As juntas longitudinais ou transversais devem estar em conformidade com as
posicOes indicadas no projeto. Para dareas sem trafego de paleteiras ou
empilhadeiras e para juntas de periferia podera ser aplicado selante de
poliuretano de dureza Shore A igual a 3015;

As juntas serradas ou construtivas deverao ser tratadas com no minimo 45 dias
apos a concretagem do piso, com mastique de poliuretano de dureza Shore A

igual a 5015. O prazo de aplicacdo do selante de ser definido em conjunto com o
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fornecedor. O tratamento prematuro podera causar descolamento ou ruptura
do selante;

v' Todas As Juntas serradas e construtivas sujeitas ao trafego de empilhadeiras de
rodas rigidas deverdo ser reforcadas com argamassa de epoxi;

v' 0 piso s6 deverd ser liberado para o uso apdés um periodo minimo de 21 dia apds
o termino das concretagens, ou quando a resisténcia do concreto for no minimo
igual a resisténcia especificada;

v E de responsabilidade da contratada a contratacdo de servicos de controle
tecnolégico dos materiais empregados na obra. Para o controle tecnolégico
adotar os seguintes procedimentos minimos: determinacdo do abatimento,
amostragem total, ou seja, ensaiar todos os caminhdes, resisténcia a
compressao, moldar 3CP’s de todos os caminhdes para rompimento de 1 CP com
7 dias e 2 com 28 dias, resisténcia a tracdo na flexdo — moldar 2CP’s de 3
caminhdes por dia para rompimento aos 28 dias;

v' Recomenda-se a realizacdo de placa teste entre 200 e 300m2 para avalia¢do do
concreto quanto ao tempo de pega, uniformidade, trabalhabilidade, coesao,
exsudacdo e melhoria nas tomadas de a¢des dos procedimentos executivos;

v' A execuc¢do das alvenarias sobre o piso devera ser iniciada o mais tarde possivel
e a mesma devera ser construida faceando as juntas do piso, essas alvenarias
deverdo ser armadas nas duas primeiras fiadas;

v' A execucdo do subleito deverd garantir que tenha um desempenho adequado,
deve ser executado com equipamentos mecanizados, o controle geométrico por
topografia e o controle tecnoldgico pelos métodos usuais realizando os ensaios
de CBR ou ISC do material constituinte do subleito e de grau de compactacao,
cujo valor minimo é 98% do Proctor Normal;

v' A sub-base prevista é de material granular tipo brita graduada simples BGS
espalhado por equipamentos mecanicos e o controle geométrico por topografia
e o controle tecnoldgico pelos métodos usuais realizando os ensaios de CBR ou
ISC do material e de grau de compactagao, cujo valor minimo é 98% do Proctor
Normal, o contratante devera aferir a necessidade de executar o ensaio de placa
para determinar o coeficiente de recalque de acordo com a sua percepcao
técnica e a CONTRATADA arcara com os custos.
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9.3.3 Requisitos gerais

v’ E obrigatério respeitar os cobrimentos das armaduras, utilizando pastilhas em
argamassa de cimento e areia, confeccionadas com o mesmo trago da argamassa
do concreto a ser utilizado, e com cura saturada em agua por no minimo 7 dias;

v’ Utilizar formas, travamentos, espacadores de armaduras (nucleo perdido) que
garantam uma perfeita estanqueidade e alinhamento das formas;

v’ Tratar as possiveis fissuras que aparecam no teste de estanqueidade.

v Executar compactacdo mecanica no solo e 5 cm de concreto magro sob a base
das pecas em contato com o solo.

v' Osinsertes metilicos, eletrodutos e furacdes das demais instalacdes deverdo ser
locados em planta e em eleva¢do contando com projetos especificos e liberados
pelos profissionais antes da concretagem.

v' Regides de aterro deverdo ser executados com compactacdo mecanica em
camadas de 20 cm e 95% do Proctor Normal, acompanhado pelo especialista em
geotecnia e fundacdes.

v A resisténcia do concreto armado ou protendido a ambientes agressivos estd
intimamente ligada aos principais fatores: cobrimento das armaduras com
especial atencdo para a face inferior da laje de cobertura, onde a agressividade
do meio é maior; fator dgua/cimento.

v/ Quanto maior a quantidade de dgua, maior a porosidade do concreto; tipo de
cimento e consumo minimo por m3: qualidade dos agregados, sendo que os de
origem cristalina sdao em geral, os mais resistentes; adensamento adequado;
cura. Uma cura bem feita evita o fissuramento do concreto; qualidade da
superficie e estanqueidade das formas.

v' Formas lisas e estanques resultam numa superficie menos porosa do concreto;
trabalhabilidade; indicar a consisténcia ideal do concreto para o tipo de peca a
ser concretada, definida e controlada pelo ensaio de abatimento slump-test;
indicar a dimensdao maxima caracteristica do agregado que devera ser
compativel com as dimensdes das pecas e com a disposicdo dos ferros da
armadura além de obedecer a NBR 6118.

v A falta de trabalhabilidade poderd ser compensada com aprovacdo da
Fiscalizagdao e sem 6nus para o CONTRATANTE, pelo uso de aditivos que apds
ensaios de desempenho fique comprovada esta caracteristica e ndo se constate
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9.34

9.3.5

9.4
9.4.1

influéncia negativa do mesmo sobre a qualidade final do concreto. A qualidade
do concreto deve estar sempre dentro das especificagdes, podendo a
Fiscalizagao exigir a demolicdao de partes ja concretadas caso o concreto ndo
atenda ao especificado.

Corte, furagcdo em concreto

Como a construgao deste Abrigo de Gases demanda interface com as disciplinas
de instalagdes elétricas, hidraulicas, utilidades e afins, essas interfaces
geralmente demandam execucdo de furacdo em elementos de concreto armado
e lajes para passagens de tubulacbes, quando previstos o0 mesmo deve ter as
armag¢Oes necessdria para absorver os esforgos, quando nao previsto por
questdes de compatibilizacao de projeto a contratada devera executar conforme
as boas praticas construtivas todas as furagdes e necessitando de refor¢o devera
estar contemplado no escopo a execucdao conforme a necessidade de cada
situagao;

Verificar projeto de furacdo e o mesmo deverd ser compatibilizado pela
CONTRATADA.

Enchimento de Rasgo

Como a construcdo da Portaria demanda interface com as disciplinas de
instalacdes elétricas, hidraulicas, Utilidades e afins, essas interfaces geralmente
demandam execugdo rasgos em alvenarias, piso e elementos de concreto
armado para passagens de tubulacGes, quando necessdrio o mesmo deve ser
executado de maneira a ndo comprometer os elementos estruturalmente, a
contratada deverd executar conforme as boas praticas construtivas.

Estrutura Abrigo de Gases
Alvenaria estrutural

A estrutura do Abrigo de gases serd executada em alvenaria estrutural com

blocos de concreto de 14x19x39 cm de largura, resisténcia de 6,0 MPA.
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As paredes servirdo de apoio para a laje macica. Os blocos serdo assentados com
argamassa industrializada multiplo uso.

O fornecimento e execugdo das alvenarias deverdo atender as exigéncias e
recomendacdes de acordo com as normas:

- NBR 6136/94 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;

-NBR 7184/92 — Bloco vazado de concreto simples para alvenaria — determinacgdo
da resisténcia a compressao;

- NBR 12118/91 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria —
Determinacgdo da absorg¢do de dgua, do teor de umidade e da drea liquida.

Preferencialmente, o bloco deve possuir o Selo de Qualidade da ABCP —
Associacdo Brasileira de Cimento Portland.

Deverd ser prevista a execug¢do de graute e/ou microconcreto armado
Fck=30Mpa conforme indicado em projeto.

Para a execuc¢ao de chapisco, emboco e reboco deverdo ser levados em
consideragao as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR 7200 Execugdo de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas e NR 18 Condicdes e meio
ambiente do trabalho na industria da construcdo 18.17 Alvenaria, revestimentos e
acabamentos.

Devera ser considerado a execuc¢dao de rasgos em alvenaria para passagens de
tubulacdes de hidraulica, elétrica se houver necessidade.

Seguir as seguintes especificagcbes para os materiais:
Bloco de concreto:

- Bloco de concreto classe a — M15 14x19x39;

- Resisténcia caracteristica Fck > 6,0 Mpa;

- Absorcao média para agregado normal < 10,0%;

- Absorcdo média para agregado leve < 13,0%;
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9.4.2

- Retracdo < 0,065%.

Argamassa:

- Resisténcia caracteristica da argamassa Fck = 9,0mpa;

- Dosagem da argamassa 1:0,5:4,5 (cimento : cal : areia);
- Teor de ar incorporado na argamassa a < 8%;

- Para groute a resisténcia caracteristica Fck >15 Mpa.

Cimbramento

A execucdo do cimbramento devera atender as exigéncias e recomendacdes da
ABNT NBR 14931 Execucdo de estruturas de concreto, ABNT NBR 7190 Projeto
de estruturas de madeira, ABNT NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada e NR18
Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na induUstria da constru¢dao 18.13
Medidas de prote¢ao contra queda 18.17 Carpintaria;

As férmas e escoramentos deverdo ser construidos de modo tal que as tensées
nelas provocadas, quer pelo seu peso préprio, pelo peso do concreto ou pelas
cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da concretagem, nao
ultrapassem os limites de seguranca para os materiais que sao feitos;

A CONTRATADA podera fazer uso escoramentos metalicos desde que
apresentada o projeto e o plano de montagem do escoramento, plano de
reescoramento e desmontagem.

26/36



DI-00107-PB-CV-MD-0001

fu Nn d a (;é 0 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO DE  REV.: 00
butantan FORNECIMENTO DATA: 15/12/2020

DI- DIVISAO DE INFRAESTRUTURA
LABORATORIO DE FARMACOLOGIA (PREDIO 107)

9.5 Estrutura Metalica

Devera ser fornecido portdo metdlico em tela de correr conforme portdo
existente (ver foto 1).

Foto 1 (Abrigo de gases existente - Laboratério de Farmacologia)

v' E de escopo da CONTRATADA a montagem e instalagdo dos portdes em tela de
correr conforme existente.

9.6 Alvenaria de Vedacao

v" 0O fornecimento e execuc¢do das alvenarias de vedacdo deverd atender as
exigéncias e recomendacdes da ABNT NBR 15873 Coordenac¢do modular para
edificacdes, ABNT NBR 6136 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria;

v As paredes deverdo seguir o projeto de arquitetura, serdo executados com bloco
de concreto 9x19x39, 14x19x39, conforme projetado, assentadas com juntas de
10mm de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no
traco 1:0, 5:8, preparada para receber chapisco, emboco e reboco;

v/ Para a execuc¢do de chapisco, emboco e reboco deverdo ser levados em
consideragao as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR 7200 Execugdo de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas e NR 18 Condicdes
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9.7
9.7.1

9.7.2

9.8

e meio ambiente do trabalho na industria da construgao 18.17 Alvenaria,
revestimentos e acabamentos;

Deverd ser prevista a execuc¢ao de graute em concreto armado Fck=25Mpa
conforme indicado no projeto. Considerar a colocacdo de armaduras indicado no
projeto.

Deverad ser executado o encunhamento das alvenarias com argamassa especifica.
Devera ser apresentado o aditivo ou a argamassa para aprovacgao da CIV/FB;
Deverd ser executado o encontro das alvenarias com a estrutura com tela
soldada para ligacdo de alvenaria/estrutura de forma a prevenir a formagéo de
trincas;

Devera ser considerado a execuc¢do de rasgos em alvenaria para passagens de
tubulagdes de hidraulica, elétrica e utilidades conforme as necessidades dos
projetos especificos.

Impermeabilizagao
Base (Laje Radier)

O fornecimento e execucdo da impermeabilizacdo dos elementos de fundacao
(laje radier) devem ser impermeabilizados com manta liquida.

Paredes e Laje

A contratada deve considerar impermeabilizacdo com manta liquida em toda
superficie da laje, e nas paredes internas e externas do abrigo de gases. E realizar
testes de estanqueidade.

Instalagdes hidraulicas e infraestrutura

A CONTRATADA deve levar em consideracdo um desvio na agua pluvial, onde

parte da tubulacdo devera ser remanejada e acrescentada conforme necessidade.
v E escopo da CONTRATADA pintar as tubula¢des aparentes nas cores padrdes

previstos em norma, a especificacdo da tinta devera ser aprovada pelo corpo
técnico da Fundagdo Butantan;

v" Toda interface de infraestrutura com o existente deverd ser considerada a

readequacao e recomposicao conforme a necessidade;
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v' Toda escavacdo realizada deve ser precedida de investigacdo das infraestruturas
existentes por meios de sondagens, Georadar de forma a ndo danificar as
instalagOes atuais em uso.

10 Sistema de Extintores

Serdo instalados extintores manuais posicionados e espacados adequadamente,
conforme exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N2 21 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de
toda a planta.

Os extintores serdo instalados fixos em paredes, divisérias ou colunas, no maximo a
1,60m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permane¢a no minimo 0,20m do piso
acabado.

Os extintores deverdao possuir marca de conformidade concedida pelo drgao
credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificacdo, e indicacdo do prazo de validade/garantia
estabelecida pelo fabricante e/ou da empresa de manutencgao certificada pelo Sistema Brasileiro
de Certificagao.

Os extintores que estiverem em dreas expostas a intempéries devem ser protegidos.
Esses extintores variam na sua capacidade extintora em fung¢do do inventario do material /
equipamento.

A gquantidade de unidades extintoras devera ser equivalente a uma unidade por 250m?
de area, no maximo, devendo os extintores ser dispostos de tal maneira que possam ser
alcangados de qualquer ponto da area protegida, sem que haja necessidade de serem
percorridos pelo operador mais do que 25 metros.

Para todos os itens do SISTEMA DE EXTINTORES os fabricantes deverdo ser aprovados
UL/FM e reconhecidamente homologados pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado
de Sdo Paulo (CBPMESP).

O sistema de extintores da Portaria 01, serd composto:

e carga de pd ABC: extintor com capacidade extintora de, no minimo, 20-A:B:C;
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11 Sinalizagao de Emergéncia

Serdo instaladas sinalizagbes de emergéncia posicionadas e espagadas adequadamente,
conforme exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N2 20/19 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de
toda a planta.

Placas de indicacdao de Equipamento de Combate deverdo ser Fotoluminescente “E”;
“H”; “A” e “Saida de Emergéncia”, seguir as especificacdes técnicas da Instrucdo Técnica n2 20
do CBPMESP.

A sinalizacdo de equipamentos de combate a incéndio deverd seguir as especificacbes
técnicas da Instrucdo Técnica n2 20 do CBPMESP, estar a uma altura de 1,80 m, medida do piso
acabado a base da sinalizagcdo e imediatamente acima do equipamento sinalizado e quando
houver, na area de risco, obstaculos que dificultem ou impegcam a visualizacdo direta da
sinalizagdo basica no plano vertical, a mesma sinalizagdo deve ser repetida a uma altura
suficiente para a sua visualizacdo.

Tipos de Sinalizagdo de acordo com o CBPMESP.

a) Sinalizagcdo Basica: Proibicdo; Alerta; Orientacdo e Salvamento e Equipamentos.

b) Sinalizagdo Complementar: Indicacdo de Rotas de Saida; Indicacdo de Obstéaculos;
Complementagcdo de informagdes para Sinalizacdo Basica e Identificagdo de Sistemas de
Protecdo Contra Incéndios.

e Material das placas
PVC rigido expandido de 2,00mm de espessura.

e Impressao
Por serigrafia, com tinta de alta qualidade e resistente a UV, com
garantia de 5 anos, sem alteragao das cores de impressao.

O material fotoluminescente deve atender a norma DIN 67510 ou
outra norma internacionalmente aceita, até a edi¢do de norma nacional.

e Resisténcia ao fogo
Material autoextinguivel, em conformidade com a Norma IEC 0092-
101 exigido pela NBR 13434, parte 3.
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e Superficie
Antiestdtica e de facil limpeza

e Caracteristicas quimicas
N3o radioativo e isento de fésforo e chumbo

e Caracteristicas técnicas da sinalizacao fotoluminescente
Intensidade luminosa:

10 minutos apds terminada a estimulagdo: 140mcd/m?
60 minutos apds terminada a estimulacdo: 20mcd/m?

e Caracteristicas técnicas da pintura de piso
Aplicada somente em areas sem piso acabado.

Aplicacdo de epdxi texturizado antiderrapante de grande resisténcia a
alcalis, solugdes salinas, dgua doce, salgada e abrasao.

Aplicagdao minima de 40 micra.
Cor de fundo: vermelho
Dimensdo: 0,70m x 0,70m

Cor da borda: amarelo
Largura da borda: 0,15m

Para todos os itens da SINALIZACAO DE EMERGENCIA os fabricantes deverdo ser
aprovados UL/FM e reconhecidamente homologados pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar
do Estado de S3o Paulo (CBPMESP).

12 Limpeza geral de obra

v' E de responsabilidade da CONTRATADA entregar a obra totalmente limpa, isenta
de pd, resquicios de argamassa, cimento, areia, ou qualquer outro material sujo

v' E de responsabilidade da CONTRATADA manter a obra limpa durante todo o
periodo de execucao.
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13
13.1

13.2

Informacgoes gerais

Fornecimento de data book da obra

O Data book é um livro de dados contendo todos os documentos que fizeram
parte da obra. Nele deve conter:

- Projeto as built, onde deve constar tudo o que foi executado na obra. O
projeto deve ser enviado a equipe de Engenharia da Fundagcdo Butantan para
aprovacao, antes da entrega final;

- Certificado de entrega de obra;

- Certificado dos materiais utilizados na obra;

- Relatérios de ensaios laboratoriais realizados durante a obra;

-Manual de funcionamento de equipamentos e garantia de fornecedores;

- ART de execucgao de obra assinada;

- ART de servigos de subcontratadas vinculadas a ART principal da obra.

- Manual de manutencdo e bom desempenho da edificacdo pds entrega
da obra.

- Outros documentos que forem solicitados pela equipe de Engenharia da
Fundacdo Butantan;

O Fornecimento de equipamentos e mao-de-obra especializada para a confeccdo
e entrega de as-builts de toda a obra e data-book com todos os documentos
relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexdes utilizadas, estard
condicionada a aprovacgao por parte da Engenharia do Fundagao Butantan.

Qualificagdo técnica da contratada

A contratada devera apresentar atestados de capacidade técnica cada uma,
emitidos por entidade publica ou privada, que comprove que a empresa
executou servicos de mesma natureza técnica para todas as disciplinas
envolvidas no processo.
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13.3

13.4

13.5

Prazo de execugdo

A CONTRATADA devera fornecer um cronograma macro das atividades a serem
realizadas e prazo de execucdo total do escopo da obra e antes do inicio das
atividades deverd fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da
obra, esse prazo deve ser apresentado durante a licitacao;

Serd elaborado, um planejamento onde ficara definido o prazo de execugao de
cada uma das obras. A este prazo poderdo ser acrescidos os dias em que os
servicos estiverem paralisados devido as chuvas persistentes e suas
consequéncias capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos
servicos, desde que convenientemente registrados nos Relatdrios Didrios de
Obras e reconhecidos pela FISCALIZACAO da Fundagédo Butantan;

Igualmente serdo acrescidos ao referido prazo os dias de paralisagdo dos servigos
por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é,
por motivos de comprovada forca maior, ou de caso fortuito, verificados e
aceitos pela Fundagao Butantan;

Ndo caberd qualquer extensdo do prazo para conclusdo dos servicos ora
contratados como decorréncia de adocdo, por parte da Fundagao Butantan, de
medida para sustar servigos que estejam sendo executados em desacordo com
as especificacdes.

Equipe e horario de trabalho

O hordrio para o desenvolvimento das atividades sera das 7h00 as 17h00, de
segunda a sexta-feira. Ndo sendo impeditivo o trabalho 24hs.

Responsabilidades da contratada

Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo préprio, os
servicos em objeto, de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos dessa
natureza;

Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentacdo,
despesas diretas e indiretas de mao de obra, 6nus trabalhistas e previdencidrios.
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v' A CONTRATADA deverd se responsabilizar pela apresentacdo permanente do
seu pessoal portando crachas de identificacdo e com os equipamentos de
seguranga necessarios a execugao dos servigos;

v’ Para o desenvolvimento das atividades, deverdo ser respeitadas pela
CONTRATADA todas as NR’s da Portaria 3.214/78 aplicaveis;

v' Responder por eventuais reclamac¢des trabalhistas movidas por seus
empregados ou prepostos que envolvam a Fundagao Butantan, ficando
estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a CONTRATADA deverd arcar com e/ou
reembolsar a Fundagao Butantan quaisquer custos e despesas judiciais ou
extrajudiciais, inclusive honordrios advocaticios, sem prejuizo de responder por
perdas e danos;

v' Responder pela qualificacdo técnica e administrativa dos recursos humanos
aplicados na prestacdao dos servigos, sendo para todos os efeitos, a Unica e
exclusiva empregadora;

v Fornecer todos os equipamentos necessarios para o processo de construcdo e
montagem das obras e servicos relacionados, assim como maquinas, veiculos,
combustiveis, lubrificantes, ferramentas, utensilios, materiais de consumo,
moveis e materiais de escritério, bem como qualquer outro componente
necessario a execugao dos servicos;

v’ Substituir prontamente qualquer funciondrio que demonstrar incapacidade
funcional, desrespeito no trato com publico ou comportamento inadequado,
bem como desrespeito as normas de seguranca e a legislacdo em vigor;

v' Responsabilizar-se pela guarda e organizac3do de seus materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados nos servicos. A Fundagdo Butantan NAO se
responsabiliza por qualquer dano ou extravio destes;

v' Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem
como pela sua guarda durante o periodo em que |a permaneca, sendo vedado o
abandono dos mesmos, devendo recolhé-los sempre ao final de cada dia para
serem guardados em seu canteiro de obras;

v' Responsabilizar-se pela compatibilizacdo multidisciplinar em obra, evitando
prejuizos a Fundagdo Butantan e para a mesma;

v' Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-SP, realizando o registro de
todas as obras previamente, antes do inicio de sua execucao;

v’ Ressarcir danos causados por impericia, imprudéncia, etc. de seus funciondrios;
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v' Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento de EPI’s para os
colaboradores, bem como os materiais necessarios para a execu¢ao de suas
atividades (como notebooks, celulares, etc.);

v' Toda e qualquer situac3o de risco que em termos de seguranca e meio ambiente,
devera ser comunicada imediatamente ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE.
Na finalizacdo dos trabalhos, devera ser entregue um relatério conclusivo com
as recomendacdes pertinentes ao SMA/FB;

v" Todos os instrumentos de inspe¢do e teste devem ser aferidos e/ou calibrados
em 0Orgao de reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado
os certificados ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve
elaborar um plano de calibracdo e afericdo de instrumentos e manter na obra
um arquivo de controle;

v' Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo
fabricante, estando sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

14 Consideragoes gerais

v' A CONTRATADA deverd declarar que tem plena ciéncia dos principios aqui
mencionados e nos demais documentos constantes na lista de documentos
deste projeto, bem como conhece e aceita cumprir, no que lhe for pertinente,
esses principios e normas, por si, seus empregados e prepostos;

v' A CONTRATADA obrigar-se-4, por si, por seus sdcios, administradores,
funciondrios, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o
prazo de contrato e apds o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com
relacdo a toda e qualquer informacgdao, de qualquer natureza, referente as
atividades do Fundacdo Butantan.
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15 Lista de arquivos de referéncia

Abaixo segue a lista de arquivos de referéncia que compdem esse projeto:

NUMERO DO DOC/ DESENHO TiTULO

MEMORIAIS

DI-00107-PB-CV-MD-0001-R00 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PROJETOS

DI-00107-PB-CC-DE-0001-R00 PROJETO GERAL

PLANILHA QUANTITATIVA

DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 PLANILHA QUANTITATIVA
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