DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

Rev. 0

MEMORIAL DESCRITIVO

FOLHA:
lde21

PROJETO:

PREDIO 00107 - ADEQUAGAO ABRIGO DE

GASES - TS-041/2019-00

AREA:

ARQUITETURA

DOCUMENTO:

DI-00107-PB-AR-MD-0001_00

RESPONSAVEL:

ALINE PEGO TEMOTIO

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
PREMISSAS BASICAS - ESCOPO DE FORNECIMENTO

ARQUITETURA

PREDIO 00107 - ADEQUACAO ABRIGO DE GASES - TS-041/2019-00

REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6
DATA 11/01/2021
EXECUGCAO TBM/GCO
VERIFICAGAO ANPT
APROVACAO CRS




DIVISAO DE INFRAESTRUTURA Rev. 0
MEMORIAL DESCRITIVO o 2de 21
PROJETO: - TRER:
PREDIO Q0107 ADEQUACROASRISODE | prqurrerums
DOCUMENTO: RESPONSAVEL:

DI-00107-PB-AR-MD-0001_00 ALINE PEGO TEMOTIO
Sumario
(R © ] = 0 1 1 L 3
2. PREMISSAS BASICAS ... ieececeee e e esesaesesstssessesasssssessessesassssstssessesssssssssssessssssssssensenees 4
3. MATERIAIS E SERVICOS ...oieiriiiisers s s ssssss s s ssss s s s s s sssssss s ssssssnsn s 6
3.1. SUB-EMPREITADA ..coiiiiteeiiissssssssss s ssssss s s sss s s ssa s s s s s s s s s samn s e s s smnn e nnss 8
4. DESCRICAO DOS SERVICOS: .ueeieeruerueraeresseseesesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenssnes 8
4.1, IMPLANTAGAQD ..oeieueeeeereeseesessessssssssssssssssesssssssesssssesssssssessessesssssessesessessessessesssssssessessesens 10
O I N O I 1 ] 2 10
4.3. NORMAS E REGULAMENTOS: ..oiiiiiiceeerersanmrersssssmeessssssnsessssssssesssssnssesssssnssesssssnnsesssssnnees 11
4.4. INSTALACOES PROVISORIAS......ceceeerueeteereseesessesssssssessesssssssssssssessesssssessssssssssssssssenees 11
4.5. ADMINISTRACAO DA OBRA ....ueieetrectsestsestsestsesessessssessssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssns 12
4.6. DEMOLICOES, REMOCOES E MOVIMENTAGOES .....ovieereeerrereraessesessesseesessesassesssssens 12
5. ESPECIFICAGOES ........coeeeeceeeeercrer e sae st saesae e e e seeaesas e s e s e e sesas s s e ssesnssaesassssneens 13
ST IO o ]I 13
5.1.1. Chapisco, EmMb0G0 € REDOCO........ccooviiiiiiiii 13
L0t O =T 011 U1 - TP 14
5.1.3. Revestimento de Par€ae ... 15
5.2. IMPERMEABILIZACGAOQ ...cueieteieeeeeaeseeaeseeseseesesesseseessseessssssssessssssssssssnssssssssssssssnssssnssssnes 16
LG TR o] 0 1 7N B o N 17
5.3 0. VBNEZIANA . . ittt e e e e e s 17
5.3.1.1.  DISPOSICOES DIVERSAS ...ceeeereursrsrerereresessssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssassnes 17
5.3.1.2.  INSTALAGAOD .eoeeeeeeetecetecete st et ae e sas e seeae e eas e ae e e ae e sae e eae e eae e eae e eannesnnnes 18
5.3.1.3. AJUSTE E LIMPEZA ...t ss s ss s s s s s s s s 19
6. OBSERVACOES GERAIS ..oouiecceeeeetrerersesassessessessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsns 19
6.1. COMPATIBILIZACAO/OBRA ....cueeteerereetesesesssessessesssssssssessssssssssssessessesssssssssessesssssssssennes 19
7. SEGURANGCA DO TRABALHOL...ciiii it iecrme e ressse s s sss s ssms s sme s s mn s s s s smn e s s s ssmne s 19
S TR S T 2 1 | 20
9. LIMPEZA DE OBRA . et cierrscesrrrsmesssssma s s s s mas s s s s s s s s remas s s s s massssnenmsssssenmsssssrnmnssssnnnns 20
10. GESTAOQO DE RESIDUOS ...coueotiueeteuctsnesessesesseessessssessssesssssssssssssssssssesssnssssssssssssssnssssnssssnes 21



DIVISAO DE INFRAESTRUTURA Rev. 0

FOLHA:

MEMORIAL DESCRITIVO 3de21

PROJETO: AREA:

PREDIO 00107 - ADEQUACAO ABRIGO DE ARQUITETURA

GASES - TS-041/2019-00
RESPONSAVEL:

DOCUMENTO:

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento € estabelecer os critérios aplicaveis as atividades de
execucao da reforma para adequagdo do abrigo de gases, do Edificio 107, na
Fundacao Butantan, em Séo Paulo — SP.

A execucéo dos Servicos e Projetos devera seguir:

e Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e

Emprego;

e Decreto n° 56.819, de 10 de marco de 2011 - Regulamento de Seguranga

contra Incéndio das edificacdes e areas de risco no Estado de Sao Paulo;

e Instru¢Bes Técnicas do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sé&o Paulo (CBPMESP);

e Normas vigentes (ABNT);

e Cadigo de Obras vigentes do municipio.

Concluidas as obras, a CONTRATADA fornecerd ao CONTRATANTE os desenhos

atualizados (“As Builts”). Independentemente de haverem discrepancias em obra ou

nao.

A CONTRATADA sera responsavel pela analise, verificacdo e apresentacdes de
solucdes a possiveis interferéncias de campo.

Atentando para interferéncias entre disciplinas de arquitetura com as demais,
Utilidades/ HVAC/ Civil, e outras que sejam necessarias para avaliacdo e
compreensao completa do projeto.

Na hipotese de incompatibilidade entre os documentos, fica estabelecido:

e Fica sobre responsabilidade da contratada, executar todas as
compatibilizacbes que se fizerem necessérias.

e Todas as compatibilizagcbes que venham a alterar as caracteristicas originais
do projeto, deverdo passar pela aprovacdo da DI — Divisdo de Infraestrutura da
Fundacéo Butantan.

e Cada um dos documentos vale por si e em conjunto com os demais.
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¢ Qualquer item estabelecido em um dos documentos, apenas €é valido como se
estivesse estabelecido em todos os demais documentos.

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

e Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerao

sempre 0s mais recentes.

Os seguintes projetos e documentos deverdo ser consultados e fazem parte

integrante do processo construtivo.

Arquitetura:

DI-00107-PB-AR-DE-1350 00

DI-00107-PB-AR-DE-1351_00

DI-00107-PB-AR-DE-5100_00

DI-00107-PB-AR-LD-0001_00

DI-00107-PB-AR-LM-0001_00

2. PREMISSAS BASICAS

A obra devera ser entregue & FUNDACAO BUTANTAN inteiramente concluida e
em condicbes de uso, sem gque isso venha eximir a empresa CONTRATADA de
eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e
normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer pec¢as ou equipamentos que
apresentarem problemas ao se iniciar sua utilizacao.

Todas as remogbes de entulho, limpeza da obra, isolamentos com areas
existentes, construcdo de tapumes, instalacdo de canteiro de obras, correrdo a

conta da CONTRATADA, bem como a guarda dos materiais e ferramentas.
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As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e entrega
da obra, com todas instalacfes em perfeito e completo funcionamento.

Os trabalhos realizados deverao ser fiscalizados por técnicos de seguranca, 0S
guais deverdao permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho. A
empresa contratada devera fornecer toda a documentacao exigida pela Engenharia
de Seguranca do Trabalho da FUNDACAO BUTANTAN. A empresa CONTRATADA
devera providenciar equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamento de
protecdo coletiva (EPC) necesséarios e adequados ao desenvolvimento de cada
etapa dos servigos, conforme normas da NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do
MTE, bem como os demais dispositivos de seguranca. A méo-de-obra deve ser
uniformizada, identificada por meio de crachas. E OBRIGATORIO o uso de EPI
durante a execucdo dos servicos, sempre de acordo com as atividades que
estiverem sendo desenvolvidas. O ndo cumprimento dessa exigéncia podera
acarretar em penalizacdes a CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera providenciar projeto de seguranca para o
canteiro em consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da
empresa quanto da obra planejada. O profissional credenciado para dirigir os
trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-
se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e
reunides efetuadas pela FISCALIZACAO. Este profissional sera responsavel pelo
preenchimento do Livro Diério de Obra. O diario de obra deverd ser preenchido
DIARIAMENTE e fara parte da documentacdo necessaria junto a medicdo, para
liberacdo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente
com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

Com excecdo de onde estiver indicado o contrario, € obrigagcdo da empresa
CONTRATADA a execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas
especificacdes, bem como o fornecimento de todo o material, mé&o-de-obra,
equipamentos, ferramentas, andaimes, guinchos, caminh&o munck e guindaste

(caso necessario) etc. para execucao ou aplicacdo na obra; deve também:
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¢ Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servigcos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra
envolvida;

e Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO,
baseadas nas especificacfes e regras técnicas;

e O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato;

e Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto,
fiscalizacdo e execucdo). Os modelos da placa serdo fornecidos pela
FISCALIZACAO ap0s a contratacéo, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento
do terreno, antes do inicio dos servicos;

e Fornecimento de RRT e ART de execucao de todos 0s servigos;

e Fornecimento de CREA (Cépia simples) e CAU (Cépia Simples)

¢ Dos resultados dessa “Verificacdo Preliminar’, tera a CONTRATADA, ainda na
condicdo de proponente, dado imediata comunicacao escrita ao CONTRATANTE
antes da apresentacdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer
transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados o0s erros ou divergéncias que possam trazer embaragos ao

perfeito desenvolvimento do projeto.

3. MATERIAIS E SERVICOS

Todos 0os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
memorial descritivo e/ou projeto. Os materiais a empregar serdo todos certificados
(sempre que houver certificacdo) e obedecerdo as condicdes da ABNT. Na
ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado,
devera ser solicitada substituico por escrito, com a aprovacéo da FISCALIZACAO

do projeto. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta materiais de
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PRIMEIRA LINHA para os acabamentos descriminados neste memorial e no projeto
anexo.

E vedado & empresa CONTRATADA manter no canteiro das obras quaisquer
materiais que ndo satisfacam as condi¢cdes destas especificacbes. Quando houver
motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, este
pedido de substituicdo deverd ser instruido com as razdes determinantes para tal e
orcamento comparativo. Quanto as marcas dos materiais citados, quando nao
puderem ser as mesmas descritas, deverdo ser substituidas por equivalentes da
mesma qualidade e deverdo ser aprovadas através de amostras e especificacdes
técnicas.

Cabe a CONTRATADA adquirir materiais em quantidade necesséria a conclusédo
das obras no prazo fixado. Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de
acordo com o Projeto, Documentacdo do Contrato e Memorial Descritivo.

A Contratada sera responsavel por REFAZER qualquer servigo que ndo obedeca
as condi¢cbes dos Memoriais.

A Contratada devera estar aparelhada com equipamentos e ferramentas
necessarias a obra, bem como manter pessoal habilitado em numero suficiente
para perfeita execu¢ao dos servigos nos prazos previstos e acordados.

O controle de qualidade e outros servigos exigidos pelo Contratante ndo exime a
Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por
ele executados.

Deverdo ser previamente programados com a CONTRATANTE, o fluxo e os
horarios de caminhdes de carga, e outros veiculos de entrega de materiais.

A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, deverd analisar
previamente toda a documentagdo fornecida, bem como participar de uma visita
técnica ao local da obra para todas as verificacbes necessarias a apresentacéo da
proposta.

Dos resultados dessa “Verificagao Preliminar”, terda a CONTRATADA, ainda na
condicao de proponente, dado imediata comunicagdo escrita ao CONTRATANTE

antes da apresentacdo da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer
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transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados os erros, omissdes ou divergéncias que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra.

O _CONTRATANTE n&o aceitara, “a posterior”, que a CONTRATADA venha a

considerar como “servicos extraordinarios” aqueles resultantes de interpretacdo do

prescrito neste Memorial Descritivo.

3.1. SUB-EMPREITADA

A contratacdo de subempreiteiros ndo exime a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos realizados.

Os danos causados pelos subempreiteiros ao CONTRATANTE e/ ou a terceiros
ndo exoneram a CONTRATADA da responsabilidade solidaria pelo evento, pois,
perante o prejudicado, independe se os danos tenham sido causados por aqueles
ou pela CONTRATADA.

Os subempreiteiros contratados pela CONTRATADA terdo caracteristicas de
subempreiteiros autbnomos, com condi¢cdo econdmico-financeira suficiente para
descaracterizar a condicdo de empregado.

Tal exigéncia tem por finalidade evitar recurso a justica do trabalho, o que seria
possivel no caso de o subempreiteiro ser operario ou artifice e, como tal,
executante, ele proprio, do servico. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar o CONTRATANTE de possiveis consequéncias que uma acao
trabalhista podera acarretar.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS:

Com o objetivo de atender as necessidades de adequacédo do abrigo de gases,
faz-se necesséaria a contratagdo dos servicos e materiais para a reforma e

readequacédo da instalagédo atual no Prédio 107, Farmacologia. Isso inclui:
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Demolicdo da janela e elementos vazados existentes, recomposicao de

alvenaria, (revestimento e/ou pintura) no padrdo existente no local

(vestiario feminino e abrigo existente).

Recomposi¢éo do calgcamento;

masculino;

colocacao das grelhas.

Pintura dos gradis e dos abrigos de gases.

Construcédo de um novo abrigo de gases e ampliacédo do existente;

Fornecimento e instalacdo de grelhas nas portas dos vestiarios feminino e

Recuperacdo das portas dos vestiarios no caso de haver danos na

Novos gradis (padrdo existente) para 0os novos abrigos de gases;

AREA 1 — ABRIGG
EXISTENTE, EXPANSED
E VESTIARICS

—=

a0

AREA 2 — NOVOD
ABRIGD DE GASES

T
¥

Figura 1 — Areas de intervencdo (em vermelho)
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4.1. IMPLANTACAO

A obra sera realizada na edificacao existente, no Prédio 00107 — Farmacologia,
localizado proximo dos edificios 00055 (CENTD) e 00202 (MUSEU DE
MICROBIOLOGIA).

Devera ser refeito novo calgcamento ou reconstituicdo de acessos em caso de
danos durante a obra.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo de qualquer
interferéncia que impacte o andamento da obra no local, por se tratar de uma
reforma, onde a mesma devera propor solu¢des juntamente a CONTRATANTE.

A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes em projetos detalhados a
serem desenvolvido por fornecedores, com as reais condi¢des encontradas no
local.

Apoés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA fara
comunicacdo a FISCALIZACAO, a qual procedera as verificacbes e afericbes que

julgar oportunas.

4.2. PLACA DE OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e afixar em local visivel e legivel ao publico
todas as placas de obra exigidas pelas normas, enquanto durar a execucdo das
obras, instalacdes e servigos de qualquer natureza, devem conter o nome do autor
e coautores do projeto, em todos 0s seus aspectos técnicos e artisticos, assim

como os dos responsaveis pela execucao dos trabalhos.

10
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4.3. NORMAS E REGULAMENTOS:

A administracdo da obra devera ser feita por engenheiro credenciado, mestre
geral de obras e todos os elementos necessarios ao bom andamento dos servicos.

E obrigat6rio manter um histérico diario da obra contendo fotos e documentag&o
(Diario de Obras), entre outros. Essa documentacdo serd de responsabilidade do
engenheiro administrador.

A seguranca do canteiro de obras, inclusive patrimonial, dos almoxarifados e da
obra é de exclusiva responsabilidade da Contratada.

Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execucéo das obras e servicos contratados, uso indevido
de patentes registradas, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacao
da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢cdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos
na via publica.

O Cronograma da Obra tera cépias impressas entregues ao CONTRATANTE e
ao Engenheiro Administrador (de acordo com orientacdes pré-estabelecidas) e sera
de responsabilidade da CONTRATADA seguir rigorosamente as datas previstas no
citado, salvo situacdes fora do previsto, como intempéries, acidentes, etc., devendo

ser informadas as partes.

4.4, INSTALACOES PROVISORIAS

Sera definido pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE o0 acesso e
isolamento do canteiro de obra.

Além das areas administrativas de apoio, devera ser executado vestiario e
banheiro para uso de funcionérios, tendo suas dimensdes a serem calculadas

conforme numero de funcionarios. Também deve ser previsto local para guarda de

11
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ferramentas e outros produtos pereciveis ou de maior valor. Toda a infraestrutura
necessaria para o bom funcionamento destas areas de apoio serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.5. ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA deverd manter na obra todos os profissionais necessarios a
perfeita administracdo e manutencdo da obra. Devera manter, também, Engenheiro
Civil ou Arquiteto residente qualificado, com registro no CREA/CAU, que sera o
representante da CONTRATADA junto a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera manter na obra, também, um livro diario, onde seréo
anotadas todas as informacBes necessarias ao andamento da obra e
acompanhamento do cronograma fisico de execucdo. Este livro devera ser
assinado, diariamente, tanto pelo Engenheiro Residente quanto pela
FISCALIZACAO.

4.6. DEMOLICOES, REMOCOES E MOVIMENTACOES

Faz-se imprescindivel consultar memorial descritivo da Disciplina Civil e plantas

de Arquitetura para informacdes a respeito da area de intervencao/demolicéo.

As demolicbes e remocbes necessarias a execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA e deverado ser feitas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitarem danos a integridade do
gue sera mantido, bem como devera providenciar toda a sinalizacdo e protecéo

para 0S USUArios.

A demolicdo convencional, manual ou mecanica sera executada

progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais.

A CONTRATADA dever4d manter no canteiro de obra cagamba prépria para
entulho, que devera ser substituida na frequéncia necessaria ao nao acumulo

excessivo de entulho na obra e de acordo com as normas municipais.

12
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Devera ser considerada a retirada cuidadosa das portas, elemento vazado, janela
e peitoril.
Deverao ser consideradas:

e Replantio de grama, recomposicdo de calcada e acesso em caso de danos/

interferéncias durante a obra.

Remocao de portas, indicadas em projeto (intalacéo de grelhas e pintura).

Recomposicédo de revestimento de piso e parede (ceramicos, etc.) em locais

de intervencédo que se fizerem necessérios (conforme projeto).

Protecdo de todos os elementos que deem acesso a obra e a éarea de

intervencgao (pisos, pias, divisdrias sanitarias, mobiliarios, etc);

Retirada de qualquer item existente na area que nao foi mencionado neste
memorial e que se faca necessario para perfeito andamento da obra com a

ciéncia e autorizacéo da FB.

OBS. Caso o material sofra algum dano, 0 mesmo ndo podera ser reinstalado,

sera necessaria sua substituicdo por um material novo, o que ficara por conta

da contratada.

5. ESPECIFICAGOES

5.1. PAREDES
As novas alvenarias devem ser executadas em blocos vazados de concreto
estrutural 19CM — 6 MPA.

5.1.1. Chapisco, Embogo e Reboco.

Devera ser executada a recomposicao, tratamento de fissuras e infiltracées, bem
como, nova pintura em alvenarias, na area de intervencdo/obra do prédio
(demarcadas em projeto) e em todas as alvenarias que sofram algum tipo de dano

durante o processo da obra.
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Aos servigos preliminares para execucao dos revestimentos, as paredes deveréao
ser preparadas devendo-se certificar que as calhas, conduites e canos em geral
estejam integros. As eventuais frestas entre tubos, canos e conduites embutidos e a
alvenaria deverao ser seladas com espuma de poliuretano.

As superficies dos blocos que irdo receber argamassa de regularizacdo deverao
ser cuidadosamente limpas, de modo a se remover qualquer material estranho, que
venha a prejudicar a aderéncia entre a superficie do bloco e a argamassa. Os
revestimentos das paredes somente serdo iniciados ap0s a completa cura da
argamassa de assentamento e dos concretos e apds o embutimento de pecas e
canalizacéo, e de seus respectivos testes.

Os revestimentos de argamassa serdo constituidos de duas camadas
superpostas, contiguas e uniformes, chapisco em argamassa de cimento e areia no
traco 1:3 ou argamassa pré-fabricada dentro das especificacdes e preceitos da
norma NBR 7200 e embocgo paulista em cimento, cal e areia no tragco 1:2:6 ou
argamassa pré-fabricada dentro das especificacdes — multimassa weber quartzolit.

O emboco devera ser feito em camada Unica, desempenado, feltrado, firme e

limpo.

5.1.2. Pintura

Devera ser considerado pintura na area interna onde havera intervencdo,
conforme indicado em projeto. Todas as superficies onde houver pintura deverao
estar firmes (coesas), secas e serdo cuidadosamente limpas para retirar poeira,
gordura, sabdo ou mofo, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se
destinam. Apdés a secagem da massa acrilica, a mesma devera ser lixada para
regularizacéo de todas as imperfei¢des.

Devera ser aplicado selador acrilico em todas as superficies antes da aplicacéo
da primeira demé&o de tinta.

Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e

serem mantidos com consisténcia uniforme durante sua aplicacéo;
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Observar o intervalo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas de tinta,
devendo sempre a demao precedente estar perfeitamente seca, exceto por
indicacao contraria.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Quando estes ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver
fresca, com removedor adequado.

Deverdo ser aplicadas quantas demaos forem necessarias para o perfeito
recobrimento das superficies e considerar fabricantes como Suvinil ou Coral (onde

indicado).

e Na parede do vestiario feminino, onde for retirada a esquadria metélica,
considerar recomposic¢ao da pintura epoxi conforme padrao existente no local.

e Nos pisos dos abrigos (novos e existente), considerar pintura epoxi conforme
indicado em projeto.

e Nas paredes e lajes dos abrigos (hovos e existentes), considerar pintura
conforme padréo (cor e textura) existente no local.

e Nas paredes internas e externas, onde houver danos durante a obra,
considerar pintura na totalidade da parede afetada conforme cor e textura ja

existentes no local. Aprovacéao através de amostra.

5.1.3. Revestimento de parede

O revestimento devera ser aplicado com de argamassas industrializadas, a
base de cimento, pois, possuem aditivos que melhoram o seu desempenho,
tornando-as impermeaveis, anti-fungos, aderéncia, etc. A superficie deve estar
plana, limpa e seca.

O rejuntamento devera ser executado no minimo 5 dias ap0s a colocacdo dos
ladrilhos, utilizando-se rejunte especifico. E necesséario que o material do rejunte
seja resistente as deformacdes, a produtos quimicos em geral e a abraséo.

Deverao ser observadas as recomendacoes dos fabricantes para cada um dos

materiais.
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O revestimento ceramico deverd ser aplicado na recomposicao da alvenaria,
em virtude da retirada da esquadria metélica do Vestiario Feminino. Devera seguir

0 mesmo padrao do revestimento existente no ambiente.

5.2.IMPERMEABILIZACAO

As superficies receberdo revestimento impermeabilizante, semi-flexivel, bi-
componente (A+B), a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros
de excelentes caracteristicas impermeabilizantes e aderéncia.

A execucdo das impermeabilizaces compreendera desde a preparacdo das
superficies a serem impermeabilizadas, a execucdo, a regularizacdo e o0s
caimentos, a impermeabilizacdo propriamente dita com seus detalhes; os testes
de estanqueidade quando for o caso; e as protecbes mecanicas e térmicas
necessarias; assim como todos os arremates junto a pilares, muretas, contra-
marcos, chumbadores, ralos, soleiras, platibandas, rufos, etc.

Estes critérios e procedimentos fixardo claramente a responsabilidade total da
CONTRATADA para a execucédo destes servicos.

Os servicos deverdo ser bem executados, com emprego de materiais de
primeira qualidade, mado de obra especializada e equipamentos adequados de
aplicacao que garanta os trabalhos a executar, os quais deverédo obedecer a estas
especificacdes, as recomendacdes do fabricante dos materiais e as normas da
ABNT, bem como quaisquer outras normas pertinentes.

Deverdo ser adotadas todas as medidas de seguranca necessarias na
execucdo dos servicos de impermeabilizacdo, quando da utilizacdo de
elastbmetros a frio ou a quente. O uso de exaustores, extintores, mascaras
especiais, etc. servem a esse proposito.

Durante a realizacdo dos servicos de impermeabilizacdo sera estritamente
vedada a passagem, nos recintos dos trabalhos, de quaisquer pessoas estranhas

aqueles servicos, de forma a nao ferir a impermeabilizacéo ja executada.
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Os trabalhos de impermeabilizacdo deverdo ser continuos e evitadas as
emendas, sendo adotadas sob o parecer do aplicador.

Fardo parte, também, do escopo da CONTRATADA a elaboracéo dos detalhes
construtivos de todas as impermeabilizagcbes com todas as suas interferéncias e
arremates conforme necessidades, antes de ser feita a impermeabilizagdo. A
camada de regularizacdo devera fixar e sobrepor as abas das bandejas,
terminando a zero na boca dos tubos de descida de aguas pluviais e ralos,
devendo a impermeabilizacdo arrematarem internamente 0s mesmos.

Apbés o teste de estanqueidade, executar camada de protecdo contra
perfuracdes, cortes, transito direto de pessoas/ equipamentos e da acao do tempo.
Esta camada de protecdo devera ser com argamassa de cimento e areia, traco
1:7, com 3 cm de espessura e acabamento rustico.

Locais de Impermeabilizacéo:

e Lajes e paredes dos abrigos de gases.

Indicado para utilizag&o:
v Manta liquida.

5.3.ESQUADRIAS

5.3.1. Veneziana

5.3.1.1. Disposic¢des Diversas

Todas as esquadrias metélicas deverdo ser executadas por mado de obra
especializada, e com a maxima precisdo de cortes e ajustes, rigorosamente de
acordo com as determinagdes do projeto, e de seus respectivos detalhes, no que

diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localizagao.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao nivelamento, prumo e

alinhamento. A CONTRATADA devera desenvolver detalhamento especifico
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visando a perfeita estruturacao e fixacdo da esquadria na estrutura projetada de
forma que suporte a carga de ventos e/ ou outros esforcos a que possa estar

submetida.

Deverdo ser feitas a locacdo e medi¢cdo necessarias no local da obra para
posterior fabricacdo e perfeita locacdo com base nos desenhos de projeto e
detalhamento das esquadrias.

Os detalhes constantes no Projeto Basico de Arquitetura deveréo ser tomados
como base para o detalhamento técnico a ser fornecido pela empresa que fara a
execucao e recebera aprovacédo por parte da fiscalizacdo, cabendo, todavia, toda

e qualquer responsabilidade ao fabricante.

5.3.1.2. Instalacao

Veneziana a ser instalada nas portas do vestiario feminino e masculino, a
CONTRATADA devera realizar a retirada da folha da porta para recorte, instalagéo
da grelha e pintura, de modo que néo a danifique. Caso haja danos e construtora
devera recuperar a porta ou fornecer uma nova conforme padréo existente.

e Grelha de porta 40x30cm em aluminio anodizado

Figura 2 - imagem ilustrativa de grelha de porta
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5.3.1.3. Ajuste e Limpeza

Fazer os ajustes necessarios. Limpar completamente eventuais respingos de

tintas ou argamassa sobre todas as ferragens e acessorios.

6. OBSERVACOES GERAIS
6.1. COMPATIBILIZACAO/OBRA

A CONTRATADA devera compatibilizar os projetos complementares (Civil,
HVAC, Utilidades e Arquitetura) antes do inicio da obra e apontar toda e qualquer

interferéncia para a Engenharia/F.B.

7. SEGURANCA DO TRABALHO

Considerar sinalizacfes de seguranca de piso e parede previstas na normativa
“Portaria 3214/78 - NR26 - Sinalizacéo de Seguranca e a NBR7195 e NBR 6493”.

E obrigatorio, por parte dos operarios, o uso de equipamentos de seguranca:
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e Equipamento de Protecdo Coletiva
(EPC), que séo de responsabilidade da empresa Contratada. A fiscalizacdo podera
interromper a qualquer tempo a execugcdo dos servicos sem Onus para a
Contratante se constatar a falta de tais equipamentos.

N&o serd permitido que qualquer operéario exerca suas func¢des, dentro do
local de trabalho, sem os seus EPI'S correspondentes.

A Contratante ndo emprestara e nem ceder4, em hipdtese alguma,
equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execucao dos servicos.
Todos os equipamentos e ferramentas necessarios sao de responsabilidade da

empresa Contratada.
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Previamente ao inicio da obra, a Contratada devera apresentar toda
documentacédo funcional a Contratante para a DI — Divisdo de Infraestrutura, aos

cuidados do departamento de Seguranca do Trabalho.

8. AS BUILT

A CONTRATADA devera fazer a atualizacdo de todos desenhos, tendo como
base os arquivos entregues inicialmente pela CONTRATANTE. Entretanto, o
processo de desenvolvimento do pacote “As built” deve ser feito e apresentado

durante a obra e validado ao término desta.

A CONTRATADA fard a verificagcdo periodica da documentacdo em
andamento, para ao término da obra ndo ocorrerem problemas de nomenclaturas,
dimensdes e/ou possiveis atualizagdo de campo.

A CONTRATADA sera responséavel por enviar a documentacdo completa a
FUNDACAO BUTANTAN, com o padrdo de documentos idéntico ao recebido no
inicio da obra.

Nao serd aceita documentacdo incorreta/desatualizada ou mesmo as

plantas de detalhamento da instaladora de sala limpa como projeto ‘as built’.

9. LIMPEZA DE OBRA

A Contratada devera manter as instalacées sempre limpas e os servicos de
limpeza deverao satisfazer as seguintes condi¢des:

e Devera ser procedida peridédica remocao de todo o entulho e detritos que
venham a se acumular no interior das areas, no decorrer da execucdo dos
servigos.

e Nao sera permitida a deposicao de entulho diretamente no solo devendo
ser empregadas cacambas préprias para esse destino.

e A empresa de cacamba que for contratada devera apresentar previamente
o Alvara de Licenca na Prefeitura Municipal da cidade, e encaminhar
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documentacéo solicitada no documento anexo: Plano Integrado de Gerenciamento
de Residuos - PIGRIB_2015 - rev03.

e E expressamente proibida a deposicdo de residuo orgénico junto com
demais residuos.

e O canteiro sera retirado no final dos servicos e o local devera ser entregue
limpo e recuperado.

¢ O material disponibilizado na desmobilizacdo de canteiro € de posse da
Contratante e cabe a ela definir seu destino.

Atender normas anexas de destinacao de Residuos.

10. GESTAO DE RESIDUOS

A empresa CONTRATADA devera fazer uma reunido de alinhamento com a
equipe de Gestdo Ambiental da FUNDACAO BUTANTAN para que sejam
alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para os residuos gerados, conforme
solicitacdo da equipe de Gestdo Ambiental da FUNDACAO BUTANTAN.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a armazenagem em local
apropriado (cagcambas) e encaminhados para bota-fora credenciado. A
CONTRATADA devera apresentar a documentacéo listada abaixo, baseado nas
diretrizes da FB:

e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil;

e Manifesto de transporte de residuo perigoso / controle de transporte de residuo;
e Certificado de destinacéo dos residuos;

e Copia do contrato com as empresas terceirizadas e comprovacao de

capacitacdo dos funcionarios.
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