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1 Introdução 

Este memorial técnico tem por objetivo apresentar as premissas básicas de 

fornecimento de serviços e materiais, para construção e ampliação do abrigo de gases 

do Prédio 107 (Laboratório de Farmacologia) em estruturas de concreto. As diretrizes 

para essas reformas seguem descritas nesse memorial, de modo a oferecer a 

infraestrutura necessária para o adequado funcionamento das operações. 

2 Objetivo 

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessários para 

construção e ampliação do abrigo de gases do Prédio 107 (Laboratório de Farmacologia), 

localizado no instituto Butantan em São Paulo, tal como toda a estrutura necessária para 

essa adequação. Esclarecendo o escopo de fornecimento e diretrizes das quais a 

empresa CONTRATADA deve seguir durante a execução da obra. 

3 Omissões 

Em caso de dúvida e/ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO, fixar o que 

julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e 

regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso 

de divergências entre o presente documento e o edital, prevalecerá sempre o último. 

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste caderno vale o que estiver 

especificado nos desenhos. No caso de informações insuficientes nos desenhos e 

memoriais deve ser solicitado informações ao projetista e o mesmo se limitará as 

normas regulamentadoras para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação 

vigente, dentro das boas práticas de engenharia, podendo ser proposto formas de 

execução. Em todos os casos deve-se contatar o responsável técnico para que este possa 

sanar as possíveis dúvidas. 

4 Premissas Básicas 

Além das Obrigações e Responsabilidades descritas na minuta de contrato, 

constitui-se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos já devem 

estar incluídos nos preços ofertados pela mesma: 

✓ A obra deverá ser entregue a fundação Butantan inteiramente concluída e em 

condições de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de 

eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com a boa técnica e 
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normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos 

que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização; 

✓ A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e 

entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 

funcionamento; 

✓ Os trabalhos realizados deverão ser FISCALIZADOS por técnicos de segurança, os 

quais deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho; 

✓ A CONTRATADA deverá providenciar um Engenheiro habilitado e qualificado em 

cada disciplina envolvida no projeto para as devidas atividades de construção; 

✓ Elaborar durante o andamento das atividades o projeto de “As Built”;  

✓ A visita ao local onde será executada a obra e suas vizinhanças está aqui colocada 

de forma não obrigatória, porém, altamente recomendado, para verificação das 

condições locais, interferências, materiais e equipamentos necessários à 

execução da obra, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local 

e obtenção de outros dados necessários para a compatibilização e/ou 

desenvolvimento de projetos complementares, e serviços, que deverão 

contemplar soluções para a viabilidade técnica da obra. Em hipótese alguma 

poderá ser sugerida posteriormente modificação nos preços, prazos e/ou 

condições de sua proposta sob alegação da insuficiência de dados e/ou 

informações sobre as obras ou condições locais; 

✓ A execução dos serviços deverá atender integralmente às prescrições da ABNT, 

Normas Técnicas pertinentes e vigentes e especificações dos fabricantes e do 

CONTRATANTE caso aplicável e validado pelo corpo técnico de engenharia da 

Fundação Butantan; 

✓ Os autores dos projetos deverão ceder integralmente os direitos autorais 

relativos aos trabalhos em favor do Fundação Butantan; 

✓ Os serviços deverão ser executados conforme as especificações deste memorial 

e seus anexos; 

✓ A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), original ou cópia autenticada, junto ao CREA ou 

CAU, referente ao desenvolvimento dos projetos e obras constando o nome e 

local da obra, área e a referência do número deste memorial descritivo, e o 

número do processo licitatório da CONTRATANTE; 

✓ A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos 

serviços por razão relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservância 
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ou de desobediência às ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todos os 

ônus e encargos decorrentes desta paralisação; 

✓ A aprovação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE dos projetos ou soluções 

adotadas, não exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas; 

✓ A presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE durante a execução dos 

serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 

atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos 

serviços, inclusive pelos serviços executados por suas SUBCONTRATADAS, na 

forma da legislação em vigor; 

✓ Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com 

marcas e tipos nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderão ser 

substituídos por outros similares propostos pela CONTRATADA, desde que a 

alternativa proposta possua comprovação de similaridade, realizada por 

instituição especializada e o aceite da CONTRATANTE. Fica reservado o direito à 

CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais 

propostos. Esses ensaios serão realizados em laboratório a escolha da 

CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA; 

✓ Fica reservado o direito à CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais 

complementares dos materiais a serem empregados na execução do Objeto. 

Esses ensaios serão realizados em laboratório a escolha da CONTRATANTE e com 

custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o material ensaiado reprovado, é 

obrigatória a imediata substituição do mesmo sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

✓ Os materiais que serão empregados na execução do Objeto deverão satisfazer 

aos padrões aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as 

exigências das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes; 

✓ No caso de informações fornecidas e que apresentem divergência entre os 

elementos que compõe a pasta técnica, a empresa CONTRATADA poderá 

solicitar esclarecimentos. 

✓ A CONTRATADA deverá fazer ao final da execução do Objeto, toda 

desmobilização do seu canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho 

gerado, dado a destinação conforme orientações do FB/SMA; 

✓ A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas, 

simultaneamente e para o mesmo local, a execução de obras e/ou serviços 

distintos daqueles abrangidos pelo Objeto da presente licitação. Neste caso, a 
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CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à introdução de 

materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução destes serviços. A 

CONTRATADA exonera desde já a CONTRATANTE de toda e qualquer 

responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas 

empresas acima citadas. As responsabilidades serão recíprocas e exclusiva das 

empresas CONTRATADAS. 

✓ Quanto ao Diário de Obras, a CONTRATADA deverá mantê-lo disponível para 

anotações de ocorrências e comunicação entre as partes. O Diário de Obras 

deverá ser confeccionado pela CONTRATADA de acordo com o Modelo 

fornecido pela CONTRATANTE. No Diário de Obras, deverá constar também o 

histórico técnico detalhado dos serviços em execução, anotação do período de 

chuvas e a quantidade diária, por função, dos funcionários da CONTRATADA que 

estão trabalhando no local.  O pagamento das medições fica condicionado à 

entrega das anotações realizadas no Diário de Obras do mês correspondente à 

mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serão encaminhados à 

CONTRATANTE para decisão, acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

✓ A CONTRATADA deverá entregar o relatório semanal, que deverá conter as 

atividades desenvolvidas na semana, desvios com relação ao cronograma, 

atividades programadas para a próxima semana (baseados no cronograma) 

status do avanço físico, curva S e em anexo ao documento, cronograma físico 

atualizado editável. 

✓ A paralisação da execução dos serviços em razão de precipitação de chuvas, 

somente será considerada para efeito de prorrogação do prazo de execução se 

devidamente anotado no Diário de Obras e comprovado por Órgão competente, 

com a anuência da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

✓ Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE ou pela própria CONTRATADA obrigará a mesma, à sua conta e 

risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas. 

✓ A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos 

serviços por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de 

inobservância ou de desobediência às ordens e instruções, cabendo a 

CONTRATADA todo o ônus e encargos decorrentes desta paralisação. 

✓ A CONTRATADA fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os 

insumos necessários e adequados à realização do Objeto, de acordo com o 
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objetivo da mesma. O transporte, a guarda e a manutenção dos equipamentos 

são de sua responsabilidade e ônus. 

✓ Fica a cargo da CONTRATADA todo serviço de preparo de materiais, transportes, 

vertical e horizontal. 

✓ A CONTRATADA deverá colocar um número condizente de funcionários para 

cumprir o prazo de execução, por cujos encargos responderá unilateralmente 

em toda sua plenitude. 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa CONTRATADA 

a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como 

o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

andaimes, guinchos, guindaste (quando necessário), etc. para execução ou aplicação na 

obra; deve também: 

✓ Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo 

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra 

envolvida; 

✓ Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, baseadas 

nas especificações e regras técnicas; 

✓ O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato; 

✓ Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização 

e execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO após a 

contratação, a serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do 

início dos serviços, deve ser considerado três placas e que essa placa tem 

tamanhos padrões com área de até 9m², descrito melhor no tópico afrente deste 

memorial; 

✓ A CONTRATADA deverá providenciar abastecimento de água para uso durante 

as obras;  

✓ Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, 

concessionárias e demais órgãos, no que tange sua competência; 
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5 Escopo Básico 

 

A obra compreende basicamente o escopo das disciplinas de Arquitetura, Civil, 

Elétrica e Utilidades. 

O fluxo de execução básico é dividido em: 

01 – Serviços técnicos e As Built; 

02 - Mobilização; 

03 - Atendimento às normas internas de segurança e gestão de meio ambiente 

da Fundação Butantan (SMA); 

04 - Execução conforme a necessidade de escopo, apresentado nos documentos 

técnicos (memoriais, projetos e afins); 

05 - Desmobilização; 

06 - Limpeza geral de obra; 

07 - Fornecimento de data book da obra; 

 

6 Serviços Técnicos e Compatibilização  

Os documentos apresentado à CONTRATADA trata-se de um Projeto Básico que 

por definição no Artigo 6º. Item IX da Lei 8.666/93 trata-se de um “conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar 

a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução. Porem parte desses projetos demandam detalhamentos de acordo com a 

expertise de cada concorrente.  

 

7 Serviços iniciais 

7.1 Canteiro de obras 

✓ É de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a implantação do canteiro 

de obras de acordo com as premissas básicas deste memorial e as necessidades 

apontadas pelo SMA/FB.  

✓ Toda a área da obra deve ser isolada com tapume metálico com telha trapezoidal 

e/ou tapumes de materiais ecológicos, provido de portões para entrada e saída 
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de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portões para entrada e saída de 

pessoas (uma folha de abrir), considerando toda a delimitação do entorno da 

obra. A CONTRATADA deve zelar pela aparência e integridade do tapume 

durantes todo o período de obra. 

✓ As áreas de administração (escritórios) devem ser instaladas em containers, 

providos de iluminação e ventilação adequadas, móveis e aparelhos eletrônicos 

adequados para o trabalho dos funcionários.  

✓ As áreas de banheiros e vestiários devem também serem instaladas em 

containers, sendo obrigatória a instalação de vasos sanitários, mictórios e 

chuveiros. As áreas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT 

NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiro de obra e as normas 

regulamentadoras do Ministério do trabalho (NR - 18). 

✓ É vetada a instalação de barracões de madeira ou quaisquer outras instalações 

para os fins descritos acima que não sejam em containers. 

✓ A Fundação Butantan indicará um ponto de energia elétrica, um ponto de água 

potável e um ponto de esgoto para a instalação do canteiro de obras à não mais 

que 300mts de distância, sendo todas as outras infraestruturas e interligações 

internas até estes pontos, responsabilidade da empresa contratada. Estes 

pontos serão apresentados a empresa contratada durante a visita técnica da 

área, para que tais tenham ciência da distância dos mesmos até a obra e não 

haja posteriores reclamações. 

✓ É obrigatória a instalação de bebedouros de água potável no canteiro de obras, 

dimensionados conforme NRs. 

✓ É obrigatório ter em obra ao menos uma cópia de todo o projeto plotado, 

carimbado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO em sua última revisão, abrigado em 

cavalete e cabide, de fácil acesso à fiscalização. 

✓ É obrigatória a execução de limpeza e organização da obra por parte da 

CONTRATADA para quaisquer eventos durante todo o período de obra, 

solicitado pela fiscalização. 

✓ O armazenamento de materiais e equipamentos para execução da obra deve ser 

organizado, não sendo admitido pela Fundação Butantan materiais 

esparramados pela obra. A empresa CONTRATADA deve ter total controle e 

organização de seus materiais e ela é a única responsável pela guarda dos 

mesmos. A Fundação Butantan não é responsável pela perda, roubo ou furto 

dos materiais da CONTRATADA. 
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✓ Devem ser instaladas em obra ao menos três placas, sendo duas de padrão do 

Governo do Estado de São Paulo (principal com 3,00 m x 1,50 m e de apoio com 

1,00 m x 1,50 m), do qual o padrão será fornecido pela Fundação Butantan à 

empresa CONTRATADA e uma da própria empresa contratada, de dimensões 

mínimas 1,00 m x 1,50 m, contendo: 

✓ Nome e título do profissional responsável pela obra; 

- Nº de registro no CREA; 

- Descrição das atividades pelas quais é responsável técnico; 

- Nome da empresa e ART correspondente ao serviço; 

- Dados para contato. 

 

7.2 Demolições e/ou Escarificações, Adequações retiradas e descartes 

Na área de implantação dos novos abrigos de gases, haverá demolição e/ou 

escarificação em parte do piso dependendo do estado de conservação, considerando 

que: 

✓ É escopo da CONTRATADA a demolição e/ou escarificação de camadas de 

concreto; 

✓ É escopo da CONTRATADA a demolição de calçamento da área externa onde 

houver impacto com a implantação da obra; 

✓ É escopo da CONTRATADA a execução de toda e qualquer furação e/ou abertura 

de vãos para passagem de infraestrutura elétrica, hidráulica, utilidades, HVAC e 

afins, na laje e/ou nos elementos estruturais devem ser executados por empresa 

especializada com corte técnico, monitorado por profissionais habilitados, antes 

devem ser solicitados autorização da FISCALIZAÇÃO, quando não previsto em 

projeto estrutural deverá ser executado o reforço para furação de acordo com 

os critérios adotados para os furos previstos em projeto;  

✓ A CONTRATADA deve considerar todas as adequações e interfaces do existente 

atual com o layout proposto; 

✓ É escopo da CONTRATADA a adequação de qualquer interferência com 

infraestruturas existente e previamente informadas ao FB/CIV antes de serem 

recomposta, as interferências encontradas deverão ser readequadas mantendo 

sua funcionalidade; 

✓ É escopo da CONTRATADA considerar movimentação horizontal e vertical de 

equipamentos, materiais e afins; 
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✓ Os resíduos gerados deverão ser segregados, acondicionados em caçambas e 

armazenados em local apropriado para posteriormente serem encaminhados 

para a destinação final ambientalmente adequada de acordo com o 

procedimento do SMA/FB. A empresa deverá apresentar (diariamente e 

mensalmente) conforme orientado pelo SMA/FB as documentações necessárias 

para controle referente ao manejo desses resíduos; 

 

7.3 Locação da Obra 

 

✓ A locação da obra deverá ser feita por topografia e seguir as orientações dos 

projetos de Arquitetura e Civil. A topografia deverá tomar como base os marcos 

existentes dentro da Fundação Butantan. 

 

7.4 Contratação de profissionais residentes obrigatórios em obra 

 

✓ É obrigatório o acompanhamento da obra por Engenheiros de cada 

especialidade, por disciplina envolvida, com experiência, sendo este responsável 

em responder à FISCALIZAÇÃO (todas informações técnicas pertinentes à obra) 

e ao setor de planejamento da Fundação Butantan (acompanhamento e 

desenvolvimento de cronogramas); 

✓ É obrigatório também o acompanhamento da obra por Técnico de Segurança, 

sendo este responsável pela orientação dos funcionários da obra quanto ao uso 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), à instalação de Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC), emissão de documentos relacionados à Segurança do 

Trabalho e atendimento à todas as Normas de Segurança, tanto internas como 

externas. 

 

8 Segurança e Saúde do trabalho 

8.1 Atendimento as normas internas de segurança do SMA/FB 

 

✓ A CONTRATADA compromete – se a garantir que as documentações trabalhistas 

e previdenciárias como: carteira de trabalho, recolhimento previdenciário, fundo 

de garantia e entre outros, estejam em conformidade com as legislações 

vigentes. 
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✓ A CONTRATADA compromete – se a cumprir e fazer cumprir integralmente todas 

as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego; suas alterações, leis aplicáveis, a dispositivos contratuais relativos a 

Segurança e Saúde do Trabalho. 

✓ A CONTRATADA deverá cumprir todos os itens citados no Procedimento de 

Gestão de Segurança para Terceiros DESEG/-PG-003, bem como empenhar – se 

por todos os meios para prevenir acidentes. 

✓ A CONTRATADA compromete – se a cumprir e fazer cumprir integralmente 

Decreto No 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das 

edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e Instruções Técnicas do 

CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo); 

✓ A CONTRATADA fica responsável pela orientação e encaminhamento das 

informações deste Memorial e de todas as obrigações legais para atender os 

itens de Segurança e Saúde do Trabalho no caso de contratação de outras 

empresas sob sua responsabilidade e no caso de SUBCONTRATADAS. 

✓ A CONTRATADA deverá fazer uma reunião de alinhamento com a equipe 

SMA/FB para que sejam alinhados todos os documentos necessários para a 

liberação da execução da obra. 

 

8.2 Atendimento às normas da gestão de meio ambiente  

 

✓ A CONTRATADA deverá fazer uma reunião de alinhamento com a equipe 

SMA/FB para que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para o 

gerenciamento dos resíduos gerados pela obra, assim como todos os tramites 

legais de movimentação de terra. 

✓ A CONTRATADA deverá cumprir todos os itens do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil FB/MN/GMA/D-0001_001; 

 

9 Obra Civil 

Esta obra deverá ser executada conforme as premissas apontadas nos projetos 

e memoriais específicos elaborados pela disciplina de Engenharia Civil do corpo técnico 

da Fundação Butantan. 
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9.1 Serviços de fundações e infraestrutura de concreto 

 

A execução da obra em questão terá uma base em laje radier, infraestrutura, 

etc., portanto além de atender todo o escopo de projeto é importante ressaltar que: 

✓ É escopo da CONTRATADA a limpeza e escarificação da área da obra em questão, 

sem subtração de qualquer vegetação arbórea existente ao entorno; 

✓ É escopo da CONTRATADA encaminhar para bota fora todo o material excedente 

em aterro devidamente registrado e legalizado, de acordo com diretrizes da 

SMA/FB; 

 

9.2 Fundações 

 

✓ A fundação do abrigo de gases a ser construído e ampliado, será em laje radier 

nas dimensões e comprimentos especificados nos projetos. As fundações 

deverão ser executadas conforme detalhamento nos projetos específicos; 

 

9.2.1 Fôrmas 

 

✓ As formas devem atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 15696 - 

Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos; 

✓ A CONTRATADA poderá fazer uso de fôrmas metálicas desde que apresentada o 

projeto de formas e o plano de montagem; 

✓ O tipo, formato, dimensão, qualidade e resistência de todos os materiais 

utilizados para as formas serão de responsabilidade do Executante, e estarão 

sujeitos à aprovação do corpo técnico da CONTRATANTE;  

✓ A execução do cimbramento deverá atender as exigências e recomendações da 

ABNT NBR 14931 Execução de estruturas de concreto, ABNT NBR 7190 Projeto 

de estruturas de madeira, ABNT NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada e NR18 

Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 18.13 

Medidas de proteção contra queda 18.17 Carpintaria;  

✓ A execução da obra obedecerá a todas as condições gerais estabelecidas nas 

especificações e relacionadas a boa técnica de execução e ao atendimento das 

Normas Brasileiras NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655;  
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✓ A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos serviços 

e materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de 

concreto impermeável, que independente da aplicação posterior de sistemas 

impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem vazamentos ou 

infiltrações de qualquer magnitude, como por exemplo, através de porosidade 

ou segregação no concreto, juntas de concretagem, trincas, juntas de dilatação 

e durabilidade; 

 

9.2.2 Armação 

 

✓ As armaduras devem atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 7480 

– Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.  

✓ As armaduras e armações devem ser estocadas de forma a manter inalteradas 

suas características geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na 

obra até seu posicionamento final na estrutura.  

✓ Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve 

ser claramente identificado logo após seu recebimento, de modo que não ocorra 

troca involuntária quando de seu posicionamento na estrutura.  

✓ Para os aços recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescrições para 

as diferentes posições. 

✓ A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de 

contaminante (solo, óleos, graxas, entre outros). 

✓ A superfície da armadura deve estar livre de ferrugem e substâncias deletérias 

que possam afetar de maneira adversa o aço, o concreto ou a aderência entre 

esses materiais. 

✓ Armaduras que apresentem produtos destacáveis na sua superfície em função 

de processo de corrosão não deverão ser utilizadas, obrigatoriamente sendo 

descartadas. 

✓ Armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de 

agressividade fraca as moderadas, por períodos de até três meses, sem produtos 

destacáveis e sem redução de seção, podem ser empregadas em estruturas de 

concreto. 

✓ A execução das armações deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural 

no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para a execução 

das armaduras, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de 
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madeira. O corte e o dobramento das barras de aço serão feitos a frio e não se 

admitirá o aquecimento em hipótese alguma. As barras não devem ser dobradas 

junto às emendas por solda. Não serão admitidas emendas de barras não 

previstas em projeto. A montagem da armadura deve ser feita por amarração, 

utilizando arames. A distância entre pontos de amarração das barras das lajes 

deve ter afastamento máximo de 35 cm. Na colocação de armaduras, as fôrmas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer 

a boa qualidade dos serviços.  

✓ A armação será separada da fôrma por meio de espaçadores plásticos pré-

fabricados. O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de 

cuidados especiais em relação à posição vertical. Para tanto, devem ser utilizados 

suportes rígidos e suficientemente espaçados para garantir o seu correto 

posicionamento. 

✓ Serão utilizados os aços CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras 

longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme 

especificado no projeto. 

 

9.2.3 Concretagem 

 

✓ O fornecimento do concreto usinado será de responsabilidade integral da 

contratada, e será exigido o controle tecnológico conforme norma vigente. 

✓ O fornecimento e execução do concreto deverá atender as exigências e 

recomendações da ABNT NBR NM 67  Determinação da consistência pelo 

abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnológico de 

materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento 

Portland – preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos 

para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de 

estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais 

classificação para os grupos de resistência;  

✓ Antes do lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as 

dimensões e a posição (nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar 

que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo 

estejam conforme o estabelecido no projeto; 
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✓ A execução do concreto usinado será de responsabilidade integral da 

CONTRATADA; 

✓ Quando o concreto for lançado por meio de bombeamento ou quando, em 

função das dimensões da estrutura de concreto, houver grande quantidade de 

caminhões circulando, deve-se prever um local próximo ao de concretagem para 

que os caminhões aguardem pelo momento de descarregar, o mesmo deve ser 

acordado com o FB/CIV; 

✓ O concreto não poderá ser usado após 2:30min da chegada em canteiro. Quando 

o período exceder a este tempo, deverá ser prevista com antecedência a 

colocação de aditivos. O lançamento deverá ser de forma a reduzir o choque 

produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego; 

✓ A altura entre o lançamento do concreto e a fôrma nunca poderá exceder 2,0 

metros. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento conforme a 

norma NBR14931, com especiais cuidados na localização dos trechos de 

interrupção diária; 

✓ O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o 

lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do 

sistema de fôrmas; 

✓ O plano de concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao máximo, 

a formação de juntas frias e a proporcionar uma operação de lançamento 

contínua, de maneira que, uma vez iniciada, não sofra nenhuma interrupção, até 

que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completado. 

✓ Deverá constar no plano de lançamento ou em outro documento, um registro 

que identifique as regiões em que cada lote de concreto por betoneira foi 

executado, com sua respectiva nota fiscal, e esse documento deve ser entregue 

a FISCALIZAÇÃO.  

✓ Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersão. A agulha do vibrador 

deverá ficar no meio da peça, não sendo permitido o apoio da mesma entre a 

forma e as armaduras. 

✓ Todo concreto deverá receber cura cuidadosa. As superfícies deverão ser 

mantidas úmidas, com aplicação de manta geotêxtil (bidim) e com irrigação 

periódica. 

✓ A desmoldagem deverá ser efetuada respeitando o prazo estipulado em norma.  

✓ A retomada de concretagem em peças que não foram previstas juntas de 

dilatação só poderá ocorrer após 72 horas. O FB/CIV deverá ser imediatamente 
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informado nestes casos. A superfície deverá ser limpa e isenta de partículas 

soltas e poderá ser utilizado adesivo estrutural. Todos os serviços de 

concretagem deverão ser acompanhados por equipe especializada em controle 

tecnológico, devendo promover todos os ensaios necessários. 

 

✓ O concreto a ser aplicado nos elementos de fundação, pilares e laje deverá 

atender às especificações a seguir: 

- Classe de agressividade III; 

- Consumo mínimo de cimento para produção em usina ≥ 400kg/m³.  

- Slump Test de 10 ± 2 cm; 

- Agregado máximo a ser utilizado é a pedra 1, não se permitindo o emprego de 

pó de pedra; 

- Relação água/cimento entre 0,53 e 0,56; 

- Fck mínimo de 30 Mpa; 

- Ecs = Módulo De Elasticidade Secante 27 Gpa; 

- Eci = Módulo de Elasticidade Inicial 31 Gpa; 

- Controle obrigatório com retirada de corpos de prova a critério dos técnicos; 

 

✓ O controle tecnológico será feito pela CONTRATADA por um ou mais 

laboratórios idôneos, tendo a Fiscalização absoluta prioridade no exame dos 

relatórios de quaisquer ensaios efetuados, bem como trânsito livre para 

supervisionar a elaboração dos ensaios. Serão efetuados, no mínimo, os 

seguintes ensaios: 

- Controle de resistência à compressão do concreto, em corpos de prova 

cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, moldados e ensaiados 

segundo NBR 5738, NBR 5739; 

- Determinação do índice de consistência (slump-test) para cada coleta 

de amostras de concreto, destinada a ensaios de compressão, de acordo com a 

NBR 7223 

- Ensaios de caracterização dos constituintes do concreto, quando o 

mesmo for elaborado na obra obedecendo às recomendações de tipos e 

periodicidades citados nesta normalização e na NBR 12654; 

- o plano de amostragem do concreto para determinação da resistência 

a compressão e consistência obedecerá as recomendações contidas na NBR 

12655; 
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✓ A CONTRATADA se encarregará dos ensaios de controle tecnológico com a 

finalidade de determinar propriedades e características dos materiais previstos 

para a preparação do concreto; executar durante o período de construção 

ensaios de rotina para controlar a qualidade do concreto e de seus componentes 

e a sua correspondência com as especificações e detalhes do projeto; 

providenciar assistência e consultoria técnica sempre que necessitada pela obra; 

 

 

9.3 Estruturas de concreto armado (lajes e bases)  

 

✓ A estrutura dos Abrigo de gases, conta com a utilização de lajes e bases de 

concreto armado conforme indicado no projeto; 

✓ A laje prevista é do tipo maciça armada, conforme o projeto apresentado; 

 

9.3.1 Lajes  

 

✓ A laje prevista para os abrigos de gases é a laje do tipo Maciça armadas com tela. 

✓ Verificar projeto de infra, o mesmo deverá ser compatibilizado pela 

CONTRATADA, seguindo a execução da obra; 

✓ Deve ser considerado execução rasgos em alvenarias, piso e elementos de 

concreto armado para passagens das instalações necessárias, o mesmo deve ser 

executado de maneira a não comprometer os elementos estruturalmente, a 

contratada deverá executar conforme as boas práticas construtivas. 

✓ Qualquer furo ou abertura necessário que não constar em projeto, deverá ser 

comunicado imediatamente ao CIV/FB, antes de ser executado, para ser avaliado 

o dimensionamento do reforço deste furo / abertura.  

 

9.3.2 Piso de concreto armado  

 

✓ Está previsto a execução de um piso de concreto armado que compõe esse 

projeto e o mesmo deve ser executado conforme o projeto; 

✓ O preparo do subleito, reforço do subleito e sub-base deverá ser executado 

seguindo as premissas básicas do projeto, a cota final da sub-base deve estar em 
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conformidade com o projeto admitindo tolerância de +20mm / -20mm, em 

pontos localizados, verificada a cada 5m nas duas direções; 

✓ O assentamento das formas deve ser realizado, preferencialmente, com auxílio 

de nível óptico ou nível a laser e a forma deve garantir as espessuras indicadas 

no projeto; 

✓ A concretagem executar conforme já mencionado em tópicos anteriores, o 

concreto deve ser dosado de forma a atender os seguintes requisitos: 

 

 - Concreto bombeado fck ≥ 30MPa; 

 - ECS = módulo de deformação secante 27 GPa; 

 - ECI= módulo de elasticidade inicial = 31 GPa;  

 - resistência à tração na flexão (fctm,k) > 4,2 MPa  

 - abatimento mínimo 8+1cm; ou máximo 10+2cm    

 - teor de argamassa 49% a 52%     

 - consumo de cimento mín. 320kg/m3 / máx 380kg/m3    

 - consumo máximo de água 185 l/m3    

 - Fibra de polipropileno monofilamento 600 g/m3    

 - retração hidráulica máxima (8 semanas) 500 µm/m    

 - teor de ar incorporado < 3%    

 - exsudação < 4%    

 - relação água/cimento < 0,50    

 - diâmetro máximo do agregado <18 mm 

 - classe de agressividade ambiental do concreto= III; 

 - relação a/c em massa para ca < 0,50; 
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 - cura úmida do concreto por 7 dias com uso de manta tipo Bidim;     

 - controle tecnológico do concreto obrigatório com retirada de corpos de 

prova conforme ABNT NBR 12.655/2006 - concreto de cimento Portland, preparo, 

controle, recebimento e procedimentos; 

 -o consumo de cimento e a relação a/c devem ser confirmados  

Por técnicos em concreto conforme o tipo de cimento utilizado; 

Armaduras: 

  -aço CA50 para barras 

 -aço CA60 para telas 

 -aço CA25 para BTB-25 barras de transferência belgo ou de mesmas 

características técnicas 

✓ O adensamento deve ser executado por vibração superficial tipo laser screed, 

régua vibratória manual ou treliça com auxílio de vibradores de imersão; 

✓ O acabamento superficial do concreto deve ser liso – espelhado. Deve-se proibir 

a aspersão de água durante qualquer etapa do acabamento do concreto; 

✓ Na execução do piso deve ser garantidos os parâmetros mínimos dos índices de 

planicidade e nivelamento referenciados em projeto; 

✓ A cura do concreto deverá ser úmida pelo mínimo de 7 dias ou química por meios 

de agente de cura à base de silicato aplicado a uma taxa mínima de 0,25 litros 

por metro quadrado, aplicação em suas demãos com intervalo de 1 hora; 

✓ Após 21 dias da execução do piso para uma melhoria das propriedades da 

superfície do concreto, deve-se aplicar o endurecedor químico de qualidade 

comprovada a base de fluorsilicato, deverá ser apresentado no plano de 

concretagem e execução do piso para o CIV/FB avaliar; 

✓ As juntas longitudinais ou transversais devem estar em conformidade com as 

posições indicadas no projeto. Para áreas sem trafego de paleteiras ou 

empilhadeiras e para juntas de periferia poderá ser aplicado selante de 

poliuretano de dureza Shore A igual a 30±5;  

✓ As juntas serradas ou construtivas deverão ser tratadas com no mínimo 45 dias 

após a concretagem do piso, com mastique de poliuretano de dureza Shore A 

igual a 50±5. O prazo de aplicação do selante de ser definido em conjunto com o 
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fornecedor. O tratamento prematuro poderá causar descolamento ou ruptura 

do selante; 

✓ Todas As Juntas serradas e construtivas sujeitas ao trafego de empilhadeiras de 

rodas rígidas deverão ser reforçadas com argamassa de epóxi; 

✓ O piso só deverá ser liberado para o uso após um período mínimo de 21 dia após 

o termino das concretagens, ou quando a resistência do concreto for no mínimo 

igual a resistência especificada; 

✓ É de responsabilidade da contratada a contratação de serviços de controle 

tecnológico dos materiais empregados na obra. Para o controle tecnológico 

adotar os seguintes procedimentos mínimos: determinação do abatimento, 

amostragem total, ou seja, ensaiar todos os caminhões, resistência à 

compressão, moldar 3CP’s de todos os caminhões para rompimento de 1 CP com 

7 dias e 2 com 28 dias, resistência à tração na flexão – moldar 2CP’s de 3 

caminhões por dia para rompimento aos 28 dias; 

✓ Recomenda-se a realização de placa teste entre 200 e 300m2 para avaliação do 

concreto quanto ao tempo de pega, uniformidade, trabalhabilidade, coesão, 

exsudação e melhoria nas tomadas de ações dos procedimentos executivos; 

✓ A execução das alvenarias sobre o piso deverá ser iniciada o mais tarde possível 

e a mesma deverá ser construída faceando as juntas do piso, essas alvenarias 

deverão ser armadas nas duas primeiras fiadas; 

✓ A execução do subleito deverá garantir que tenha um desempenho adequado, 

deve ser executado com equipamentos mecanizados, o controle geométrico por 

topografia e o controle tecnológico pelos métodos usuais realizando os ensaios 

de CBR ou ISC do material constituinte do subleito e de grau de compactação, 

cujo valor mínimo é 98% do Proctor Normal; 

✓ A sub-base prevista é de material granular tipo brita graduada simples BGS 

espalhado por equipamentos mecânicos e o controle geométrico por topografia 

e o controle tecnológico pelos métodos usuais realizando os ensaios de CBR ou 

ISC do material e de grau de compactação, cujo valor mínimo é 98% do Proctor 

Normal, o contratante deverá aferir a necessidade de executar o ensaio de placa 

para determinar o coeficiente de recalque de acordo com a sua percepção 

técnica e a CONTRATADA arcara com os custos. 
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9.3.3 Requisitos gerais 

 

✓ É obrigatório respeitar os cobrimentos das armaduras, utilizando pastilhas em 

argamassa de cimento e areia, confeccionadas com o mesmo traço da argamassa 

do concreto a ser utilizado, e com cura saturada em água por no mínimo 7 dias; 

✓ Utilizar formas, travamentos, espaçadores de armaduras (núcleo perdido) que 

garantam uma perfeita estanqueidade e alinhamento das formas; 

✓ Tratar as possíveis fissuras que apareçam no teste de estanqueidade. 

✓ Executar compactação mecânica no solo e 5 cm de concreto magro sob a base 

das peças em contato com o solo. 

✓ Os insertes metálicos, eletrodutos e furações das demais instalações deverão ser 

locados em planta e em elevação contando com projetos específicos e liberados 

pelos profissionais antes da concretagem. 

✓ Regiões de aterro deverão ser executados com compactação mecânica em 

camadas de 20 cm e 95% do Proctor Normal, acompanhado pelo especialista em 

geotecnia e fundações. 

✓ A resistência do concreto armado ou protendido a ambientes agressivos está 

intimamente ligada aos principais fatores: cobrimento das armaduras com 

especial atenção para a face inferior da laje de cobertura, onde a agressividade 

do meio é maior; fator água/cimento.  

✓ Quanto maior a quantidade de água, maior a porosidade do concreto; tipo de 

cimento e consumo mínimo por m3: qualidade dos agregados, sendo que os de 

origem cristalina são em geral, os mais resistentes; adensamento adequado; 

cura. Uma cura bem feita evita o fissuramento do concreto; qualidade da 

superfície e estanqueidade das formas.  

✓ Formas lisas e estanques resultam numa superfície menos porosa do concreto; 

trabalhabilidade; indicar a consistência ideal do concreto para o tipo de peça a 

ser concretada, definida e controlada pelo ensaio de abatimento slump-test; 

indicar a dimensão máxima característica do agregado que deverá ser 

compatível com as dimensões das peças e com a disposição dos ferros da 

armadura além de obedecer a NBR 6118.  

✓ A falta de trabalhabilidade poderá ser compensada com aprovação da 

Fiscalização e sem ônus para o CONTRATANTE, pelo uso de aditivos que após 

ensaios de desempenho fique comprovada esta característica e não se constate 
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influência negativa do mesmo sobre a qualidade final do concreto. A qualidade 

do concreto deve estar sempre dentro das especificações, podendo a 

Fiscalização exigir a demolição de partes já concretadas caso o concreto não 

atenda ao especificado. 

  

9.3.4 Corte, furação em concreto 

 

✓ Como a construção deste Abrigo de Gases demanda interface com as disciplinas 

de instalações elétricas, hidráulicas, utilidades e afins, essas interfaces 

geralmente demandam execução de furação em elementos de concreto armado 

e lajes para passagens de tubulações, quando previstos o mesmo deve ter as 

armações necessária para absorver os esforços, quando não previsto por 

questões de compatibilização de projeto a contratada deverá executar conforme 

as boas práticas construtivas todas as furações e necessitando de reforço deverá 

estar contemplado no escopo a execução conforme a necessidade de cada 

situação; 

✓ Verificar projeto de furação e o mesmo deverá ser compatibilizado pela 

CONTRATADA.  

 

9.3.5 Enchimento de Rasgo 

 

✓ Como a construção da Portaria demanda interface com as disciplinas de 

instalações elétricas, hidráulicas, Utilidades e afins, essas interfaces geralmente 

demandam execução rasgos em alvenarias, piso e elementos de concreto 

armado para passagens de tubulações, quando necessário o mesmo deve ser 

executado de maneira a não comprometer os elementos estruturalmente, a 

contratada deverá executar conforme as boas práticas construtivas. 

 

 

9.4 Estrutura Abrigo de Gases 

9.4.1 Alvenaria estrutural 

A estrutura do Abrigo de gases será executada em alvenaria estrutural com 

blocos de concreto de 14x19x39 cm de largura, resistência de 6,0 MPA. 
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As paredes servirão de apoio para a laje maciça. Os blocos serão assentados com 

argamassa industrializada múltiplo uso. 

O fornecimento e execução das alvenarias deverão atender as exigências e 

recomendações de acordo com as normas: 

- NBR 6136/94 – Bloco vazado de concreto simples para alvenaria estrutural;  

-NBR 7184/92 – Bloco vazado de concreto simples para alvenaria – determinação 

da resistência à compressão;  

- NBR 12118/91 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – 

Determinação da absorção de água, do teor de umidade e da área líquida.  

Preferencialmente, o bloco deve possuir o Selo de Qualidade da ABCP – 

Associação Brasileira de Cimento Portland.  

Deverá ser prevista a execução de graute e/ou microconcreto armado 

Fck=30Mpa conforme indicado em projeto. 

Para a execução de chapisco, emboço e reboco deverão ser levados em 

consideração as exigências e recomendações da ABNT NBR 7200 Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas e NR 18 Condições e meio 

ambiente do trabalho na indústria da construção 18.17 Alvenaria, revestimentos e 

acabamentos. 

Deverá ser considerado a execução de rasgos em alvenaria para passagens de 

tubulações de hidráulica, elétrica se houver necessidade. 

Seguir as seguintes especificações para os materiais: 

Bloco de concreto: 

- Bloco de concreto classe a – M15 14x19x39; 

- Resistência característica Fck > 6,0 Mpa; 

- Absorção média para agregado normal < 10,0%; 

- Absorção média para agregado leve < 13,0%; 
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- Retração < 0,065%. 

Argamassa: 

- Resistência característica da argamassa Fck = 9,0mpa; 

- Dosagem da argamassa 1:0,5:4,5  (cimento : cal : areia);   

- Teor de ar incorporado na argamassa a < 8%; 

- Para groute a resistência característica Fck >15 Mpa. 

 

9.4.2 Cimbramento 

 

✓ A execução do cimbramento deverá atender as exigências e recomendações da 

ABNT NBR 14931 Execução de estruturas de concreto, ABNT NBR 7190 Projeto 

de estruturas de madeira, ABNT NBR 7203 Madeira serrada e beneficiada e NR18 

Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 18.13 

Medidas de proteção contra queda 18.17 Carpintaria;  

✓ As fôrmas e escoramentos deverão ser construídos de modo tal que as tensões 

nelas provocadas, quer pelo seu peso próprio, pelo peso do concreto ou pelas 

cargas acidentais que possam atuar durante a execução da concretagem, não 

ultrapassem os limites de segurança para os materiais que são feitos; 

✓ A CONTRATADA poderá fazer uso escoramentos metálicos desde que 

apresentada o projeto e o plano de montagem do escoramento, plano de 

reescoramento e desmontagem. 
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9.5 Estrutura Metálica 

Deverá ser fornecido portão metálico em tela de correr conforme portão 

existente (ver foto 1). 

 

        Foto 1 (Abrigo de gases existente - Laboratório de Farmacologia) 

✓ É de escopo da CONTRATADA a montagem e instalação dos portões em tela de 
correr conforme existente. 

 

9.6 Alvenaria de Vedação 

✓ O fornecimento e execução das alvenarias de vedação deverá atender as 

exigências e recomendações da ABNT NBR 15873 Coordenação modular para 

edificações, ABNT NBR 6136 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria; 

✓ As paredes deverão seguir o projeto de arquitetura, serão executados com bloco 

de concreto 9x19x39, 14x19x39, conforme projetado, assentadas com juntas de 

10mm de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no 

traço 1:0, 5:8, preparada para receber chapisco, emboço e reboco;  

✓ Para a execução de chapisco, emboço e reboco deverão ser levados em 

consideração as exigências e recomendações da ABNT NBR 7200 Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas e NR 18 Condições 
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e meio ambiente do trabalho na indústria da construção 18.17 Alvenaria, 

revestimentos e acabamentos; 

✓ Deverá ser prevista a execução de graute em concreto armado Fck=25Mpa 

conforme indicado no projeto. Considerar a colocação de armaduras indicado no 

projeto. 

✓ Deverá ser executado o encunhamento das alvenarias com argamassa especifica. 

Deverá ser apresentado o aditivo ou a argamassa para aprovação da CIV/FB; 

✓ Deverá ser executado o encontro das alvenarias com a estrutura com tela 

soldada para ligação de alvenaria/estrutura de forma a prevenir a formação de 

trincas; 

✓ Deverá ser considerado a execução de rasgos em alvenaria para passagens de 

tubulações de hidráulica, elétrica e utilidades conforme as necessidades dos 

projetos específicos. 

 

9.7 Impermeabilização 

9.7.1 Base (Laje Radier) 

✓ O fornecimento e execução da impermeabilização dos elementos de fundação 

(laje radier) devem ser impermeabilizados com manta líquida. 

 

9.7.2 Paredes e Laje 

✓ A contratada deve considerar impermeabilização com manta líquida em toda 

superfície da laje, e nas paredes internas e externas do abrigo de gases. E realizar 

testes de estanqueidade. 

 

9.8 Instalações hidráulicas e infraestrutura 

A CONTRATADA deve levar em consideração um desvio na água pluvial, onde 
parte da tubulação deverá ser remanejada e acrescentada conforme necessidade. 

✓ É escopo da CONTRATADA pintar as tubulações aparentes nas cores padrões 
previstos em norma, a especificação da tinta deverá ser aprovada pelo corpo 
técnico da Fundação Butantan; 

✓ Toda interface de infraestrutura com o existente deverá ser considerada a 
readequação e recomposição conforme a necessidade; 
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✓ Toda escavação realizada deve ser precedida de investigação das infraestruturas 
existentes por meios de sondagens, Georadar de forma a não danificar as 
instalações atuais em uso. 

 

10 Sistema de Extintores 

Serão instalados extintores manuais posicionados e espaçados adequadamente, 

conforme exigência do Decreto Estadual 63.911 e Instrução Técnica No 21 do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, proporcionando uma perfeita proteção de 

toda a planta. 

Os extintores serão instalados fixos em paredes, divisórias ou colunas, no máximo a 

1,60m do piso e de forma que a parte inferior do extintor permaneça no mínimo 0,20m do piso 

acabado.  

Os extintores deverão possuir marca de conformidade concedida pelo órgão 

credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação, e indicação do prazo de validade/garantia 

estabelecida pelo fabricante e/ou da empresa de manutenção certificada pelo Sistema Brasileiro 

de Certificação. 

Os extintores que estiverem em áreas expostas a intempéries devem ser protegidos. 

Esses extintores variam na sua capacidade extintora em função do inventário do material / 

equipamento. 

A quantidade de unidades extintoras deverá ser equivalente a uma unidade por 250m² 

de área, no máximo, devendo os extintores ser dispostos de tal maneira que possam ser 

alcançados de qualquer ponto da área protegida, sem que haja necessidade de serem 

percorridos pelo operador mais do que 25 metros. 

Para todos os itens do SISTEMA DE EXTINTORES os fabricantes deverão ser aprovados 

UL/FM e reconhecidamente homologados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (CBPMESP). 

O sistema de extintores da Portaria 01, será composto: 

• carga de pó ABC: extintor com capacidade extintora de, no mínimo, 20-A:B:C; 
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11 Sinalização de Emergência 

Serão instaladas sinalizações de emergência posicionadas e espaçadas adequadamente, 

conforme exigência do Decreto Estadual 63.911 e Instrução Técnica No 20/19 do Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, proporcionando uma perfeita proteção de 

toda a planta. 

Placas de indicação de Equipamento de Combate deverão ser Fotoluminescente “E”; 

“H”; “A” e “Saída de Emergência”, seguir as especificações técnicas da Instrução Técnica no 20 

do CBPMESP. 

A sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverá seguir as especificações 

técnicas da Instrução Técnica no 20 do CBPMESP, estar a uma altura de 1,80 m, medida do piso 

acabado à base da sinalização e imediatamente acima do equipamento sinalizado e quando 

houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da 

sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura 

suficiente para a sua visualização. 

 

Tipos de Sinalização de acordo com o CBPMESP. 

a) Sinalização Básica: Proibição; Alerta; Orientação e Salvamento e Equipamentos. 

b) Sinalização Complementar: Indicação de Rotas de Saída; Indicação de Obstáculos; 

Complementação de informações para Sinalização Básica e Identificação de Sistemas de 

Proteção Contra Incêndios. 

• Material das placas 

PVC rígido expandido de 2,00mm de espessura. 

• Impressão 

Por serigrafia, com tinta de alta qualidade e resistente a UV, com 

garantia de 5 anos, sem alteração das cores de impressão. 

O material fotoluminescente deve atender a norma DIN 67510 ou 

outra norma internacionalmente aceita, até a edição de norma nacional. 

• Resistência ao fogo 

Material autoextinguível, em conformidade com a Norma IEC 0092-

101 exigido pela NBR 13434, parte 3. 
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• Superfície 

Antiestática e de fácil limpeza 

• Características químicas 

Não radioativo e isento de fósforo e chumbo 

• Características técnicas da sinalização fotoluminescente 

Intensidade luminosa: 

10 minutos após terminada a estimulação: 140mcd/m² 

60 minutos após terminada a estimulação: 20mcd/m² 

• Características técnicas da pintura de piso 

Aplicada somente em áreas sem piso acabado. 

Aplicação de epóxi texturizado antiderrapante de grande resistência a 

álcalis, soluções salinas, água doce, salgada e abrasão. 

Aplicação mínima de 40 micra. 

Cor de fundo: vermelho  

Dimensão: 0,70m x 0,70m 

Cor da borda: amarelo  

Largura da borda: 0,15m 

Para todos os itens da SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA os fabricantes deverão ser 

aprovados UL/FM e reconhecidamente homologados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo (CBPMESP). 

 

12 Limpeza geral de obra 

 

✓ É de responsabilidade da CONTRATADA entregar a obra totalmente limpa, isenta 

de pó, resquícios de argamassa, cimento, areia, ou qualquer outro material sujo 

✓ É de responsabilidade da CONTRATADA manter a obra limpa durante todo o 

período de execução. 
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13 Informações gerais 

13.1 Fornecimento de data book da obra 

 

✓ O Data book é um livro de dados contendo todos os documentos que fizeram 

parte da obra. Nele deve conter: 

- Projeto as built, onde deve constar tudo o que foi executado na obra. O 

projeto deve ser enviado à equipe de Engenharia da Fundação Butantan para 

aprovação, antes da entrega final; 

- Certificado de entrega de obra; 

- Certificado dos materiais utilizados na obra; 

- Relatórios de ensaios laboratoriais realizados durante a obra; 

-Manual de funcionamento de equipamentos e garantia de fornecedores; 

- ART de execução de obra assinada; 

- ART de serviços de subcontratadas vinculadas a ART principal da obra. 

- Manual de manutenção e bom desempenho da edificação pós entrega 

da obra. 

- Outros documentos que forem solicitados pela equipe de Engenharia da 

Fundação Butantan; 

 

✓ O Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para a confecção 

e entrega de as-builts de toda a obra e data-book com todos os documentos 

relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexões utilizadas, estará 

condicionada à aprovação por parte da Engenharia do Fundação Butantan. 

 

13.2 Qualificação técnica da contratada 

 

✓ A contratada deverá apresentar atestados de capacidade técnica cada uma, 

emitidos por entidade pública ou privada, que comprove que a empresa 

executou serviços de mesma natureza técnica para todas as disciplinas 

envolvidas no processo. 
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13.3 Prazo de execução  

 

✓ A CONTRATADA deverá fornecer um cronograma macro das atividades a serem 

realizadas e prazo de execução total do escopo da obra e antes do início das 

atividades deverá fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da 

obra, esse prazo deve ser apresentado durante a licitação; 

✓ Será elaborado, um planejamento onde ficará definido o prazo de execução de 

cada uma das obras. A este prazo poderão ser acrescidos os dias em que os 

serviços estiverem paralisados devido às chuvas persistentes e suas 

consequências capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos 

serviços, desde que convenientemente registrados nos Relatórios Diários de 

Obras e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO da Fundação Butantan; 

✓ Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços 

por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é, 

por motivos de comprovada força maior, ou de caso fortuito, verificados e 

aceitos pela Fundação Butantan; 

✓ Não caberá qualquer extensão do prazo para conclusão dos serviços ora 

contratados como decorrência de adoção, por parte da Fundação Butantan, de 

medida para sustar serviços que estejam sendo executados em desacordo com 

as especificações. 

 

13.4 Equipe e horário de trabalho 

 

✓ O horário para o desenvolvimento das atividades será das 7h00 às 17h00, de 

segunda a sexta-feira. Não sendo impeditivo o trabalho 24hs. 

 

13.5 Responsabilidades da contratada 

 

✓ Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo próprio, os 

serviços em objeto, de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos dessa 

natureza; 

✓ Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentação, 

despesas diretas e indiretas de mão de obra, ônus trabalhistas e previdenciários.  
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✓ A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela apresentação permanente do 

seu pessoal portando crachás de identificação e com os equipamentos de 

segurança necessários à execução dos serviços; 

✓ Para o desenvolvimento das atividades, deverão ser respeitadas pela 

CONTRATADA todas as NR´s da Portaria 3.214/78 aplicáveis; 

✓ Responder por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus 

empregados ou prepostos que envolvam a Fundação Butantan, ficando 

estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a CONTRATADA deverá arcar com e/ou 

reembolsar a Fundação Butantan quaisquer custos e despesas judiciais ou 

extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, sem prejuízo de responder por 

perdas e danos; 

✓ Responder pela qualificação técnica e administrativa dos recursos humanos 

aplicados na prestação dos serviços, sendo para todos os efeitos, a única e 

exclusiva empregadora; 

✓ Fornecer todos os equipamentos necessários para o processo de construção e 

montagem das obras e serviços relacionados, assim como máquinas, veículos, 

combustíveis, lubrificantes, ferramentas, utensílios, materiais de consumo, 

móveis e materiais de escritório, bem como qualquer outro componente 

necessário à execução dos serviços; 

✓ Substituir prontamente qualquer funcionário que demonstrar incapacidade 

funcional, desrespeito no trato com público ou comportamento inadequado, 

bem como desrespeito às normas de segurança e à legislação em vigor; 

✓ Responsabilizar-se pela guarda e organização de seus materiais, ferramentas e 

equipamentos utilizados nos serviços. A Fundação Butantan NÃO se 

responsabiliza por qualquer dano ou extravio destes; 

✓ Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem 

como pela sua guarda durante o período em que lá permaneça, sendo vedado o 

abandono dos mesmos, devendo recolhê-los sempre ao final de cada dia para 

serem guardados em seu canteiro de obras; 

✓ Responsabilizar-se pela compatibilização multidisciplinar em obra, evitando 

prejuízos a Fundação Butantan e para a mesma; 

✓ Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-SP, realizando o registro de 

todas as obras previamente, antes do início de sua execução; 

✓ Ressarcir danos causados por imperícia, imprudência, etc. de seus funcionários; 
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✓ Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de EPI´s para os 

colaboradores, bem como os materiais necessários para a execução de suas 

atividades (como notebooks, celulares, etc.); 

✓ Toda e qualquer situação de risco que em termos de segurança e meio ambiente, 

deverá ser comunicada imediatamente ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. 

Na finalização dos trabalhos, deverá ser entregue um relatório conclusivo com 

as recomendações pertinentes ao SMA/FB; 

✓ Todos os instrumentos de inspeção e teste devem ser aferidos e/ou calibrados 

em órgão de reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado 

os certificados ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve 

elaborar um plano de calibração e aferição de instrumentos e manter na obra 

um arquivo de controle; 

✓ Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo 

fabricante, estando sujeitos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

14 Considerações gerais 

 

✓ A CONTRATADA deverá declarar que tem plena ciência dos princípios aqui 

mencionados e nos demais documentos constantes na lista de documentos 

deste projeto, bem como conhece e aceita cumprir, no que lhe for pertinente, 

esses princípios e normas, por si, seus empregados e prepostos; 

✓ A CONTRATADA obrigar-se-á, por si, por seus sócios, administradores, 

funcionários, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o 

prazo de contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com 

relação a toda e qualquer informação, de qualquer natureza, referente às 

atividades do Fundação Butantan. 
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15 Lista de arquivos de referência 

Abaixo segue a lista de arquivos de referência que compõem esse projeto: 

NÚMERO DO DOC/ DESENHO TÍTULO 

 MEMORIAIS 

DI-00107-PB-CV-MD-0001-R00 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 

  

 PROJETOS 

DI-00107-PB-CC-DE-0001-R00 PROJETO GERAL 

  

 PLANILHA QUANTITATIVA 

DI-00107-PB-CV-LI-0001-R00 PLANILHA QUANTITATIVA 

 


