REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0

[TiTuLO:

FOLHA:

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGCAO DE Pagina 1 de 80

PROJETO EXECUTIVO

fundagao i

N2 DOC. (BUTANTAN):

PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA

b u ta nta n DI-00083-PE-CO-MD-0001
DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS
INDICE DE REVISOES
REV. DESCRICZ\O E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 EMISSAO INICIAL
REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8
DATA 10.02.2021
EXECUGAO DI /DT
VERIFICAGAO DI/ DT
APROVACAO DI/ DT




REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0
[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 2 de 80
o PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA L 00083PECOMD.0001

pisciPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

iNDICE

=15 1 = 1Y/ TSRS 5
2. INFORMAGOES GERAIS ..ottt ettt ettt ettt ettt et eeae st e et e st e e saeereareeaeans 5
2.1. LOCALIZAGAO E ACESSOS... .ottt ettt ettt ettt eteete et e st esaesaeareaneens 5
3.  DESCRICAO GERAL DO PROJETO ....ccuiiiiiieieeeee ettt n sttt ave et e e e 6
3.1. DOCUMENTO DE REFERENCIA: .......coi ittt eeeeeeeee ettt sttt sttt ate et e e e 6
3.2. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS ......ooviiiteeeeeeeeeeeee ettt sttt ava et aaneaae e 7
4, RESPONSABILIDADES. ......coititiieeeee ettt ettt ettt e et ettt e st e e ee et e e teeaeeeneareaee s 10
I = 10 7 Vi Y ST 10
B 010 N 1 ¥ 7Y 5 Y NS 11
5. PREMISSAS BASICAS .....ooiuiieieeee et ettt ettt te et te et e et sa et e st e ste e s aneateeteetesaneareare s 11
5.1. COMUNICACOES DURANTE O PROJETO......cciiiiiiiiieece ettt n e 11
5.2. REUNIOES DE PROJETO ... .coiiiiiieiie ettt ettt sttt et et ests e s ansatesteeaeaaneateane s 11
5.3. DOCUMENTAGAO DE PROJETO ....cooouiieieteetecteeteeeee et e et ana et sae e s ensaveste et saannaveane s 12
5.4, FASES DO PROJETO .....ocuiiuiiieieeeeesee ettt ettt es st te et e aats et s s tesaeae s ateateeteeaeeaneareare s 12
6. ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA ....ccoiiieeeeeeeee et 13
6.1. ESCOPO GERENCIAL .....cveiveeeeeee ettt ettt ee et et et ane et st e st e eae e eneeteeteeaeeaneareane s 13
6.2. ESCOPO DA ENGENHARIA DE PROCESSOS.......c.coiiiiteeieeieeeeeee e eie et aen e 14
6.2.1. DESCRICAO GERAL DO PROJETO ....oouviiiiiiee ettt aee s 14
(R =] =0 101 =111 T 15
6.2.2.1. INFORMAGOES GERAIS ....coooeiteeeeeeeeeee ettt ettt ea et nnare e 15
6.2.2.2. DOCUMENTAGAO . ......ccuiiieieeete ettt ettt ettt et nsateaae e 15
6.2.3. SISTEMA DE INATIVACAO E NEUTRALIZAGAO........coo oottt 16
6.2.5. SISTEMA DE REGISTRO DE PRODUCAO DE LOTES PAPERLESS - MES
(MANUFACTURING EXECUTION SISTEM) ..ottt eee ettt n s aee e n e 16
6.2.6. SISTEMA DE DESCONTAMINAGAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO VAPORIZADO
(VHP) DE AREA ...ttt ettt ettt et e ettt et e e te et et ene et e eteeaeaestateatesaeeaesearnareanes 17
6.2.7. ESCOPO DE FORNECIMENTO - PROJETO ...ocviiiiiieieeiteeeeee ettt ann e 18
6.2.7.1. DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO ......cviiieieeeeeeeeeeee e 18
6.3. ESCOPO DE ARQUITETURA .....coitiitiiteeeeeee et eeee et te e aeeeete e e s aaesateateeaeeaannaneane s 19
6.3.1. ELEMENTOS TECNICOS DE PROJETO .....cuiiuiiiioieeeiee ettt aee v 19
6.3.2. INFORMACOES PRELIMINARES A SEREM LEVANTADAS........coiiiiieeeeee e 20
6.3.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ..ottt ettt 21
6.3.3.1. ESPECIFICACOES PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.......ccccoveeeeeraeaerann. 34

6.4, ESCOPO CIVIL ..oiiiiiiiiiiiiiiiiii e 36



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

0
[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 3 de 80
s PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA L 00083PECOMD.0001

pisciPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

6.4.1. PREMISSAS BASICAS ...ttt ettt te et e et ate et e eteate e e et e eaeareaneenes 36
6.4.2. DESCRICAO GERAL DO PROJETO ...cviitiiiieeecee ettt ettt e s ava e eaeaneanaans 37
6.4.2.1. DIRETRIZES DO PROJETO ....ceitiitiieeeeete e eteeeee ettt teete st e e s anaatesteeaeesensareane s 37
6.4.3. ESCOPO DE FORNECIMENTO = PROJETO EXECUTIVO CIVIL ....oovveveeeeeieeeeeeeeee e 37
6.4.3.1. GENERALIDADES ......c.ocotiitteteeeeee et e et te e ta et e eaeeteate et e etesteateeneeteeteareaneenes 37
6.4.3.2. PROJETOS DE DEMOLICAO .. ....cciiiiiieeteeeeteeeee st e et ere e steeae e s ene e steeaesaeneareane s 38
6.4.3.3. LAUDO DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL ......ccviiiititeeeeieceeeee et aveane e 38
6.4.3.4. PROJETO DE REFORCO DE ESTRUTURAS ......ooviiiiii ettt 39
6.4.3.5. PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO .....ccocviieiieieeeteetecieeee et ave e 39
6.4.3.6. PROJETO DE ESTRUTURAS AUXILIARES .......covoviteiieeieeeeeeeeeee et ave e 40
6.4.3.7. PROJETOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS........coooiieeeeeeeee e 41
6.4.4. DESENHOS E DOCUMENTOS DE PROJETO — PROJETO EXECUTIVO CIVIL .................. 44
LR T o1 =1 V. [0 ] [07Y @ J R 44
6.4.4.2. LAUDOS CIVIS E PARECER TECNICO .....ccciiiiieeece ettt 44
6.4.4.3. REFORCO ESTRUTURAL ....ceiiiiecte ettt ettt ettt eteateate e saeeteaneaneanes 44
6.4.4.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO ....cocoiiiiiiteeeeeeeeeee ettt ene st st aennaneane e 45
6.4.4.5. ESTRUTURAS METALICAS........ci ittt ettt ea ettt e e ane e 45
6.4.4.6. INSTALACOES HIDRAULICAS......ciiiieeeeeeee ettt ettt ettt aae e 45
6.4.4.7. TRATAMENTO DE MANIFESTACOES PATOLOGICAS .....ccocoveveeeeeeeeee e 45
(T =1 sT0T0] = (@ N 0] =i = 1V 7\ o 45
6.5.1. DESCRICAQO DA EDIFICACAOD. ..ottt 46
6.5.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO ....ocuiiiiiieite ettt ettt eeeaaeave e eaeeneaneaneenes 46
6.5.3. DOCUMENTOS DE PROJETO.......ciitiiteieeeeeeteete ettt e st e et e e sae s s ansateateeaesaannaneane s 47
6.5.4. PREMISSAS BASICAS .....ooovieeeeeeeee et ettt sttt ee et eeae e e aneateeteeae e eneareane s 48
6.5.5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS .....oiiiieieiee ettt ste et ane e 52
6.5.6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE .....ooviiiiie ittt 53
(N T =tsT0t0] =@ N 0] = = I = =[N 54
6.6.1. INFORMACOES GERAIS DO ESCOPO DE ELETRICA .....ooivieeeeece e 54
6.6.2. DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA .......cccevveneee. 54
6.7. ESCOPO DE TELECOM......coiiieeeeieeieeeteeeeeeee ettt ee sttt ata et e te e eae e ansatesteeaeeannaneane s 55
6.7.1. INFORMACOES GERAIS DO ESCOP DE ELETRICA .......ci it 55
6.7.2. DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DE TELECOM.........c.ccveuee.. 55
6.8. ESCOPO DE AUTOMAGAOD ....coouiieeieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt s ee e ate e aeneaneane s 55

6.8.1. CONCEITO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO ......ovouieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 55



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0
[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 4 de 80
o PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA L 00083PECOMD.0001

pisciPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

6.8.2. ESCOPO DOS SERVICOS ... .couiitiiieiecte ettt te e ete e sta et eaeataataeteetsataareaneesaeareaneaneenes 56
6.8.3. FASE DE INICIO DO PROJETO......c.oiiiiiteiteeeeeeeeee et ee ettt ate e eaeateave e saeeteaneaneens 57
6.8.4. DA APROVACAO DOS PROJETOS ......ciiiieitecteeteeeee et e et ve et a e atesteeae s ennaveane s 57
6.8.5. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAQO DOS SERVICOS........cooiieeeeeeeceeeeeeee e 57
6.8.6. COMPATIBILIZACAO DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES.........cccoveveueane. 57
6.8.7. CONDICOES GERAIS DE DOCUMENTOS DE PROJETO ......ccooviiiiecieeieeee e 58
6.8.8. PROJETO EXECUTIVO.....occuiiiiieeeeteitecteeeee et ee et ete et ta st ete et asaatestestseae s ansatesteeaessansareanens 58
6.8.9. LISTA GERAL DO PROJETO EXECUTIVO ......ooiiiiieieeecie ettt 58
6.8.10. LISTA DETALHADA DO PROJETO EXECUTIVO (POR SISTEMAS).......ccovevevevarrannnn. 61
(R T =1 sT0r0] = (@ N 0] =] = O 64
6.9.1. DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DE SPCl.....ccocovovieeiererene. 64
6.9.2. EXIGENCIAS DE PROTECGAOD .....ooouiieeeie ettt ettt st eteataave e e eaeeneaneaneanes 65
6.9.3. SEPARACAO ENTRE EDIFICACOES (ISOLAMENTO DE RISCO) .....c.coceovevirrieeieeieeenanens 65
6.9.4. SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO E COMPARTIMENTACAO

HORIZONTAL E VERTICAL ...eveive ittt ettt ettt ettt ate et e atsateaneeeaeeteaveaneanaesaeaneareanens 65
6.9.5. SISTEMA DE HIDRANTES........coiiiittiteeteeteeeee et eeeteeeee e steete et et eraetestestesaeeaesaateateeaeseeneareanens 65
6.9.6. SISTEMA DE EXTINTORES .......ccotitiiteiteeieeee e ete et e et aenesteetesae s aennateateeaeesennaneane s 66
6.9.7. SINALIZACAO DE EMERGENCIA ......ooiiieeeeee ettt 66
6.9.8. ILUMINACAO DE EMERGENCIA ......ooovieeeeeeee ettt ann e ane e 66
6.9.9. SISTEMA DE DETECCAO E ALARME - WIRELESS.......cocoiiiiiieiiieeceee e 66
6.9.10. SAIDA DE EMERGENCIA .......ocoieeete ettt te e ate et e e aneaneanes 66
6.9.11. LIQUIDOS COMBUSTIVEIS E INFAMAVEIS .......coviiiitieeeeee e 66
6.9.12.  CONTROLE DE FUMAGA ....cooiiteiteeeeeeee ettt aee e te e e s eeeateateeaeeaannaeeare s 67
6.9.1. SISTEMA DE LINHA DE VIDA .....coooiiteieeeeeeeee ettt e ettt ateete e a e ateate e eaannaneane s 67
6.9.2. CHUVEIRO LAVA-OLHOS ...ttt ettt ettt te et e eaeeteane e 67
6.10. ESCOPO DE UTILIDADES........ceiiitiiteeteeeeeeee ettt e sttt eaeeeave e sae s s aesateateeaeaesnaneane s 68
6.10.1.  INFORMAGOES GERAIS ....cooiiieeeeeeeeeeee ettt ettt a e te et eaaneate e 68
6.10.2. DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO DE UTILIDADES .............. 69
6.10.3.  NORMAS E GUIAS APLICAVEIS ......coi oottt 69
6.10.4. CONCEITOS E PREMISSAS DE UTILIDADES ......coivieeieieeeteee e 70
A 07 7N =0 ] RS 79

8. CONFIDENCIALIDADE ...ttt e ettt e e e e e e eernb e e e e e e 80



DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

REV.

[TiTuLO:

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGCAO DE

FOLHA:

Pagina 5 de 80

pt PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA osoRspeco 0001
DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS
1. OBIETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever o escopo de fornecimento do Projeto Executivo referente aos

projetos de engenharia e obra das disciplinas constantes neste documento.

Para os projetos deverao ser considerados a confec¢ao de Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos, Lista de

Materiais/Custo, Cronogramas e demais documentos aqui apresentados.

2. INFORMAGOES GERAIS

2.1. Localizagdo e Acessos

O empreendimento em questdo (00083) esta localizado no Instituto Butantan, em terreno préximo ao prédio

45 (Estoque) e 59 (Fabrica Influenza), em edificacdo existente, em terreno em frente a drea do CAR (indicado de

modo preliminar na cor azul abaixo), na cidade de Sdo Paulo, Av. Vital Brasil, 1500. Além disso sera utilizada

parte do terreno para utilidades/geradores/cabine elétrica/equipamentos de hvac, etc.

A drea de intervencgdo possuira aproximadamente 850m? no pavimento térreo.

PREDHD 45
ESTOGUE E EXPEDIGAS

Figura 1 - implantacéo da edificacdo

: LABORATORIO DENGUE

EDIFICIO-083

5 hotal
s
d iy
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3. DESCRICAO GERAL DO PROJETO
3.1. Documento de Referéncia:

v" DI-00083-PC-AR-DE-1200-R00

Este projeto tem por finalidade a reforma de unidade de producdo existente (Prédio 83) com o objetivo de
abrigar a producdo de vacina da Raiva. O estudo preliminar elaborado pelo Butantan servird como referéncia,
porém podera sofrer alteracdo no momento da elaboracdo do projeto detalhado pela Contratada.

O projeto conceitual baseia-se na necessidade de adequacao de equipamentos e areas produtivas, para atender
as normativas atuais e atualizacGes tecnoldgicas, bem como o aumento da capacidade de produgdo da vacina
Raiva.

A lista de equipamentos e o layout de arquitetura devem ser compatibilizados pela CONTRATADA no
desenvolvimento do Projeto Executivo.

N3o estdo detalhadas as utilidades necessdrias em cada area, o que deve ser definido pelas equipes
competentes da Contratada. Sistema de HVAC e suprimento de agua de grau de pureza adequado (ex: agua
potavel, dgua purificada e agua para injetdveis de acordo com cada etapa do processo produtivo e necessidade
especifica de cada equipamento) devem ser avaliados pelas areas competentes de acordo com as normas de
BPF.

Também é necesséria avaliagdo de Classificacdo das Areas, de acordo com as normas de biosseguranca e BPF,
incluindo classificagdo de biosseguranca NB-2 (drea viral). A CONTRATADA deverd verificar todas as
necessidades preconizadas pelos 6rgdos pertinentes atreladas ao processo produtivo utilizado em cada
ambiente.

Dadas as limitacGes da representa¢do do esboco da planta em anexo, estaremos a disposicdo para apresentar
presencialmente as propostas em questdo, incluindo a ampliacdo da drea atualmente construida.

Conceito basico**:

EDIFiCIO RAIVA:
e Pavimento térreo: Sala de Mistura de Concentrados, Purificacdo/ Inativacdo, Producdo de Virus,

Inéculo/Frezzers, Lavagem, Preparo de Células, Area de Camaras Frias/Freezers, Preparo de meio de
cultura e Solugdes, Adequacdo de Vestiarios de Acessos internos e externos ao edificio.

e Adequacdo do Pavimento Técnico em funcdo das modificagGes de equipamentos (ex. UTA’s) que vierem
a ser necessarias.
**Conforme informado, os layouts de todos os pavimentos deverdo ser desenvolvidos e validados com
0 usudrio previamente ao inicio dos detalhamentos.
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REFORMA DO SISTEMA DE UTILIDADES STA 12
e Devera ser dimensionado pela CONTRATADA edificio para Utilidades/Gases e Inflamaveis, de acordo
com a demanda verificada durante a elaboragao do projeto.

o As adequac0es de infraestrutura necessarias devem ser previstas pela CONTRATADA.

Enfatiza-se que as informacGes aqui apresentadas no nivel do usuario necessitam ser avaliadas pelas equipes
responsaveis da CONTRATADA quanto a viabilidade construtiva, verificacdo de todos os itens pertinentes a
regulacdo BPF e demais aspectos praticos e regulatérios.

Também é necessaria a avaliacdo de classificacdo de limpeza das Areas, de acordo com as normas de
biosseguranca e BPF, incluindo classificagdo de biosseguranga NB-2 (a ser informado por cada responsavel das
produgdes), assim como classificacdo de areas limpas.

Deste modo, o material disponibilizado nesta etapa é uma referéncia (PROJETO CONCEITUAL), sendo
responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo de cada pavimento e necessidades juntamente com o usuario,
sendo o material disponibilizado neste memorial um direcionamento para o desenvolvimento do projeto
executivo.

A CONTRATADA devera considerar em suas atividades a revisao e aprovacao dos layouts com o Butantan.

Serd também responsabilidade da CONTRATADA o estudo e apresentacao de propostas para:
Indicagdo dos acessos técnicos (internos e externos),

Verificacdo e indicacdo de acesso de equipamentos externos e internos ao edificio,

Acesso vidrio (posicionamento de caminhdes, carrinhos, etc.)

Acessos/saidas de materiais e produtos ao edificio

Coberturas nas entradas do edificio,

Avaliagdo e estudo do layout com base no conceito, garantindo melhor funcionalidade.

0O O O O O O

Verificagdo de dimensionamento e espagos para eficaz operacionalidade dos equipamentos
obedecendo normas de segurancga e ergonomia. Bem como layout das salas, incluindo mobiliario.

3.2. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

AABC Associated Air Balance Council

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ACI American Concrete Institute

AISC American Institute of Steel Construction
AISC — ASD 360-05-2006  Specification for structural steel buildings
AISE Association of Iron and Steel Engineers
AlSI American Iron and Steel Institute

AMCA Air Moving and Conditioning Association

ANSI American National Standards Institute
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ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
ASCE American Society of Civil Engineers
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASME BPE Bio Processing Equipment Standart
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society of Testing Materials
AWS American Welding Society
AWS D1.1/96 American welding society
BPF Laboratory Biosafety Manual
BSS British Standard Specifications
CEB Comité Euro-Internacional du Béton
CTNBIO Instrucdo Normativa N2 de 09.06.1997
DIN Deustches Institut flir Normung
EN-779 New European Normalization Standard for Coarse and Fine Air Filters
EUROCODE European Standard
FDA Food and Drugs Administration
GMP EU guidelines to Good Manufacturing Practice
ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society
ISO International Organization for Standardization
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and Steam Systems
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
MSHA Mine Safety and Health Administration
NBR 5410 InstalagGes elétricas de baixa tensao
NBR 5419 Protec¢do contra descargas atmosféricas
NBR 5626 Instalagdo predial de agua fria
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto
NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagbes
NBR 6122 Projeto e Execuc¢ao de Fundagdes
NBR 6123 Forgas Devidas ao Vento em EdificagGes
NBR 6484 Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio
NBR 6492 Representacdo de Projetos de Arquitetura
NBR 7188 Carga Modvel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre
NBR 7229 Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos
NBR 7480 Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - especificacdo
NBR 7482 Fios de Aco para Concreto Protendido
NBR 7483 Cordoalhas de Ago para Concreto Protendido
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — projeto e execugdo
NBR 9575 Impermeabilizagdo — selecdo e projeto
NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario
NBR 8036 Programacdo de sondagens de simples reconhecimento de solos para fundagdes
de edificios — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
NBR 8681 AgOes e Seguranga nas Estruturas
NBR 8800 Projeto e Execucdo de Estruturas de Aco de Edificios (Métodos dos Estados
Limites)

NBR ISO 9001 Sistema de Gestdo da Qualidade
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NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncias a Edificacdes, Espaco,
Mobilidrio e Equipamentos Urbanos

NBR 9061 Seguranca de escavacao a céu aberto

NBR 9062 Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios

NBR 9981 Parafuso sextavado de alta resisténcia para uso estrutural — dimensdes

NBR 10.152 Niveis de ruido para Conforto Acustico

NBR 10844 InstalagGes prediais de dguas pluviais — procedimento

NBR 10897 Sistemas de protecdo contra incéndio por chuveiros automaticos

NBR 10898 Sistema de iluminagdo de emergéncia

NBR 11742 Porta corta-fogo para saida de emergéncia

NBR 11836 Detectores automaticos de fumaca para protecdo contra incéndio

NBR 12208 Projeto de estacOes elevatdrias de esgoto sanitario

NBR 12212 Projeto de poco para captacdo de agua subterranea

NBR 12218 Projeto de rede de distribuicdo de dgua para abastecimento publico

NBR 12219 Elaboracdo de Caderno de Encargos para Execugdo de EdificagGes

NBR 12693 Sistema de protecdo por extintores de incéndio

NBR 13434 Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico

NBR 13531 Elaboracdo de Projetos de Edificacdes — Atividades Técnicas

NBR 13532 Elaboracdo de Projeto de EdificacGes — Arquitetura

NBR 13700 Classificagdo e controle de contaminagao

NBR 13714 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

NBR 13969 Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposi¢do final dos
efluentes liquidos

NBR 14323 Projeto de estrutura de ago e de estrutura mista de ago e concreto de edificios
em situagdo de incéndio

NBR 14432 Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcdo de edificacbes —
Procedimento

NBR 14486 Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitdrio

NBR 14718 Guarda-corpos para edificacdo

NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio

NBR 14861 Laje Pré-Fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido — Requisitos

NBR 15358 Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em instalagGes de uso ndo
residencial de até 400 kPa — Projeto e execucao

NBR 15526 Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalaces
residenciais e comerciais

NBR 15527 Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins ndo
potaveis

NBR 15808 Extintores de incéndio portateis

NBR 15809 Extintores de incéndio sobre rodas

NBR 16.401 -1 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 1: Projeto
das InstalagGes

NBR 16.401 -2 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 2:
Parametros de Conforto Térmico

NBR 16.401 -3 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 3:

Qualidade do Ar Interior
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NBR 16.444 -1 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 1: Classificagao da
Limpeza do Ar

NBR 16.444 -2 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 2: Especificacdes para
ensaios e monitoramento para comprovar a continua conformidade com a ABNT
16.644-1

NBR 16.444 -3 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 3: Métodos de Ensaio

NBR 16.444 -4 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 4: Projeto, Construcao
e Partida

NBR 16444 -5 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 5: Operacgdes

NBR 16.444 - 6 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 6: Vocabulario

NBR 16.444 — 7 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 7: Dispositivos de
separacdo (compartimentos de ar limpo, glovebox, isoladores, miniambientes)

NBR 17240 Sistema de deteccdo e alarme de incéndio

NBR 17505 Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis

NBR ISO 14644 Salas limpas e ambientes controlados associados — Todas as partes

NFPA 13 Standard for the installation of Sprinkler System

NFPA 25 Inspecdo, Teste e Manutencdo em Sistemas Hidraulicos de Protecdo Contra
Incéndio

NFPA 72 National Fire Alarm Code

NOSA National Occupational Safety Association

NR Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PMBOK Project Management Body of Knowledge

RDC 301 Resolugao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) de Medicamentos.

RDC 69 Resolugdao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria - Boas Praticas de Fabrica¢do (BPF) de Insumos Farmacéuticos Ativos

WHO WHO Expert Committee on Biological Standardization

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

Obs.: Todas as normas, guias e legislacdes deverdo ser aplicadas em suas versdes vigentes. Caso exista

Requisitos da UL/FM — Underwrites Laboratories — Factor Mutual
Instrucdes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sao Paulo)

Decreto n? 63.911/18 - Regulamento de Segurancga contra Incéndio das
edificacdes e areas de risco no Estado de Sao Paulo

Cddigo de Obras vigentes do municipio

divergéncia entre as referéncias citadas, deverd ser seguida a referéncia mais restritiva.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. BUTANTAN

O Butantan sera responsavel por:
v Enviar as informacdes necessarias para elaborac¢3o do projeto;

v' Acompanhar a elaborac3o do projeto comentando e aprovando os desenhos e documentos do projeto:
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e Prazos para comentarios e aprovagdes de Projetos serdo definidos na reunidao de KOM.

4.2. CONTRATADA

A Contratada sera responsavel por:

AN

ANERN

AN N NN

<R

Disponibilizar 1 gerente geral do projeto;

Elaborar o cronograma detalhado do projeto a ser aprovado pelo Butantan;

Realizar levantamentos em campo para coleta de informacdes para elaboracdo dos projetos;

Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela area, apresentando e validando todas as plantas
e informacdes periodicamente. O IB deverd receber as aprovacbes dos layouts e documentagdes
pertinentes para acompanhamento

Desenvolver os projetos de acordo com as normas vigentes e as recomendacdes do Butantan;
Informar antecipadamente o Butantan qualquer ndo conformidade que poderd comprometer o
cronograma ou o escopo do projeto;

Atender aos comentarios enviados pelo Butantan referente aos desenhos e documentos do projeto, e
em caso do nao atendimento devera ser justificado tecnicamente;

Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela area, apresentando e validando todas as plantas
e informacgbes periodicamente. O IB deverd receber as aprovacdes dos layouts e documentacgdes
pertinentes para acompanhamento

Realizar a compatibilizagdo técnica entre todas as disciplinas do projeto, durante a elaboracdo do
mesmo;

Desenvolver solugdes técnicas para o cumprimento de todos os critérios de BPF.
Desenvolver os projetos em dwg;

Recolher a ART dos projetos.

Validagdo e verificagdo junto aos 6rgaos ambientais, corpo de bombeiros, crea, cau e demais entidades
gue as solicitem ate a aprovagao definitiva dos projetos.

Levantamento arbdreo e verificacdo dos impactos construtivos do projeto.

O responsavel pela disciplina indicado previamente devera participar de todo o desenvolvimento do
projeto (do inicio ao fim)

Mobilizacdo de equipe para desenvolvimento do projeto de forma integral no local a ser disponibilizacdo

dentro das dependéncias do IB.

5. PREMISSAS BASICAS

5.1. COMUNICAGOES DURANTE O PROJETO

As comunica¢Oes durante o projeto poderdo ser através de telefone, e-mail, via web, videoconferéncia, etc,
porém as informagdes relevantes ao projeto deverdo ser registradas e formalizadas nas Atas de Reunides
aprovadas por todos os envolvidos no projeto.

5.2. REUNIOES DE PROJETO

Deverdo ser previstas reunides semanais gerenciais do projeto a ser acordada entre as partes, porém reunides
técnicas poderdo ocorrer durante o andamento do projeto e agendadas conforme a necessidade.
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5.3. DOCUMENTAGAO DE PROJETO

v

v

Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrdes do Butantan, a ser
enviado no inicio do projeto (KOM);
Os desenhos e documentos deverdo ser elaborados utilizado os seguintes softwares:

e Autocad;

e Microsoft Word;

e Microsoft Excel;

e Microsoft Project.
Todos os desenhos e documentos do projeto deverdo ser elaborados na lingua Portuguesa;
Os desenhos e documentos de projetos a serem enviados ao Butantan para comentdrios e aprovacgoes,
deverado ser enviados semanalmente as sextas-feiras;
A frequéncia e quantidade de desenhos e documentos a serem enviados ao Butantan para comentarios
e aprovacoes serd ser acordada na reunido de “kick off”;
O desenho ou documento sé sera considerado aprovado, apds emissdo oficial de aprovacdo do
Butantan;
Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentarios e verificagcdes do Butantan;
O desenho e/ou documento apds aprovado, poderd sofrer revisdo e/ou alteragio uma vez, sem
acarretar em custo adicional no projeto;
SolicitagOes referentes a corregdes graficas nos desenhos (como inclusao de cotas, reorganizagdo de
texto, auséncia de ou sobreposicao de linhas, erros de desenho, erro de conceito, ndo atendimento
as normas BPF e entre outros), que nido incluem mudanga de layout, devem ser corrigidas pela
Contratada e nao serdo consideradas ‘revisoes de projeto’.

5.4. FASES DO PROIJETO

O projeto de engenharia deverd ser apresentado na fase de Executivo.
Cada emissdo de documento devera ser avaliada e aprovada pelo Butantan conforme mostra o fluxograma

abaixo.
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[CONTRATADA) (BUTANTAN) m [BUTANTAN) (CONTRATADA)
|

O projeto devera ser apresentado com a estimativa de custo juntamente com os desenhos e documentos de
cada disciplina, sendo o grau de precisdao conforme abaixo:

MATRIZ DE CLASSIFICACAO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Classes de Nivel de Defini¢do do Projeto Finalidade . . N Grau de Precisdo
L . . .. R Metodologia Método de Estimativa . N . ..
Estimativas em % de Defini¢do Realizado Proposito da Estimativa Variagdo Tipica nas Faixas de Minimo e Maximo
Selecdo da concepgdo ou indice de capacidade, modelos paramétricos, Min.: -20% a -50%
Classe 5 0% a 2% §N ) Pe . P ) P .
selecdo de projeto julgamento ou analogia Max.: +30% a +100%
Fatores de eguipamentos ou modelos Min.:-15% a -30%
Classe 4 1% a 15% Estudo ou viabilidade o quip .
paramétricos Max.: +20% a +50%
Orgamento, autorizagio ou  [Custos unitarios semidetalhados com itens de Min.: -10% a -20%
Classe 3 10% a 40% A
controle montagem Max.: +10% a +30%
Controle ou Custos unitarios detalhados com levantamento Min.: -5% a -15%
Classe 2 30% a 70% e I .
licitagdio/proposta detalhado de materiais (imposto) Max.: +5% a +20%
erificagdo da estimativa ou |Custos detalhados com levantamento detalhado  |Min.: -3% a -10%
Classe 1 50% a 100% o . A
licitagio/proposta de materiais Max.: +3% a +15%

Fonte: AACEl - Pratica 1819-97 (15 jan. 2011).

Classe de Estimativa 1 (Precisao -10% a +15%)

6. ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA

6.1. ESCOPO GERENCIAL

O escopo geral consiste na apresentacdo e entrega dos documentos abaixo:

VAN N RN

Lista geral de desenhos e documentos do projeto;
Cronograma detalhado do projeto;
Relatério de progresso e planilha de medi¢dao do projeto;
Analise de risco e apresenta¢do do plano de gerenciamento de risco do projeto;
Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execug¢do da

obra, comissionamento, start up, qualificagdo e validagdo (CAPEX).
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6.2. ESCOPO DA ENGENHARIA DE PROCESSOS
6.2.1. DESCRICAO GERAL DO PROJETO

O conceito deste projeto é baseado na reforma do prédio existente Producao de Vacina Raiva que contemplara
as seguintes areas:

e Subsolo:
o Sistemas de descontaminagdo de efluentes contida em area de biosseguranga NB2.
o Sistema CIP;

e Piso térreo:
o Areas produtivas (areas classificadas e de biosseguranca NB2);
o Areas de apoio;
o Vestiarios e escritorios.

e Piso técnico:
o Area técnica.

Além das areas diretamente ligadas a producdo, o prédio também devera contar com camaras-frias, camaras
ultraresfriadas a -80°C, vestidrios e outras areas de suporte que estdo indicadas no layout preliminar do
INSTITUTO BUTANTAN e devem ser detalhadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera verificar no layout preliminar a distribuicdo dos espagos das salas, bem como espagos
de circulagdo e ergonomia na operagao dos equipamentos.

A CONTRATADA deverda também observar todas as diretrizes constantes nos demais documentos desta
contratagao.

A CONTRATADA deverd seguir todas as normativas regulatdrias e de seguranga com relagdo aos materiais
toxicos utilizados nos processos, sempre que aplicavel.

Os projetos de adequacdo/reforma e operacdo da planta de producio deverdo atender as recomendacdes das
Boas Praticas de Fabricacdo (RDC 301/2019 e RDC 69/2014) e as normas de Biosseguranca de maneira que os
processos sejam passiveis de validacdo e aceitos por 6rgdos regulatdrios nacionais (ANVISA) e internacionais
(OMS).

O conceito de elaboracdo do projeto deve conferir seguranca e sanitariedade para evitar a formacdo de locais
com acesso dificultado de modo a eliminar ao maximo possiveis riscos de contaminacgdo cruzada, bem como
acumulo de sujidades.

Os materiais de construgdo das dreas produtivas como por exemplo, divisdrias, pisos, bancadas, dutos de HVAC
entre outros acabamentos internos, necessitardo ser passiveis de descontaminacgao por perdxido de hidrogénio
vaporizado, de maneira que ndo ocasione danos aos materiais durante o processo de descontaminagao de area.
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O projeto das linhas deve garantir que essas sejam drenaveis de maneira que ndo haja nenhum fluido parado
no sistema quando o mesmo estiver inoperante, para assim nao haver nenhum tipo de contaminacao destas e
dos sistemas/equipamentos que sdo alimentadas por estas linhas.

Todas as partes em contato com o produto devem ser projetadas em material apropriado, ndo sendo reativo,
aditivo ou mesmo absortivo. Devem ainda ser projetadas em aco inoxidavel AISI 316L e devem atender aos
requisitos da ASTM A270 SF2.4.1 e da ASME BPE SF1:

e acabamento Ra £ 0,5um para superficies internas através de lixamento mecanico e eletropolimento;
e acabamento Ra < 0,8um para superficies externas desde que expostos em dreas limpas (ISO 7 ou
abaixo).

As tubula¢Ges devem ser projetadas em ago inoxidavel 316L, padrdao OD sanitario.

As conexdes Tri-Clamps (TC) devem ser de construcdo asséptica, que facilite a limpeza, evite a formacdo de
“dead legs”, projetadas em aco inoxidavel AISI 316L.

Juntas, mangueiras e outros materiais devem resistir as condi¢cbes de operacdo e serem projetadas em PTFE/
FEP (Teflon), ou Si (Silicone) ou outros materiais de grau farmacéutico que resista as condicdes de operacao.

Todas as guarnig¢oes, diafragmas, anéis e outros componentes de veda¢do devem ser projetados de materiais
resistentes ao contato com vapor fluente, quando aplicavel.

O projeto deve considerar que as valvulas diafragmas a serem instaladas na posi¢do horizontal deverdo ser
rotacionadas ao longo do eixo da tubulacdo para garantir a drenabilidade do sistema. Caso o fabricante destas
valvulas indicar a instalagdo em contradicdo a esta especificacdo, prevalecerd a indicagdo do fabricante.

Os materiais de construcdo dos componentes deverdo ser projetados de modo que sejam resistentes a agdo dos
agentes de limpeza e desinfeccdo aplicados na rotina de fabricacdo, inclusive a desinfec¢do por peréxido de
hidrogénio vaporizado.

As exigéncias e requisitos contidos neste Memorial Descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
CONTRATADA, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.

6.2.2. PROCESSO
6.2.2.1. InformagGes gerais
O processo de produgdo de vacina Raiva é composto pelas etapas de cultivo celular, produgdo de virus, colheita,
concentragdo por ultrafiltragdo tangencial, purificagdo, inativagdo, ultracongelamento intermedidrio, mistura
de concentrados e filtragdo esterilizante.
O processo também é composto por etapas de preparo de meios e solugdes, lavagem, preparo e esterilizagdo

de materiais, sistema CIP e sistema de inativacdo e neutralizagdo de efluentes.

6.2.2.2. Documentagao
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O projeto executivo deve ser elaborado baseado nas documentacdes enviadas pelo INSTITUTO BUTANTAN.
Durante a elaboragao do projeto, o INSTITUTO BUTANTAN fornecera informagdes mais detalhadas sobre o
processo.

6.2.3. SISTEMA DE INATIVAGAO E NEUTRALIZACAO

Todos os efluentes provenientes das areas virais e efluentes gerados pelos sistemas CIP das mesmas, deverao
ser enviados para o sistema de inativacdo térmica e neutralizacdo de efluentes, de acordo com as legislacbes
vigentes (municipal, estadual e federal), sendo obedecida a mais restritiva. Este sistema deverd esta contido
dentro de uma area biocontida com nivel de biosseguranca 2 (NB2).

Ja os efluentes provenientes das dreas ndo virais que sejam gerados fora da especificacdo deverdo ser
encaminhados ao sistema de neutralizacdo.

O sistema de inativacdo e neutralizacdo de efluentes devera ser composto por tanque pulmao, reatores de
inativacdo térmica, bombas de transferéncia, sistema de dosagem de quimicos para ajuste de pH, trocador de
calor, linhas de processo e demais equipamentos, instrumentos e acessorios que se facam necessarios para
pleno funcionamento do sistema e atendimento as normas e legislacbes ambientais vigentes. Os parametros
para cada sistema, como por exemplo temperatura e tempo de exposicao, deverdo ser sugeridos através da
busca na literatura pela empresa CONTRATADA e ser validado pelo INSTITUTO BUTANTAN durante a
elaboragdo do projeto.

Os volumes e detalhes técnicos dos reatores e demais equipamentos deverdo ser definidos/dimensionados pela
CONTRATADA, assim como os quimicos utilizados para neutralizagdo dos efluentes deverdo ser recomendados
pela CONTRATADA e aprovados pela equipe técnica do INSTITUTO BUTANTAN.

6.2.4. SISTEMA CLEAN IN PLACE (CIP)

Devera ser previsto sistema CIP para limpeza de equipamentos e tubula¢des de acordo com a simultaneidade
dos processos e caracteristicas de biocontencao, a ser definido pela CONTRATADA. A localizagdo destes skids
deverdo estar preferencialmente no sub-solo. O local exato devera ser definido durante o detalhamento do
projeto considerando a melhor localizagdo do sistema de maneira que proporcione a correta drenabilidade e
melhor eficiéncia deste. O sistema deverd ser composto por tanques, bombas de alimentacdo, de retorno e
dosadoras, trocador de calor, tubulagdes, instrumentagdes, controladores e todos os requisitos necessarios para
pleno funcionamento.

O ciclo de CIP podera ser realizado a quente e/ou a frio com agua purificada e/ou dgua para injetaveis, operar
em recirculagdo com 4cidos e bases fortes, realizar arrastes com ar comprimido de processos (ar comprimido
limpo) e ser flexivel a customizagdo e ajustes de receitas e parametros de processo. Além do mais, o sistema
devera ser completamente automatizado, iniciando e concluindo suas operagdes através da solicitagdo da IHM,
cujo equipamento/elemento devera ser CIPado sem qualquer interrompimento. Todos os detalhes relacionados
ao sistema deverdo ser contemplados no projeto da CONTRATADA.

6.2.5. SISTEMA DE REGISTRO DE PRODUGAO DE LOTES PAPERLESS — MES (MANUFACTURING
EXECUTION SISTEM)
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Todas as dreas produtivas deverdao operar com sistema de registro de producao dos lotes paperless — MES
(Manufacturing Execution System). Todos os detalhes relacionados ao sistema deverdo ser contemplados no
projeto pela CONTRATADA.

Este sistema paperless devera ser responsavel pelo controle e registro de todas as etapas/processos produtivos
relativo ao processo de producdo de Vacina Raiva.

O sistema Paperless devera seguir o padrao existente no Instituto Butantan, sendo considerado ampliacdo das
licengas existentes, construcdo de infraestruturas como cabeamento 6tico, rede ethernet, interligacdo a rede
industrial existente, estacdes de trabalho, tabletes, antenas wi-fi, balangas, leitores de cddigo de barras e
QRcode, além de impressoras para identificagdo de materiais.

O sistema deverd possuir no minimo os seguintes modulos:
e Relatdrio eletronico da Batelada (EBR — Eletronic Batch Record);
e Pesagem e dispensagdo;
e Log book eletrbnico;
e Controle de fases do processo;
e Design worflow;
e Revisdo de lote por excecdo;
e Execucdo de eventos programados;
e Comunica¢do com a automacdo chao de fabrica;
e Comunicagao com ERP, SGQ e outros sistemas;
e Integracdo com Hardwares como impressoras, leitores de cddigo de barras e QRcodes e balancas;

Este sistema devera ser compativel com o sistema supervisorio, IHMs, CLPs e dispositivos existentes ja utilizado
pelo INSTITUTO BUTANTAN e com todos os sistemas de automagao aplicados na planta.

6.2.6. SISTEMA DE DESCONTAMINACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO VAPORIZADO (VHP) DE
AREA

Na drea produtiva deverd contemplar um sistema de descontaminagao por peréxido de hidrogénio vaporizado
(VHP) de aéarea dedicado e para operagio de forma independente que atenderdo a todas as
antecamaras/trampas/passthrough que possuem fluxo de area biocontida para area ndo biocontida. O sistema
de descontaminagdo (VHP) devera ser validavel, que opere de maneira automatica, sem a necessidade de
utilizacdo de equipamentos portateis.

Toda a darea viral do prédio de vera ser passivel de descontaminacdo por perdxido de hidrogénio vaporizado
(VHP), sendo estes através da utilizacdo de equipamentos portateis.

Caberda a CONTRATADA garantir que todos os materiais, acabamentos e dutos que serdo submetidos a
descontaminagdo sejam resistentes e compativeis contra a acdo do VHP. Todos os detalhes relacionados ao
sistema, além do local da central, deverao ser contemplados no projeto pela CONTRATADA.
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6.2.7. ESCOPO DE FORNECIMENTO - PROJETO

6.2.7.1. DOCUMENTOS DO PROJETO EXECUTIVO

A lista de documentos da CONTRATADA devera conter no minimo os documentos descritos a seguir:

v

AN NN N YN N N N NN <

<

AN ANERN AN NI NN < DN <

<

Fluxograma de processos (PFD) que deverd conter, no minimo, vazdes das linhas, pressdes e
temperaturas; todos devidamente tagueados e identificados;

Fluxograma de engenharia (P&ID) final que deverd conter, no minimo, o sequencial de equipamentos,
valvulas, acessérios, instrumentacgdo, analisadores, diametros e sentido de fluxos das linhas de
tubulacdo, todos devidamente tagueados e identificados, malha de controle e intertravamentos;
Memorial de calculo final de linhas;

Memorial de calculo final de equipamentos;

Memorial de calculo final de bombas;

Memorial de calculo final de valvulas;

Lista final de equipamentos (quantitativa);

Lista final de valvulas (manuais e automaticas);

Lista final de tie-ins (se necessario);

Lista final de linhas;

Lista final de instrumentos;

Folha de dados final dos equipamentos ndo BPF (desenho de fabricagdo dos equipamentos);

Folha de dados final de instrumentos (manGmetros, termémetros, transmissores, etc). Devera ser
considerado instrumentos de reserva na folha de dados;

Folha de dados final de valvulas (valvulas de controle, valvulas on-off, valvulas sanitarias, etc). Devera
ser considerado valvulas de reserva na folha de dados;

Folha de dados final de acessérios (filtros, purgadores, etc.). Devera ser considerado acessérios de
reserva na folha de dados;

Isométrico de tubulacdes;

Layout mecanico final dos equipamentos de processos;

Plantas e cortes detalhados das tubulacGes de processos de todas as salas que contenham processos
produtivos; que devera conter, no minimo, cotas, elevac¢ées, identificacdo de fluidos e sentido de fluxo;
Plantas detalhadas de suportacdo, que devera conter, no minimo, cotas, elevacdes e identificacdo do
tipo de suportacao;

Detalhes tipicos de montagem de tubulacgdo;

Detalhes de fabricacdo e montagem de suportes;

Lista de materiais de tubulacdo e suportes;

Especificacdo técnica — materiais de tubulacdo de acordo com as especificagdes do INSTITUTO
BUTANTAN;

Especificacdo técnica —isolamento térmico de acordo com as especificagdes do INSTITUTO BUTANTAN;
Especificacdo técnica - montagem de tubulagdo e suportes de acordo com as especificagdes do
INSTITUTO BUTANTAN;

Planilha quantitativa geral de materiais e servigos por fluido (planilha orgamentaria);

Lista de pecas sobressalentes;

Memorial descritivo geral do projeto de Engenharia de Processos;

Memorial descritivo detalhado por sistema de Processo, por exemplo, sistema CIP, sistema de
neutralizacdo, processo produtivo;

Memorial descritivo de contratacao de construgao;
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AN

Desenhos de fabricacdo de equipamentos;

Lista de desvios;

Andlise documentada dos riscos inerentes ao processo produtivo determinando os atributos criticos de
qualidade e atributos criticos de processo que foram consideradas na andlise de risco e quais medidas
de contingéncia foram implementadas para preferencialmente eliminar e/ou mitigar os riscos
identificados no processo de fabricacao da Vacina Raiva.

6.3. ESCOPO DE ARQUITETURA

6.3.1. Elementos Técnicos de Projeto

Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir alguns requisitos técnicos bdsicos para serem aceitos pelo

Butantan; abaixo estdo listados alguns itens que serdo fiscalizados, cobrados e observados para o bom

andamento dos trabalhos e a relacdo entre contratada e contratante.

Os projetos arquitetonicos deverdo apresentar as especificagdes técnicas, planilhas de custos e quantitativos,

memorias de calculo, memoriais descritivos de todos os projetos e demais itens a possibilitar, com clareza, a

realizacdo de licitacdes para reformas, ampliacdes e/ou construcdes, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas

alteragGes, propiciando a abertura de procedimentos licitatdrios eficientes, econémicos e juridicamente

corretos.

a)

AV DN

AN NN

=

Os servicos técnicos envolvendo a elaboragdo e desenvolvimento completo de projeto para
planejamento de edificagdes, infraestrutura e dreas produtivas, deverdo contemplar a execugao e envio
de:

Levantamento de Campo com topografia, edificagdes existentes e interferéncias

Relatério Fotografico da Situagdo existente e Prévia ao projeto;

Projeto(s) na(s) disciplina(s) requerida(s) compatibilizados entre si; Ndo serd dado aceite final no
projeto sem compatibilizacdo interdisciplinar.

Memorial descritivo contendo procedimentos e especificagdes para construcao;

Memodrias de calculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

Listas de Materiais;

Planilhas de Quantitativos;

Listas de Equipamentos (a ser verificado com a disciplina de Processos) indicando dimensdes,
posicionamento e demais informacGes pertinentes;

Detalhamentos indicados a seguir;

Planilhas Orcamentdrias discriminadas por itens;

Cronograma fisico de execugao do projeto segundo padrdo do Instituto Butantan;

EspecificacGes Técnicas.

Ao inicio da elaboracdo dos servigos, para os casos dos projetos destinados a demolicdo e/ou
construcdo, devera ser feita pela equipe da CONTRATADA um levantamento in loco da infraestrutura
do terreno e das interferéncias  existentes para apresentacao do projeto
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demolicdo/remocdo/desmontagem, apresentado em desenho especifico para este assunto com todos
os itens incorporados.
Os layouts de pavimentos deverdo ser elaborados com base referenciada (X-REF)

6.3.2. Informagodes Preliminares a Serem Levantadas

Verificacdo do material apresentado e analise do levantamento em campo;

Vistoria do local indicado para subsidiar a elaboracdo de levantamento fotografico, planialtimétrico
(verificar necessidades com disciplina Civil), indicacGes de confrontacdes e limites, edificacGes vizinhas,
arvores existentes, curso d’agua, orientacdo solar, niveis, arruamento contiguo, etc., e qualquer
informacdo que seja pertinente para desenvolvimento do projeto;

Levantamento dos servigcos publicos existentes e andlise do sistema viario do entorno imediato;
Levantamento junto ao Plano Diretor e DI Projetos do Instituto Butantan do padrdo de edificacdo
utilizado no Instituto Butantan para que seja seguida a mesma linha de acabamentos e arquitetura
(tendo um cuidado mais criterioso nas fachadas);

Revisar sentido de aberturas de portas (salas e pass-through’s)

Verificacdo dos acessos existentes;

Elaboracdo de implantagdo com a indicacdo dos acessos, rampas, e demais itens necessarios ao
funcionamento do edificio.

Verificar e adequar dimensdes de pass-throughs, trampas, vaos de portas, pés-direito, corredores,
vestidrios e etc.

Prever painéis técnicos para acesso de equipamentos em todos os ambientes necessarios e em acordo
com as dimensdes destes equipamentos. Os painéis técnicos podem possuir visores ou portas, conforme
discussdes durante o desenvolvimento do projeto.

Ainda no assunto desenvolvimento dos paineis técnicos: a PROPONENTE deverd prever a rota de
entrada e saida dos equipamentos.

Inserir estrutura de pilares e adequar o layout em fungao da estrutura.

Validar os fluxos de pessoas, materiais, produtos, matérias primas, residuos e demais fluxos que sejam
necessarios com os usudarios. (atender BPF / RDC17) e adequar o layout conforme necessidade.

Prever area para coleta de residuos e materiais

Prever area para abrigo de gases, e adotar normativas pertinentes.

Considerar visores nos ambientes, onde possivel e ndo houver interferéncias prever visores com
h=2,00m

Atender as normas de acessibilidade NBR9050

Coletar junto ao usudrio e equipe de processos a lista de equipamentos com suas respectivas
especificagdes (dimensdes, peso, poténcia, etc)

Coletar junto ao usudrio as necessidades, posicionamentos, quantidades e dimensdes de mobilidrios
inox, mdf, ssm e para as dreas administrativas.

Para areas administrativas, apresentar estudos com padrdes e tipo dos mobiliarios, a serem validados
pelo Instituto Butantan.

Desenvolver o projeto de modo que o edificio possa ser ampliado de acordo com a necessidade do
Instituto Butantan.

Elaborar o desenho utilizando ctb, carimbo e demais arquivos que serdo fornecidos pelo Instituto
Butantan apds a reunido de KOM.
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Pavimento Térreo

Figura 2 - Pavimento Terreo com areas de intervencdao (azul)

Pisos Técnicos : Devera ser elaborado pela CONTRATADA, plantas/projeto com reposicionamento de
equipamentos, acessos técnicos e demais adequagdes que se fizerem necessarias para o funcionamento do
prédio segundo a proposta produtiva.

Implantacdo : Devera ser elaborado pela CONTRATADA, adequagdes viarias necessarias, coberturas novas para
entrada de pessoas e materiais

6.3.3. PROIJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

E o conjunto de informacdes técnicas necessarias para a realizacio do empreendimento, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indica¢des e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e
execuc¢ao dos servicos e obras objeto do contrato.

O Projeto Executivo ira detalhar todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. Além dos desenhos que
representem todos os detalhes construtivos elaborados.

Deve fornecero informagdes que possibilitem avaliagdo do custo da obra e definicdo de métodos e prazos de
execucao, seguindo as descricdes abaixo:
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A PROPONENTE devera levantar juntamente com o IB/usudrios e I1B/Divisdo de Infraestrutura as informac&es
para elaborac¢do do projeto executivo:

DN NI NI N NI N

Informacdes e recomendacbes recebidas do Instituto Butantan (pesquisadores);

Necessidades como altura do ambiente, drea estimada para as areas, etc.;

Requerimento do Usuario (se houver);

Implantacdo e possiveis definicdes do Plano Diretor;

Planta Chave;

Reunido de alinhamento com o usudrio (pesquisadores da drea) e repasse das informagGes necessarias
para a execugdo do projeto.

Com estas informacgGes, a PROPONENTE tera condi¢Ges de desenvolver os documentos e suas entregas listadas

abaixo:

AN <

ANERN

Relatério Fotografico com registros e descricdo da situacdo atual (verificacdo de interferéncias
existentes);

Layout;

Fluxos de materiais, pessoas, produtos e residuos;

Planta de arquitetura, cortes e fachadas;

Planta de classificagdo do sistema de ar condicionado, bem como a definicdo da cascata de pressao.
(Indicando as areas bioseguras, quando necessario);

Ficha de salas de producdo/laboratdrios e pesquisa, indicando o tipo de acabamento a ser utilizado;
Definicdo do modo de operagdo da planta.

Responsabilidade IB: Apds reuniéio de KOM (Kick Off Meeting), a equipe de arquitetura/IB enviard
template para elaboragdo do projeto, incluindo planta (s), memorial e planilha modelo.

A PROPONENTE deve sempre se reportar ao Instituto Butantan, caso tenha qualquer duvida na
elaboracGo dos documentos. NGo sendo cabivel ao final do projeto, justificativa para erros de
formatacgdo e apresentacéo do mesmo.

Planta de Implantacdao

Eixos de coordenadas do projeto;
Vias de acessos, circulagdo, estacionamento e paisagismo com representacdo dos materiais; A

CONTRATADA devera estudar os acessos de caminhdes ou demais veiculos, visando a verificacdo do

tamanho do arruamento necessario e os impactos com as edificacGes adjacentes.

Cotas de niveis de acessos, circulagdo e dreas externas;
Designacao dos edificios (indicando por meio de hachuras as edificagdes do entorno que nao sofrerdo

alteracgGes);

Adequar e indicar na implantacdo posicionamento de vagas, area de manobra e carga/descarga
Considerar a demolicdo do calgamento antigo existente e construcdo de nova calgada em piso
intertravado padrdo a definir e concreto desempenado no contorno da edificacdo na largura de 50cm.
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Indicacdo de gramado e especificacdo da vegetacdo a ser adquirida. (a ser aprovado juntamente com o
I1B/DI

Abrigo de gases

Indicacdo dos acessos

A implantacdo deverd também indicar a localizacdo do terreno e suas referencias junto aos prédios

préximos.

Interferéncias e edificacbes a serem incluidas durante a elaboracdo do projeto (geradores,
utilidades,spci, etc.)

Notas gerais de acordo com a especificidade da edificacao.

Plantas (prédio 83)

DN NI N NN N <

<

e Pavimento Térreo

e Planta do Piso Técnico

e Abrigo de gases (posicionamento e dimensionamento a ser definido durante o
desenvolvimento do projeto)

e Demais areas técnicas que se fizerem necessdrias para o funcionamento do
Prédio/Producdo.

Layout

Layout com equipamentos: Indicacdo de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo
dimensional e poténcia, bem como os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo
Instituto Butantan pelo departamento responsavel,

Plantas dos pisos técnicos

Fluxos de Pessoas

Fluxos de Materiais

Fluxos de Produtos

Fluxos de Residuos

Planta de demoli¢cdo*

Planta de construcdo* (planta de demoli¢do e construcdo serdo elaboradas em separado, devido a
histérico de problemas que tivemos com as plantas unificadas).

Planta de Acabamentos: Tabelas com indica¢gdes dos revestimentos e acabamentos; Quadro de
referéncia e dimensGes de esquadrias; Referéncia e numeracdo de esquadrias (convencbes para o
quadro de aberturas); Indicacdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais; Indicar protetor
de impacto e/ou protetor de parede (bate-maca), conforme indicacdo do usuario. Indicar legendas com
cada especificacdo. Quantificar todos os itens na lista de materiais.

Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples, ativos ou ndo);

Planta de forro com indicacdo das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminagao;
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v

Planta de Mobilidrio, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; Compatibilizar com HVAC (shafts e demais elementos que impactem no
dimensional de moveis).

Vestiarios de visitantes, vestidrios de acessos a areas produtivas.

Todas as plantas devem indicar:

<

Nome e escala do desenho;

Indicacdo dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que ndao forem desenhados em escala maior; executar
desenho geral com todas as cotas necessarias;

Indicacdo dos cortes gerais, elevacdes, detalhes e sec¢des;

Indicacdo de cotas de niveis de pisos acabados.

Identificacdo do numero das salas: a numeracdo devera ser sequencial as tags vdao de 83-0000 até 83-
0999 no subsolo; 83-1000 até 1999 no térreo; e assim por diante.

83 (nimero do prédio) — 1XXX(conforme orientado pelo IB)
NOME DO AMBIENTE

No caso de edificacbo preexistente, verificar em conjunto com o usudrio a numeracdo que deverd ser
adotada.

Itens necessarios para entrega do projeto:

v

AN NEANEAN

ANERN

<

AN NI

Referéncia e numeracgdo de esquadrias (convengGes para o quadro de aberturas);

Posicionamentos e verificagdo dos tamanhos das portas pass throughs, trampas e paineis técnicos.
Verificagdo de layout x cascata de limpeza

Posicionamento dos visores em conjunto com o IB

Tomando como referencia o projeto conceitual, a CONTRATADA devera posicionar rampas de acesso,
escadas, ou demais itens pertinentes para acessibilidade ao edificio.

Indicacdo do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinagdo das rampas;

Validacdo do nimero/ e posicionamento dos elevadores, verificando a necessidade do incremento deles
durante o desenvolvimento do projeto;

Indicacdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais;

Indicacdo de equipamentos e mobiliario, com lista numerada tendo dimensional e poténcia, bem como
os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo Instituto Butantan pelo
departamento responsavel;

Tabelas com indica¢des dos revestimentos e acabamentos;

Quadro de referéncia e dimensdes de esquadrias;

Planta de forro com indicacdo das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminacao;

Planta de Mobilidrio, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; (lista deve indicar tamanhos e acabamentos)



[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 25 de 80
s PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B Ne DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA 1 00083.PE-COMD-0001

REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0

pisciPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

Indicacdo dos pontos de distribuicdo de dgua para filtros, bebedouros e caixas de incéndio (previsdo);
Localizacdo e dimensionamento de shafts para HVAC, CIVIL e demais utilidades necessdrias;
posicionamento dos shafts e interferéncia com os mobiliarios.

EspecificacOes gerais;

IndicacGes de acabamentos, revestimentos e pisos; quadro de aberturas com dimensionamento das
esquadrias, especificacdes, quantidades de cada uma e sentido de abertura;

Devera ser previsto trajetos para a passagem de equipamentos grandes, com a previsdao de painéis
técnicos e dimensdes de circulagées adequadas para tal.

Memodria de cdlculo de quantitativo de especificacbes, pecas, acabamentos, revestimentos e pisos;
Planta de divisérias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples);

Considerar protetores de impacto de piso e de parede, conforme alinhado em conjunto com o Butantan.
Posicionamento e indicacdo de gradis/guarda-corpo (atendendo as normativas pertinentes).

Planta baixa com indica¢do dos letreiros, totens, quadros de avisos, placas informativas de portas (com
numeragdo), em conformidade com a Norma NBR9050

Os projetos multidisciplinares devem levar em considera¢do o posicionamento do layout conceitual com o

intuito de viabilizar a demanda necessaria ao processo produtivo em questao.

Cortes

v
v

AN

AN NI NN

AN

Nome e escala do desenho;

Fazer tantos cortes quanto forem necessdrios para o completo entendimento do projeto; Devido ao
tamanho do edificio, considerar 1 cortes longitudinal e 2 transversais, porém havendo necessidade, o
numero de cortes serd alinhado em conjunto com o Butantan; 50% dos cortes devem obrigatoriamente
passar por escadas e elevadores.

Distingdo grafica entre elementos da estrutura e vedacGes seccionadas;

Indicacdo dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e dos novos
perfis longitudinais e transversais do terreno;

Cota de nivel dos pisos seccionados;

Identificacdo dos eixos;

Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;

Indicacdo de gradis, guarda-corpo ou itens afins;

Indicacdo de acabamentos e nomes das salas e demais itens necessdrios para a visualizagdo e
entendimento do projeto;

Indicacao no corte da numeracao de esquadrias e portas, baseado na planta de esquadrias.

Identificar area de projeto em corte geral;

Indicar com chamadas itens que devam ser alinhados em conjunto com outra disciplina (HVAC, civil,
etc.).
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Fachadas

Desenvolver desenhos das fachadas, representar seus elementos propostos e indicar interferéncias com

prédios adjacentes.

Em caso de edificacdo preexistente indicar as interferéncias propostas.

Avaliar junto a DI/Projetos e Equipe de Arquitetura e Urbanismo os padrdes e tipologias construtivas do

Butantan.

v
v

v Considerar estrutura metélica modular auxiliar junto as fachadas com previsdo de grade de piso de alta
capacidade de carga (cargas a serem definidas em projeto de estrutura) em conformidade com conceito

Elevacdo com identificacdo dos acabamentos e todas as cotas necessdrias;
Indicar aberturas técnicas para equipamentos para andlise de viabilidade/acesso;

do estudo preliminar apresentado pelo setor de engenharia;

v Indicar calgamento, arruamento, prédios proximos.

Detalhamento de Areas molhadas

Pranchas devem contem plantas, cortes, elevagGes, detalhes, conforme especificado a seguir:

v Plantas em escala ampliada com posicdo e referéncia dos seguintes itens:
e lougas sanitarias;

e Ferragens e acessorios;

e Metais sanitarios

e Bancadas e armarios;

e Soleiras e rodapés;

e Forros;

e Divisodrias e boxes;

e Pontos de drenagem;

e Espelhos;

e Dispenseres;

ANEANEANERA

Caberd a CONTRATADA em conjunto com o IB/DI definir todos os acabamentos para execuc¢do do projeto.

ElevagGes de paredes;

Especificacdo completa de acabamentos;
Detalhe de execuc¢do dos revestimentos;
Arremates de impermeabilizagao.

Detalhamento de Mobilidrio de aco inox / Méveis de Laboratério e Moveis administrativos

v" Com base na planta de mobilidrio definida e aprovada no projeto Executivo, a Contratada ira elaborar e
detalhar cada mobilidrio indicado, de maneira individual, com plantas, vistas, perspectiva e detalhes de

construcdo e acabamentos.
v' Os padrdes para estes mobilidrios serdo fornecidos pelo I1B/DI
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Detalhes de Escadas/rampas com guarda-corpo e corrimio

AN

Dimensionamento de pisos e patamares;

Especificacao e detalhes de fixagdo do corrimao;

Revestimento de pisos e espelhos;

Cortes com indicag¢des dos niveis, altura de espelhos e corrimaos.

Esquadrias

Pranchas devem conter os desenhos em planta/corte/elevacdo, conforme indicado a seguir:

v

LU RS

Forros

\

ElevagGes com representacdo de folhas, montantes, divisGes e marcos;
Cotas gerais de todos os componentes;

Indicacdo dos sentidos das aberturas;

Cortes horizontais e verticais, indicando os componentes;

Detalhes de puxadores e pecas de comando;

Especificacdo de ferragens;

Especificacdo e detalhes de colocagdo de vidros.

Especificacdo do tipo de vidro em fung¢do das dimensdes do caixilho
Especificagdo de pelicula protetora de Raios UV de acordo com insolagdo

Indicacdo de modulacgdo e tipologias das divisdrias/forros aplicados;
Forro a ser desenvolvido em ‘pano Unico’, isto é, que seja instalado antes de divisorias nas salas com

mesmo PD.

Desenho do forro que sera substituido (onde aplicavel), com indicagdo da posi¢do e dimensionamento
das placas ou laminas, com especificacdo completa das mesmas;

Representagdo especifica e completa das luminarias, com indicagao dos pontos de iluminagdo no teto;
Representagdo das placas, com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar
condicionado central, quando no forro;

Indicagdao dos pontos de instalagdes especiais, quando no forro;

Indicagdao de quaisquer outras interferéncias, bem como de sancas, rebaixos e proje¢des, com
memoria de calculo de superficies tratadas;

Indicagao, quantificagcdo e dimensionamento de al¢apao;

Prever impermeabilizagdo do forro, com materiais a serem discutidos durante a elaboragdo do
projeto;

Indicacdo e dimensionamento de algapdo/porta de inspecdo (Item que deve ser estudado junto com
a disciplina de HVAC, Utilidades, Automacao, Elétrica e etc.);

Detalhamento de encaixes e fixacdo.

Cotas gerais;

Nome e escala do desenho.
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Piso/Acabamentos

v

\

CORORORRS

Cobertura

ANRNE N NENEN

Representacdo grafica detalhada e especificacdo completa dos materiais de revestimento (marca,
referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;
Indicagdo de soleiras com dimensdes e especificacdo dos materiais;

Indicacdo de protetores de impacto e suas modulacdes, indicacdo de protetor de parede, caso
solicitado.

Indicacdo do tipo de rejunte de acordo com o piso especificado;

Indicacdo da espessura da junta;

Indicacdo de drenos, grelhas e outras interferéncias, quando houver;

Indicacdo de juntas estruturais e de dilatagdo quando houver;

Cotas detalhadas;

Cota de Nivel;

Indicacdo de desniveis;

Nome e escala do desenho;

Memodria de cdlculo de quantidades e acabamentos.

Detalhes de execucdo de rufos, calhas e telhas (caso exista nova cobertura ou ou necessidade de troca);
Arremates de impermeabilizagdo de lajes e ralos;

Localizacdo e detalhes das descidas de dgua pluvial.

Fechamentos verticais

Acabamento da Laje

Especificacdo de telha no caso de existéncia

Obs. Os itens referentes ao item acima deverdo ser elaborados juntamente com a disciplina CIVIL, e
juntamente com o IB/Projetos avaliado em qual das disciplinas sera incluido.

Marquises e/ou Cobertura

NANENENENEN

Posicionamento na implantacao;

Corte e elevagdo;

Especificacbes gerais;

Detalhes de execucgdo e descri¢ao;

Arremates de impermeabiliza¢do;

Localizagdo e detalhes das descidas de 4dgua pluvial, caso aplicavel.

Comunicacao Visual

Este item, de modo especifico, deverd ser aprovado e alinhado juntamente com a equipe de comunicag¢ado

visual do IB.
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Planta baixa com indicacao dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas, pass-
throughs e trampas (com numeracdo/TAG) e indicacdo de acessibilidades, tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel, dividida
por areas de edificacGes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

ComposicGes de custo unitdrio de servicos discriminando separadamente material de mao de obra,
mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios).

Iluminacdo e sinalizagcdo de emergencia devera ser verificada juntamente com o projeto de SPCI.

Elevadores/Monta-cargas

A CONTRATADA deverd avaliar em conjunto com o IB a necessidade de elevadores/monta-cargas e o

dimensionamento e detalhamento dos mesmos.

Os acabamentos internos deverdo ser especificados. A estrutura para instalagdo do mesmo sera definida em

conjunto com a disciplina de civil.

Geral

AN

LR

Especificagao, plantas e detalhes de fixagao de guarda-corpos, corrimaos e gradis;
Dimensionamento e detalhes de fixagdo de mobilidrios e equipamentos;

Detalhes de arremates de paredes, soleiras, rodapés, revestimentos, pingadeiras e elementos de
acabamento em geral;

Arremates de alvenaria e divisdrias com estruturas, instalagdes e outros tipos de componentes
Indicacdo, dimensionamento e posicionamento de espelhos;

Indicagdo e especificagdo de acessérios de banheiros (a serem definidos durante o projeto pelo IB);
Indicagao de metais, lougas;

Indicacdo de armarios de vestiarios em ago galvanizado (padrdo Nilko) fora da area limpa;

Indicagao de mobilidrios de dreas adminsitrativas, desenvolvimento de layout e discussdo com o IB;
Considerar recomposicdo e novo gramado nas dreas de inteferéncia de obra, ou onde o canteiro
estiver locado. Bem como recomposi¢ao do calcamento

O PROJETO em todas as fases sera entregue na versao dwg.

Escalas de Desenhos

v

v

Para fins de padronizacdo considerar 1:50

Para o projeto em questdo serdo feitos testes de tamanho da pracha (responsabilidade da
CONTRATADA) a fim de faciliar o uso das plantas na obra.
Implantacado geral na escala 1:200.
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As fachadas devem ser desenhadas e nomeadas por 1,2,3, 4... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

Os cortes devem ser desenhados e nomeadas por A, B, C, D... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

Os sanitarios/vestiarios, copas e lavatorios devem ser ampliados em planta na escala 1:20;

O detalhe de mobilidrio deve ser apresentado em escala 1:20.

Os detalhes de construgdo devem representar, nas seguintes escalas:

v

v

Detalhes de embasamento (esc. 1:5): locacdo relativa de cintas, contra pisos e alvenarias e espessura
dos contra pisos;

Detalhes de alvenaria e divisérias (esc. 1:5): bonecas das esquadrias, arremates de alvenaria com
estrutura, cantos arredondados, etc;

Detalhes de cobertura (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): vergas, empenas, beirais, rufos, calhas,
impermeabilizacao de lajes, forros etc;

Detalhes de esquadrias: detalhes de arremates de caixilhos em planta e corte (esc. 1:5); detalhes das
esquadrias — tipo (esc. 1.2): mapa geral de esquadrias (esc. 1:25), vista, planta e corte esquematico
de cada uma;

Detalhes de acabamento (esc. 1:25): tipos de revestimentos, soleiras e rodapés, arremates, divisorias
de boxes etc;

Bancadas (esc. 1:25); E exigéncia o recebimento de planta, elevacio, corte e detalhes das bancadas
e ndo somente o recebimento de detalhe tipico construtivo.

Marcenaria e serralheria (esc. 1.25): armarios, balces, mesas, bancos, cercas, muros e/ou grades;
Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts. Salientamos que
exigiremos neste item a planta/elevacdo/fachada de cada Pass Through, juntamente com os
detalhementos construtivos. Ndo aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem desenvolvimento
de projeto.

Memorial Descritivo

Desenvolver memorial com as premissas e conceitos do projeto, implantacdo, proposta e defini¢des prévias de

projeto.

Considerar no memorial todas as informacgées pertinentes e necessarias, viabilizando a total execu¢do da obra

sempre dentro das normativas vigentes.

Serd enviado em KOM modelo utilizado pelo Butantan que servira como base para elaboragao do documento.

Caderno de especificacoes técnicas:

Os Cadernos de Especificagdes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sdo textos ilustrados e tabulados que

informam precisamente as etapas de execucdo da obra, os procedimentos de controle e monitoramento

tecnoldgico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execugao e
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montagem de estruturas (quando aplicavel), vedacbes, pisos, coberturas, materiais de revestimento,
equipamentos, instalacdes e demais componentes de obra, segundo normas técnicas correspondentes.

Itens especificos como revestimento de mobilidrio em areas limpas devem ser verificados juntamente com
DI/projetos.

Planilha de Quantitativos

Este documento é parte primordial do projeto e deve ser elaborada levando em consideracdo todos os itens

de projeto, sendo eles materiais, servicos, compatibilizaces, projetos de fabricacdo (sala limpa), entre outros.

v Area de alvenaria, descrigdo das tipologias e acabamentos,

\

Divisérias padrao sala limpa, separadas por tipo divisérias face cegas, divisdrias com vidro, divisérias
em aco inox e demais tipologias a serem indicadas no projeto;

Quantidade e descri¢do de todos os tipos de portas, visores, paineis técnicos de sala limpa;
Quantidade e descricao de todos os tipos de portas, visores, esquadrias;

Quantidade e descricao dos guarda-corpos, gradis, etc.;

Metragem de protetor de impacto e tipologias (parede ou piso);

NSRRI NEN

Quantitativo de pass-throughs e trampas, tipos e acabamentos (devem ser descritas individualmente
,com as especificidades das mesmas);

Area e especificagdo dos diversos tipos de pisos;

Extensdo de rodapés dos diversos pisos (metragem linear);

Quantitativo de cantos sanitdrios e acabamentos de divisérias e paredes;

Quantitativo de batedor de porta;

Area e especifidagdo dos diversos tipos de revestimentos de parede e de teto;

Area de forro padrio sala limpa (e seu respectivo acabamento);

Area de piso ep6xi/ piso de borracha / piso vinilico ou o que for definido pela CONTRATANTE;
Itens diversos como lava-olhos, mobilidrios diversos, protetores, itens de apoio, etc.;
Area de pintura PVA, acrilica e/ou texturizada (descontar vdos de portas e janelas);

Area e unidades de bancadas, armarios, prateleiras, etc. (conforme indicado em projeto);
Quantitativo e descricdo de mobilidrio de ago inox;

Quantitativo e descricdo de mobiliario de laboratério;

Quantitativo e descricdo de mobiliario administrativo;

Quantitativo e descricdo de metais, lougas e acessérios de banheiros;

Quantitativo e especificacdo de espelhos;

Quantidade de demais itens sanitarios;

Quantidade e indicagdo de pedras/soleiras/bancadas

Quantitativo das placas de comunicacgao visual,

Area de impermeabilizacdo (verificar se é necessario indicar na disciplina de civil);
Movimentacgao e protec¢ao de equipamentos;

Marquises e demais coberturas nao contempladas na disciplina de civil;

N N N N N N N N N N N N N

Todos os itens a serem considerados conforme apresentado até entdo neste memorial.
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Obs. Lembramos que para itens onde existem perdas como divisdrias, forro, etc. devera ser prevista perda

padrdo de mercado.

Compatibilizacao

v' O projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas (durante o desenvolvimento do mesmo)

para posterior aprovagao do IB.
v

Lista de Documentos:
Lista de documentos, todos contendo as informagOes acima descrita.

Caso o projeto tenha mais de 1 pavimento, os itens abaixo devem ser considerados para todos os niveis

constantes em projeto (ex: térreo, subsolo, superior, intermediario, piso técnico, etc.)

Arquitetura Executivo — P00083 Etapa a ser entregue
Levantamento de Campo

ReuniGes para validagdo junto ao usuario (producdo) e equipe de engenharia (Divisdo
Infraestrutura)

Revisdo do Projeto Conceitual e entrega de layout para aprovag¢ao de todos os sim
pavimentos (todos os pavimentos)

Planta de Implantacdo sim
Planta de layout sim
Planta de layout ¢/ lista de equipamentos (térreo/pav. Técnico) sim
Planta Piso Técnico sim
Planta Cobertura sim
Analise do tamanho dos equipamentos, acessos de pessoas, materiais e equipamentos,

paineis técnicos, etc. (de cada pavimento em separado: térreo/técnico/etc,)

Planta de Construcdo (de cada pavimento em separado: térreo/técnico/etc,) sim
Planta de Demoli¢do (de cada pavimento em separado: térreo/técnico/etc,) sim
Planta de Acabamentos. (de cada pavimento em separado: térreo/técnico/etc,) sim
Planta de Portas, Caixilhos (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Portdes, Gradis e Guarda-corpo sim
Plantas de Forro sim
Planta de Mobiliario (movéis de inox) sim
Discussdo de layout e mobilidrio das areas administrativas/laboratoriais

Planta de Mobiliario (movéis de ssm e mdf/laminado) sim
Planta de Fluxos Pessoas sim
Planta de Fluxos de Materiais sim
Planta de Fluxos Produtos sim
Planta de Fluxos Residuos sim
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Planta de Classificacdo de Area (Limpeza e Biosseguranca — se necessario) sim
Cortes A, B, C, D... e quantos forem necessarios. sim
Elevacgdes 1, 2, 3, (compatibilizagcdo e levantamento da 4rea existente) sim
Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragdo do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet sim
Ampliagdo da Area administrativa (térreo e superior) e detalhamento de marcenaria (de | sim
cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Ampliacdo de dreas molhadas Area administrativa (copa, banheiros, etc) — (de cada sim
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Ampliacdo de areas molhadas Areas produtivas (banheiros e vestidrios) — (de cada sim
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de
especificag@o técnica.

Obs. Serdo reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,

gue ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questdo. Isto €,

os detalhamentos sdo amplia¢Ges especificas do projeto supracitado.

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevagdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Trampas e Pass-Throughs (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Visores (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Port&es e Gradis (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrimao (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall / Revestimentos diversos sim
Plantas de Detalhes: Divisérias sanitdrias sim
Plantas de Detalhes: Divisdrias Sala Limpa sim
Plantas de Detalhes: Protetores e acessorios sim
Plantas de Detalhes: Rampas e escadas externas sim
Ampliacdes e Detalhamentos: Fachadas sim
Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios Laboratério (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios de Marcenaria (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicagdo visual e placas sim
Documentacao para Licitacdo da Construcdo: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim
Laboratério e Administrativo)

Documentacéo para Licitacdo da Construgcdo: Memorial Descritivo do Proj. Arquitetonico | Sim
Documentacdo para Licitagdo da Construcdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
orcamentdria




DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

REV.

0
[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 34 de 80
s PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA L 00083PECOMD.0001

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMAGAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):

Documentacéao para Licitacdo da Construcdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentacgao para Licitagdo da Construcdo: Data Book com o Projeto Arquiteténico Sim
LTA - Laudo Tecnico de Avaliacéio (de todas as edificacdes pertinentes ao projeto)
Apresentacdo do projeto em escala 1:100 (plantas de todos os pavimentos, com fluxos) Sim
Cortes e Fachada para compreensao do projeto 1:100 Sim
Copia da ART Sim
Memorial sucinto (multidisciplinar) do projeto a fim de complementar as pecas graficas Sim
Ambientes climatizados artificialmente: apresentar compromisso expresso de que o Sim
projeto executivo de instalagOes serd elaborado de acordo com as normas técnicas

oficiais vigentes, destacar em planta os compartimentos que serdo ventilados

artificialmente, os pontos de captacdo de ar exterior, a localizacdo dos equipamentos,

devendo ser previsto acesso para limpeza de dutos e componentes

Projeto do Gerador de Fornecimento de Energia Sim

A etapa de LTA devera ser alinhada juntamente com a equipe de Regulatdrio do IB.

6.3.3.1. Especificagdes para desenvolvimento do Projeto

Durante a elaboracdo dos projetos, sera alinhado juntamente com a equipe do Butantan/Arquitetura todas as

especificagdes de materiais, acabamentos, mobilidrios, cobertura, fechamentos, etc.

Todas as duvidas ou informagOes necessdrias para o desenvolvimento do projeto e detalhemnto do mesmo
devem ser validadas juntamente com o IB ndo sendo aceito, a posterior, o recebimento do projeto fora do

padrio de elaboracdo de desenhos/documentos utilizado no IB.

Listamos abaixo alguns itens que devem ser considerados no projeto (especificacdo, projeto detalhado e
quantitativo), porém esta listagem n3o exime itens e/ou informacdes adicionais que possam surgir no decorrer

da elaboracdo de projeto e que deverdo ser detalhadas.

VEDACOES
e Revestimentos, Acabamentos e Arremates
e Pintura
e Divisodrias Sala Limpa

e Pisos areas industriais (sala limpa)
e Rodapés
e Pisos dreas administrativas/Diversas

ESQUADRIAS
e Portas Externas
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Portas Internas (padrdo sala limpa e padrao normal, onde houverem especificados)
e Visores Duplos (visore sala limpa e visores normais, onde houverem especificados)

e Painéis Técnicos Removiveis (padrao sala limpa)

e Pass Throughs / Trampas (padrdo sala limpa)

e Qualquer outro material a ser especificado
FORRO

e Forro Autoportante Padrdo Sala Limpa

e Forro gesso acartonado

e Forro mineral

e Qualquer outro material a ser especificado
MOBILIARIO

e Mobilidrio em acgo inox

e Mobilidrio em aco galvanizado

e Mobilidrio de marcenaria com tampo em SSM — Areas Laboratoriais

e Acessorios

e Mobilidrio marcenaria — Area Administrativa

e Gabinete para pia

e Armarios de Piso (Area Laboratorial e Administrativa)

e Armarios de Reagentes, Inflamaveis e Capelas

e Arquivo Deslizante
FACHADA

e Fechamentos

e coberturas de acesso / marquises

e Passarelas e rampas

e Detalhes e iluminacgdo

e Pedras (tampos, soleiras, peitoris, etc.)

e Protetor de Impacto

e Batedor para portas

e Guarda-corpo e corrimdo EM ACO INOX ou outros materiais a serem especificados.

e Bacia
e Cuba
e Metais

PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES (comunicagdo visual)
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6.4. Escopo Civil

6.4.1. Premissas Basicas

Para elaboracdo do projeto executivo da disciplina Civil, a contratada devera considerar as seguintes
premissas:

v

v

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execugao dos
projetos diversos de Civil;

Atendimento de Normas internacionais quando ndo aplicadas as normas da ABNT, quando ndo aplicado
referenciar bibliografia aplicada ao desenvolvimento do projeto;

Fornecimento de uma ART principal da coordenacdo da elaboracdo dos projetos com comprovante de
pagamento;

Fornecimento de ART por disciplina vinculadas a ART de coordenacgdo do projeto com comprovantes de
pagamentos;

Visitas em campo para levantamento de informacdes para elaboracdo dos projetos;

ReuniGes com a Fundagdo Butantan semanalmente para discussdo e apresentacdo da evolugdo do
projeto, reunido para tratativas e conceitos iniciais;

No inicio do projeto deverd ser enviado, para avaliacdo e aprovacdo da Fundag¢do Butantan, um
cronograma preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os
documentos solicitados neste memorial;

Entregas parciais para avaliagao do conceito e aprova¢do da Fundag¢do Butantan;

Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrdes da Fundagdo
Butantan, a ser alinhado e enviado no inicio do projeto;

A CONTRATANTE solicitard reunides com a CONTRATADA para alinhamento dos projetos e caso haja
revisoes, fica a CONTRATADA responsdvel pelas emissdes revisadas até a aprovacdo dos projetos pela
CONTRATANTE;

Solicitages referentes a corregdes graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizagdo de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, entre outros), que ndo incluem
mudanc¢a de layout, devem ser corrigidas pela Contratada e nao serdo consideradas ‘revisdes de
projeto’.

Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanc¢o” para
comentarios e verificagdes da engenharia da Fundagdo Butantan;

Os desenhos devem ser bem detalhados e explicativos para facil e rapida interpretagdo do executante;
O projeto devera passar por uma Avaliacdo técnica do projeto (ATP), visando a seguranga e a garantia
da qualidade do projeto, o profissional deve ser gabaritado e ter experiéncia comprovada em projetos
de mesma caracteristica e complexidade técnica, e o conhecimento a nivel de consultor técnico.
Considerar que o consultor devera ser previamente apresentado a equipe técnica da Fundacdo
Butantan;

A empresa devera entregar um “Data book” contendo toda documentagdo impressa, 3 copias fisicas e
1 cépia em arquivo eletronico;

Na Proposta Técnica a Contratada deverd apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os
tépicos de acordo com este Memorial Descritivo; o efetivo previsto para a execugdo do projeto, por
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categoria (engenheiros, projetistas, desenhistas, etc.); e cronograma de permanéncia dos recursos

alocados no projeto;

v" A empresa deverd compatibilizar os projetos das demais disciplinas na elaboracdo do projeto executivo

da disciplina Civil.

v" A empresa deverd fornecer os projetos em formatos editdveis compativel com os softwares da fundagdo

Butantan: DWG, Word, Excel e PDF em midia eletronica.

6.4.2. Descri¢ao geral do projeto

Este projeto tem por finalidade a reforma e adequacado da drea produtiva do edificio existente de producao de
vacina contra raiva — Prédio 83, afim de atender as normativas atuais de Boas Praticas de Fabricacdo. Os projetos

da disciplina de Civil devem contemplar a drea de toda a edificacdo.

O estudo conceitual elaborado pelo Butantan servird como referéncia, contudo podera sofrer alteragdo durante
a elaboragdo do projeto pela CONTRATADA em fungdo de novas demandas e/ou ajustes devido a informagdes

adicionais que possam surgir até o inicio do projeto.

O layout e configuracdo da edificacdo proposta esta descrito no item Arquitetura desse memorial.

6.4.2.1. Diretrizes do projeto

O projeto a ser desenvolvido abrange toda a drea de implantagdo da edificagdo, com uma area de
influéncia com um raio de 200m;

Deve ser considerado o levantamento necessario para elaboracdo do projeto, de todas as instalagGes
atuais, principalmente as instalagdes de alimentagdo de agua potavel, e descartes de efluentes;

Devera ser considerado na elaboragao do projeto a descri¢ao de todos os impactos de obra no entorno
das edificacGes;

Devera ser elaborado um relatdério de impactos com as infraestruturas existente em um raio de 200m,
e apresentar o mesmo com as propostas de solugdo a nivel de conceito.

Elaborar todos os projetos necessarios referente a disciplina de civil para atender a adequacao proposta;
A CONTRATADA devera considerar em seu escopo analise estrutural e a elaboragao de projeto de
refor¢o da estrutura existente da edificagdo, de acordo com a necessidade avaliada para adequagdo do
layout proposto, bem como, elaborar projeto completo de reforco e recuperacdo estrutural baseado
nas recomendacdes do laudo técnico de estabilidade estrutural completo da edificagdo (em elaboragdo)
que aponta os problemas estruturais e manifesta¢des patolégicas em todo prédio 83, esse laudo serd
fornecido pela Fundag¢do Butantan a contratada durante a elaboracdo do projeto executivo;

Prever no escopo o projeto de edificagdes de suporte (se necessario) de acordo com a necessidade de
cada disciplina; considerar edificacGes de suporte como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema
de tratamento de agua), Subestacdo, Cabines elétricas, Central de geradores, reservatoérios de agua,
etc., rampas de acessos a edificacdo principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do
projeto;

6.4.3. Escopo de fornecimento — Projeto executivo civil
6.4.3.1. Generalidades
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No desenvolvimento do projeto Executivo Detalhado, devem ser tomados como referéncia todos os codigos e
normas citados em tdpicos anteriores e nos Critérios de Projeto de Civil acertado entre as partes envolvidas no
inicio dos servicos.

O documento técnico fornecido pela Fundacdo Butantan com as diretrizes e critérios de projetos deve ser
complementada com particularidades do projeto e informacdes adicionais definidas ao longo do
desenvolvimento, esse documento devera ser entregue no Data Book em conjunto os todos os documentos
elaborados.

Os documentos gerais esperados a serem entregues na fase de Projeto executivo seguem abaixo:

ASRNENENEN

< S

Desenhos;

Desenhos técnicos detalhados;

Memorias de calculo dos dimensionamentos;

Memoriais descritivos e técnicos;

EspecificacGes técnicas e requisitos de performance dos materiais componentes e equipamentos
constituintes;

Relacdo de todos os servicos, assim como seus quantitativos;

Planilha orcamentdria detalhada de material e mao de obra;

Cronograma fisico financeiro;

6.4.3.2. Projetos de Demoligao

A CONTRATADA devera considerar em seu escopo e fornecer o Projeto de demoli¢ao, contendo:

<\

Plano de desmonte de paredes (se estruturais ou nao), se aplicavel;

Demoli¢do de estruturas de concreto;

Tipos de reforcos a serem utilizados caso a construgao a demolir fizer parte integrante de outra
edificagdo intacta e;

Detalhes tipicos de recomposicoes.

6.4.3.3. Laudo de integridade estrutural

A Fundacdo butantan apresentard um laudo de integridade estrutural com a situacdo atual da
edificacdo, com as necessidades de ajustes ao qual devera ser considerado a elaboragédo dos projetos
necessario para as devidas adequac¢Ges. Todavia, com as alteragdes propostas neste novo projeto a
contratada devera elaborar um laudo de integridade estrutural frente a essas novas adequacgbes de
layout, neste laudo devera conter as solu¢des propostas que serao contempada em projetos.

A CONTRATADA deverd apresentar a engenharia da Fundagao Butantan um laudo com parecer técnico
frente a integridade estrutural dos elementos da edificagdo existente que sofrerem possiveis impactos
com a adequacado do layout proposto e receberem aumento de carga;

O laudo deve ser realizado por engenheiro especialista de conhecimento de no minimo de 10 anos de
experiéncia em engenharia de estruturas diagndstica, que aponte as condi¢bes atuais e faga um
levantamento de quais recomendacgGes e a oriente caso seja detectado a necessidade de reforgo da
estrutura.
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v" O profissional designado para analise devera apresentar o Atestado de capacidade técnica — CAT que
comprove a elaboragdo de laudo de mesmo cunho técnico, e somente poderd dar continuidade na
elaboracdo desta atividade técnica com o aceite por parte da engenharia do Instituto Butantan.

v" Na andlise de campo, os ensaios devem ser preferencialmente ndo destrutivos. No caso de ensaios de
laboratério sdo necessarias coletas de amostras que devem ser as mais discretas possiveis.

v Em caso de necessidade de ensaios destrutivos, a CONTRATADA deve compor em seu escopo a
recomposicdo garantindo a integridade do elemento estrutural.

v" Deverd ser discutido inicialmente os critérios, plano de investigacdo e pardmetros que serdo adotados
com a disciplina de CIVIL, para dar prosseguimento na elaboracdo do laudo.

v Deveré ser constar no laudo uma memdria de célculo contemplando todas as verificacBes, pertinentes.

v" Deverd ser apresentado laudo técnico contendo a resisténcia residual dos elementos estruturais obtidos
através de ensaios em laboratério e a respectiva ART (Anotac¢do de Responsabilidade Técnica).

6.4.3.4. Projeto de reforgo de estruturas

v" A CONTRATADA deverd considerar em seu escopo a elaboracdo de projeto completo de reforco e
recuperacao da estrutura do prédio principal, baseado nas recomendac¢des apresentadas no laudo de
integridade estrutural geral da edificacdo a ser fornecido pela Fundacdo Butantan. Além disso, caso o
projeto de reforma preveja a instalagdo de qualquer equipamento que exceda a capacidade de carga
estrutural da edificagdo, a contratada devera realizar estudo para verificar a real necessidade de reforgo,
além do dimensionamento e elaboragdo do projeto detalhado para esse caso especifico;

O projeto de reforco estrutural devera conter os seguintes itens:

v Desenhos (indicacdo das areas a serem reforcadas, indicacdo do tipo de reforco a ser utilizado com
estabelecimento de sobrecarga permitida na estrutura, indicacdo do tipo de escoramento ou
contraventamento na estrutura, indicagao de cotas, niveis, corte, planta e elevag¢do);

v’ Especificacdo (descri¢do dos detalhes dos elementos constituintes do reforco estrutural, como tipo de
perfis, tipo de ligacOes, camadas de aplicacdo (se o reforgo for por meio de fibra de carbono) etc.);
v"Quantitativos (levantamento das quantidades de materiais, servicos e equipamentos a serem utilizados

no processo do reforgo estrutural).

6.4.3.5. Projeto de estruturas de concreto

Recomposicio de piso e/ou novo piso

A CONTRATADA devera considerar a elaboracdo de projeto para recomposi¢do de piso estrutural e ou
qualquer outro elemento que sofrer impacto com a execu¢do do novo layout da reforma e adequacdo
proposta;

O projeto devera ser composto por:
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\

Desenho das armaduras contendo os detalhes, montagem e quantitativos das armaduras de todos os
componentes das estruturas de concreto. Usando os desenhos de forma como base, para elaborar os
detalhes das armaduras, contendo:

— Comprimento e geometria das armaduras;

— Montagem da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcacgao;

— Lista de Ferros, indicando a numeracgao das barras, bitolas e comprimentos;

— Lista Resumo de cada tipo de aco, indicando o comprimento total e o peso de cada bitola;

Bases de equipamentos

A CONTRATADA deverd considerar a elaboracdo de projeto para bases de concreto armado para
equipamentos (se necessdrio) de acordo com a necessidade das demais disciplinas;

A CONTRATADA deverd considerar a execucdo de bases de gravidades para equipamentos de
UTILIDADES, SPClI, Elétrica, Automacao, Infraestrutura hidrdulica de acordo com os projetos elaborados
por cada disciplina. As bases terdo tamanhos variados de acordo com a necessidade de cada
equipamento, considerar espessura minima de 10cm de concreto armado para cada base;

Devera ser verificado a quantidade e necessidade particular de cada equipamento, verificar os projetos
de estrutura e compatibilizar com o projeto do modelo adquirido do fabricante.

6.4.3.6. Projeto de estruturas auxiliares

A CONTRATADA devera considerar a elaboragdo de projeto de plataformas, mezaninos, passarelas e
estruturas auxiliares em estrutura metalica para sustentacdo de equipamentos (se necessario), de
acordo com a necessidade de cada disciplina;

Devera ser considerada como estruturas auxiliares todas as estruturas de edificagcdes, bases,
suportes,casas de bombas, equipamentos, etc.

Elaborar desenhos detalhados contendo as dimensdes de todas as pecas metalicas, tais como vigas,
pilares, chapas, grades, placas de apoio, conexdes, etc.;

Informar todas as especificacGes de perfis e demais componentes das estruturas, além das dimensdes
e materiais aplicados, para que o fornecedor das estruturas as utilize na elaboragdo do Projeto de
Fabricagao;

Apresentar memorial de célculo devendo ser atualizado de acordo com os documentos que apresentam
critérios, parametros e cdlculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto, bem como para
selecionar e definir alternativas;

Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Quantitativos (levantamento dos quantitativos de ago em quilos).

Memorial descritivo de forma a informar as empresas proponentes a sequéncia executiva, cronograma
e as premissas de montagem consideradas, descrevendo de maneira clara e objetiva os servicos a serem
executados.
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6.4.3.7. Projetos de Instalagdes Hidraulicas

O projeto de InstalacGes Hidraulicas deve conter os seguintes elementos:

v

Desenhos: conforme descricdo em item posterior;

Acompanhamento e Compatibilizagdo - Deverd ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagcdes quando necessdrias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizacdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os projetos;

Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servicos das Obras Civis de InstalacGes Hidraulicas. Deve aprofundar e atualizar as
informacdes contidas no projeto, descrever e justificar as solucdes propostas e descrever as informacgoes
empregadas no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visdao geral do empreendimento e
apresentar de forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de execugdo e apresentar
todas as possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execucdo de corre¢cdes no decorrer da obra,
caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
quantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimenta¢do, a partir do
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o or¢gamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memdrias de cdlculo, contendo a descrigdo
dos servicos, unidades e quantidades, agrupando-os por drea do empreendimento.

Memérias de Calculo - Devem ser elaboradas Memorias de Calculo que apresentam critérios,
parametros e cdlculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto. Registrar todos os calculos
referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagdo, drenagem e terraplenagem. O
dimensionamento deverd contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solu¢do adotada;
— Maétodo de Calculo Aplicado;
— Memorias de cdlculo em formato A4.

Os desenhos entregues devem ser os seguintes:

— Implantag3o de Agua Potével;

— Implantagdo de Esgoto Predial e Industrial;

— Plantas de todos os Pavimentos, contendo todos os sistemas;
— Detalhes Ampliados de esgoto;
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— Detalhes isométricos de agua fria;

— Detalhes Construtivos;

— Detalhes de Reservatérios, estacles elevatdrias ou quaisquer itens de importancia no projeto;
— Detalhes Especificos de Desvios ou Interferéncias.

Os sistemas que devem constar em projeto e suas descri¢cdes serdo os seguintes:

Agua Potaével

Devera ser previsto sistema de alimentacdo de agua potdvel para alimentacdo das pias, bebedouros,
lavatdrios, torneiras de limpeza, alimentacdo de lava olhos, e toda a infraestrutura necessaria ao projeto
de adequacdo e reforma;

Agua potdvel utilidades: deverd ser desenvolvida em conjunto com a disciplina de utilidades e HVAC,
para verificar a demanda de utilizacdo dos equipamentos;

O sistema de alimentagdo de aguas potavel devera ser feita por ligacdo direta a partir dos reservatdrios
existentes da Fundacdo Butantan. Consultar o reservatdrio a ser realizado a ligacdo junto com a equipe
de Civil durante a elaboragdo do projeto. Devera ser previsto um registro na entrada da edificacdo para
controle e monitoramento do consumo.

O projeto de alimentacdo de agua potavel deve conter:

NANENENENEN

<\

Redes de abastecimento e distribuicdo de dgua, materiais e diametros das tubulagdes;

Localizagdo e dimensionamento do abrigo do cavalete;

Localizagdo, capacidade e detalhamento dos reservatérios inferior e superior;

Localizagdo do pogo, se houver;

Colunas de agua fria;

Rede externa de torneiras de jardim com alimentacdo direta do hidrémetro (considerar o comprimento
de 30 m de mangueira como parametro).

Isométricos de todos os ambientes com instalacGes de dgua potdvel e agua ndo potavel, contendo a
identificacdo do ambiente, altura dos ramais, dos registros e dos pontos de utilizacdo, altura de
instalacdo das pecas, identificacdo de colunas, didametro das linhas e cor das tubulagdes, em especial a
identificacdo aqueles de dgua ndo potavel;

Locacdo de casa de bombas, se necessario, com todas as bombas e suas respectivas caracteristicas
(vazdo, altura manométrica total e poténcia);

Detalhes Construtivos, especificando a execucdo e aplicacdo dos materiais de abrigos para cavalete,
abrigo de bombas, reservatérios, pontos de medi¢do de pressdao com manémetros e filtros.

Drenagem de equipamentos

A CONTRATADA deverd considerar a elaboracdo de um projeto de infraestrutura, comtemplando a
adequacao e instalacao de drenos para os novos equipamentos.
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v

Para a elaboracao do projeto de infraestrutura de efluentes industriais a CONTRATADA devera verificar
junto as disciplinas de HVAC e utilidades a fim de alinhar de acordo com os projetos especificos
considerando o atendimento as necessidades de cada equipamento.

Devera ser feito um levantamento das infraestruturas existentes, para estudo do melhor
encaminhamento e destina¢do do efluente até a rede existente.

Esgoto Predial e Industrial

O projeto de esgoto predial e industrial deve conter os seguintes elementos:

v

Rede de esgoto, composta por coletores verticais e horizontais, devidamente separada quanto a sua
classificacdo: esgoto predial, drenos de equipamentos de ar condicionado, drenos de equipamentos
industriais ndo contaminados, drenos de equipamentos industriais contaminados e rede de ventilacao,
com locacdo e identificacdo das caixas de inspecao, caixas de gordura (indicar cotas do tampo, de fundo
e de saida, no caso das caixas de gordura), didametro das tubulacdes, declividade da rede e langamento
final;

Identificacdo dos niveis de todas as tubulagdes (cota de fundo), em suas saidas, encontros com outras
tubulacdes e ligacdo das caixas de inspecdo, gordura ou pogos de visita;

Ligacdo a rede existente e a rede de descontamina¢do (no caso de drenos de equipamentos
contaminados);

Esta¢Oes Elevatdrias de Esgoto ou Pogos de Recalque: locagdo no projeto, caso aplicavel, com todos os
seus elementos detalhados (gradeamentos, reservatério, bombas, talhas, tampas e todas as demais
informacdes) e especificados;

Detalhamento da rede de esgoto das areas molhadas (cozinhas, copas, sanitdrios, vestidrios, ou
qualquer outra do género) com a identificagdo dos pontos, altura dos pontos, especificagdo de caixas
sifonadas, sifGes, demais metais sanitarios, rede de ventilacdo, diametro e declividade das tubulagées e
identificacdo de colunas;

Detalhes Construtivos, especificando a execucdo e aplicacdo dos materiais das caixas de inspecdo, dos
pocos de visita, de ligagdes com a rede de ventilagdo, da saida da rede de ventilagcdo nas coberturas, de
instalagdo tipica de bacias sanitdrias, lavatérios, pias, mictdrios e pontos de captacao de drenos dos
equipamentos industriais (air gap, tri clamp ou outro).

Aguas Pluviais

A CONTRATADA devera verificar a necessidade de adequacdo do sistema de drenagem de aguas pluviais
da edificacdo de forma a atender o projeto proposto de reforma.

O projeto de drenagem de aguas pluviais deve conter:

Localizagdo e identificagdo dos condutores verticais e horizontais;

Rede externa de 4guas pluviais com identificagdo das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de fundo),
didametro e declividade da rede e todos os demais componentes, conforme descrito no item “Projeto de
Terraplenagem/ Geométrico/ Drenagem de Aguas Pluviais”;
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Rede de captac¢do de aguas pluviais na cobertura, com identificacdo das colunas (condutores verticais),
dimensdes das calhas e rufos (no caso de telhados) e grelhas (no caso de lajes);

Localizacdo, identificacdo e detalhamento de impermeabilizagdo de lajes de cobertura;

Reservatério de retencdo de aguas pluviais - se aplicavel — com dimensionamento, locacao, planta,
cortes, locacdo e dimensionamento das bombas de recalque e langcamento final;

Tratamento de manifestacdes patoldgicas

A CONTRATADA devera fornecer um documento técnico (laudo técnico) e projeto complementar
contendo as especificages e as solu¢Ges propostas a serem adotadas para a recuperacgdo e tratamento
das manifestacGes patoldgicas observadas nos elementos estruturais e gerais (alvenarias de vedacao,
estruturas de concreto, juntas de dilatacdo, esquadrias, etc.) da edificacdo principal e edificacGes
vizinhas que tiverem interferéncia com o projeto a ser desenvolvido, esse documento deve ser
apresentado para a aprovacao da equipe técnica Civil do Butantan, além disso a empresa CONTRATADA
deverd considerar no projeto o tratamento da manifestacdes patoldgicas apresentadas no laudo geral
de integridade estrutural da edificacdo a ser fornecido pelo Butantan;

Para elaboragdo do projeto e especificacdo de tratamento, a CONTRATADA devera realizar investigagdes
€ 0S ensaios necessarios para o estudo de verificacdo da origem das manifestacGes patoldgicas e
especificar a corre¢do necessdria para resolugdo do problema e tratamento.

6.4.4. Desenhos e Documentos de projeto — Projeto executivo Civil
6.4.4.1. Demolicdo

Projeto de demoligdo - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto e metalicas da edificagdo existente;

6.4.4.2. Laudos civis e parecer técnico

Verificagdo e investiga¢cdo dos elementos estruturais;

Elaboragdo de laudo com parecer técnico sobre as patologias a serem tratadas no prédio;
Elaboragdo de Parecer técnico Estrutural;

Memodria de cdlculo e verificacdes;

Relatorio detalhado dos ensaios realizados;

6.4.4.3. Reforgo estrutural

Elaboragdo de projeto de reforgo estrutural;

Elaboragdo de memorial de calculo;

Elabora¢do de memorial descritivo de contratacdo de obra conforme o padrao da instituicdo;
Elaboragdo de memorial de especificagao técnica dos materiais;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais conforme padrao da institui¢do;

Relatério de ATP do projeto de reforgo estrutural.



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0

[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAGAO DE Pagina 45 de 80
s PROJETO EXECUTIVO

fu n d a ga 0 PROJETO: . B N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 83 — LABORATORIO RAIVA L 00083PECOMD.0001

DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

6.4.4.4. Estruturas de Concreto

v" Elaborac3o de projeto de recomposi¢do de piso e demais estruturas;

v" Elaborac3o de projeto de Adicionais de bases de equipamentos;

v" Elaboracdo de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil concreto);

v" Elaborac¢do de memorial de especifica¢do técnica dos materiais;

v Elaborac¢3o de memorial de célculo;

v Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil - Concreto).
6.4.4.5. Estruturas Metdlicas

v" Elaborac3o de projeto de Estruturas adicionais (Pipe rack, mezaninos, suportacdes, etc.);

v" Elaboracdo de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil Metalica);

v" Elabora¢do de memorial de especificacdo técnica dos materiais (especificacdo técnica de fabricac3o,
pintura e montagem);
v Elaborac¢3o de memorial de célculo;

<\

Elaboracdo de relatdrio de ATP (Analise técnica de projeto);
v Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metalica).

6.4.4.6. Instalagoes hidraulicas

v’ Elaboracdo de projeto de sistema de alimentacdo de agua potavel;

v’ Elabora¢do de projeto de sistema de drenagem de efluentes industriais (contaminados e n3o
contaminados);

v" Elaborac3o de projeto de sistema de esgoto de efluentes prediais;

v’ Elaboracdo de projeto de sistema de drenagem de equipamentos de ar condicionado;

v" Elaborac3o de projeto de drenagem de 4guas pluviais;

v" Elaborac¢do de memorial de célculo;

v' Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais;

v" Elaborac¢3do de memorial descritivo;

6.4.4.7. Tratamento de manifesta¢des patoldgicas

v' Realizacdo de investigacBes e ensaios necessarios para o estudo da origem das manifestacdes
patoldgicas;

v" Elaborac3o de laudo técnico e especificacdo de execucdo dos tratamentos;

v" Elaborac3o do projeto e detalhes de tratamento;

v" Especificacdes técnicas de materiais;

v Elaboragdo de Planilha Quantitativa de Materiais.

6.5. ESCOPO DE HVAC
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6.5.1. DESCRICAO DA EDIFICACAO

A edificacdo é formada por um pavimento e uma drea técnica. Atualmente existem diversos sistemas de HVAC,
os quais deverdo ser totalmente substituidos para atender o novo layout e demanda do processo. Sendo assim,
a contratada deverd considerar no projeto a retirada de todo o sistema atual: painéis elétricos, instrumentos,
rede de drenagem, tubulacdo de agua gelada, equipamentos, rede de dutos, entre outros.

O projeto a ser elaboracdo pela contratada devera contemplar toda a area atualmente utilizada e ndo apenas
os sistemas que atendem as salas com intervencdo. Assim, o escopo de HVAC sera conforme hachurado abaixo:

'y

@

,/// Afff/

O projeto de HVAC deve garantir as condi¢Bes de temperatura, umidade, classifica¢do, biocontengao e cascata
de pressdo estipuladas pelo usudrio. Ao longo deste memorial serdo fornecidas as principais premissas e
diretrizes para elaboragdo do projeto. As unidades de tratamento de ar e demais equipamentos de HVAC

deverdo ser instaladas na area técnica.

6.5.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A proponente deverd elaborar o projeto executivo de HVAC com base no layout de arquitetura. Para isso, a

proponente devera executar:

v' Emiss3o de ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica);

v" No inicio do projeto devera ser enviado para avaliagio e aprova¢do do Butantan um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsido) considerando, no minimo, os documentos

solicitados neste memorial;

v" Elaboracdo da URS com os pardmetros de HVAC, classificacdo de limpeza, niveis de biocontencdo e
monitoramento (conforme modelo a ser enviado pelo Butantan). Esses pardmetros deverdo ser
avaliados pela contratada em conjunto com os usuarios e por eles formalmente aprovados por
documento assinado. Somente apos a aprovagao da URS, o projeto devera ser iniciado;
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6.5.3.

Cdlculo de carga térmica para todos os sistemas de HVAC;

Dentre os documentos que compdem o projeto, antes de seguir com a elaboracao total do projeto, a
contratada inicialmente deve emitir todas as memdrias de cdlculo para revisdo da Engenharia da
Fundacdo Butantan. Somente apds a consolidacdo das memdrias de calculo, devera ser dado
andamento na elaboragdao dos demais documentos do projeto;

Dimensionamento de todos os sistemas de HVAC necessdrios para atendimento aos Requisitos do
Usuario, bem como os requisitos descritos nesse documento;

Esclarecimento de duvidas e divergéncias, encontradas no decorrer da elaborac¢do dos projetos, com a
Engenharia da Fundacdo Butantan;

Projetos compatibilizados ndo somente entre os documentos da disciplina de HVAC, mas também desta
disciplina com todas as outras;

A elaboracdo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizacdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética e menor impacto ambiental;

Todos os sistemas devem ter sua descri¢do técnica e operacional no memorial descritivo;

Toda a instrumentacdo, seja de controle que estara no sistema de controle do HVAC, bem como a de
monitoramento e intervengdao manual devem estar discriminadas nos fluxogramas de HVAC;

Propor solugdes para as condi¢des de interferéncias encontradas entre as disciplinas;

Reunides técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos projetos e apresentacées preliminares
e avancos dos desenhos e documentos;

Ao término do projeto a contratada deverd entregar “Databook” contendo toda documentacdo
impressa, sendo 2 cépias fisicas e 1 copia em arquivo eletronico.

DOCUMENTOS DE PROJETO

SISTEMA DE HVAC PARA AREAS DE PRODUCAO E ADMINISTRATIVAS

LU

AN N NN N SR

<

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagdo Butantan;

Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;

Plantas de classificacdo de limpeza e area de biocontencdo com a cascata de pressao;

Plantas de zoneamento de sistemas;

Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrao ISA);

Fluxograma com as vazdes de dgua gelada por sistema;

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos associados ao HVAC-R;

Plantas de fachada da edificagdao com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem (rede de dutos, filtros terminais, conexdes
dutos/acessorios, etc.);

Plantas de paginacdo de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrao do Butantan;
Memorial descritivo da instalagdo com descritivo funcional de todos equipamentos e sistemas;
Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados dos instrumentos;

Lista de materiais;

Lista de documentos;

Documentacdo de qualificagdo (Zoneamento, Cascata e classificacdo) com os parametros minimos para
atendimento a RDC;

Plano de comissionamento necessario de todos os sistemas (instalacdo, operagdo, desempenho);
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Planta de desmontagem do sistema atual;
Estimativa de custo.

CAMARAS FRIAS

v

AN NI N N N N Y N NN

RU (Requerimentos do usuario) preenchida pelo usuario com as caracteristicas individuais de cada
camara fria;

Memorial de carga térmica;

Planta com posicionamento dos equipamentos (evaporadoras e condensadoras);
Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrio ISA);

Planta com encaminhamento da rede frigorigena e sua respectiva rede de drenagem;
Planta com detalhes construtivos das camaras frias;

Memorial descritivo da instalacao;

Folhas de dados dos equipamentos;

Folhas de dados dos instrumentos;

Lista de materiais (podera ser contemplada na lista do projeto geral de HVAC);
Estimativa de custo.

A contratada devera se atentar as temperaturas das camaras frias e estudar a melhor forma de realizar o
isolamento térmico do piso, paredes e teto. Deverdo ser avaliadas as interferéncias com a arquitetura e civil,
principalmente em relagdo aos materiais a serem utilizados, local para troca de roupa e antecimaras de

acesso.

OBSERVACOES IMPORTANTES

v/ Caso seja necessario algum sistema de ar condicionado/exaustdo para equipamentos de processos,
como por exemplo cabines de seguranga bioldgica, lavadoras, fornos, incubadoras e demais
equipamentos devera ser contemplado no projeto.

v' Qualquer outra edificacdo que possa ser contemplada no projeto de arquitetura como prédio de
inflamaveis/gases, 4rea de utilidades/gerador, entre outros, devera também ser contemplado no
projeto de HVAC.

v' Durante a elaborac¢3o do projeto deverd ser discutida a melhor forma de realizar o aquecimento e
reaquecimento do ar. Caso seja optado por utilizagdo de vapor e/ou dgua quente, a geragdo e cavaletes
deverao ser contemplados nos documentos de utilidades (assim como agua gelada). A contrada devera
prever no escopo de HVAC apenas fluxograma com a indicacdo de vazao por sistema.

v' Os equipamentos devem ser dimensionados e posicionados de tal forma a garantir o acesso para
manutencao.

v/ Caso seja necessario alguma alterac3o na &rea técnica, as equipes de arquitetura e civil devem ser
imediatamente informadas.

v' O projeto deverd considerar a realizacdo de descontaminacdo por perdxido de hidrogénio na rede de
dutos até logo apds o dispositivo bag in bag out de toda a area biocontida.

6.5.4. PREMISSAS BASICAS
CONCEITOS

O sistema de HVAC deve ser projetado para as seguintes propostas:
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Manter a classificacdo de limpeza especificada para cada ambiente;

Manter os niveis de bioseguranca, onde necessario;

Manter a temperatura, umidade e pressao estatica das salas conforme especificado pelo usudrio;
Manter o numero minimo de trocas de ar por hora por ambiente de acordo com o grau de classificacdo
de limpeza;

Evitar contaminacao cruzada;

Promover o fluxo de ar adequado dentro das salas de modo a evitar regides com alta concentracdo de
particulas;

v' Garantir o conforto térmico das areas administrativas e outras edificacdes.

AN

ANERN

Vale ressaltar que o layout conceitual definido pela Arquitetura em conjunto com os usudrios esta sujeito a
altera¢bes durante a elabora¢ao do projeto executivo. Portanto, o projeto executivo de HVAC devera
considerar o layout de acordo com o projeto executivo de Arquitetura.

CONDICAO DO AR EXTERNO

Para o desenvolvimento do projeto bdsico e executivo, as condi¢cdes do ar externo deverdo ser consideradas
conforme ABNT 16401-1 — Regido de Sdo Paulo — Congonhas. A tomada de ar externo das UTAs deverdo ser
dutadas.

DIVISAO DE SISTEMAS DE HVAC

Um sistema de HVAC é definido como o conjunto de equipamentos (UTA, exaustores, bag-in bag-out,
desumidificadores, resisténcias/serpentinas de vapor ou dgua quente, entre outros) necessarios para tratar e
climatizar o ar de um conjunto de ambientes. Durante a divisdo dos sistemas, deverdo ser consideradas as
caracterisitcas (area biocontida ou ndo), proximidade das salas para facilitar o encaminhamento da rede de
dutos e as vazbes necessarias a fim de manter os sistemas homogéneos. Além disso, os corredores de
interligacdo deverao ser atendidos por um sistema dedicado a fim de evitar contaminagao cruzada.

Em relagdo aos TAGs, na fase de elaboragdo do projeto as identificagdes dos equipamentos e instrumentos
deverdo ser solicitadas ao DI/IB. Para a definicdo da localizacdo dos equipamentos no piso técnico, devera ser
estudado o melhor layout possivel durante o projeto.

Importante salientar que os projetos deverao ser elaborados de forma que atendam as exigéncias preconizadas
na RDC-301, além de oferecer folga em cada sistema para possiveis alteragdes futuras.

CONDICOES DE FILTRAGEM DAS SALAS PARA CONTROLE DE PARTICULAS

As condicdes do ar nos ambientes devem estar de acordo com o grau de classificagdo de limpeza especificado.
Assim, deverdo ser utilizados os seguintes conjuntos de filtros:

Grau de limpeza Grau de filtragem
A G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
B G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
C G4+F9+H14 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
D G4+F9+H14 (na UTA)
CNC * G4+F9 (na UTA)
NC ** G4+F9 (na UTA)
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*CNC — Controlado (particulas) — Nao classificado
**NC — Nao controlado (particulas)

Os valores de referéncia para numero de trocas deverdo seguir as seguintes especificacdes:

Classes de Limpeza do Ar Trocas de ar/hora
Classe A Fluxo Unidirecional (0,45 m/s + 20%)
Classe B > 70 trocas de ar/hora
Classe C > 30 trocas de ar/hora
Classe D > 25 trocas de ar/hora

Qualquer ar de exaustdo proveniente dos laboratérios devera receber tratamento (filtragem) antes de ser
descarregado na atmosfera. O nivel de filtragem necessdrio devera ser analisado individualmente para cada
ambiente. A classificagdo de limpeza e delimitagdo das areas biocontidas deverdo ser confirmadas na URS a
ser aprovada pelo usudrio.

CONTROLE DE PRESSAO DAS SALAS

As pressOes diferenciais entre salas deverdo ser projetados de forma que todos os sistemas atendam os
requisitos preconizados na RDC 301. Os valores de referéncia a serem utilizados na elaboracdo do projeto sado:

v' Areas de mesma classe de limpeza: pressdo diferencial minima de 8Pa;
v Areas de classes de limpeza distintas: pressdo diferencial minima de 13Pa;
v Areas biocontidas: pressdo negativa em relacdo a pressido atmosférica.

Essas pressdoes deverdo ser monitoradas pelo sistema supervisorio e, por contingéncia a esse sistema,
mandmetros do tipo digihelic deverao ser instalados em um painel para indicagao local.

Caso haja algum equipamento que necessite de exaustdo, a contratada devera prever um sistema que garanta
gue as salas se mantenham na pressao especificada independente do funcionamento destes equipamentos.

CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE

O controle de temperatura e umidade devera ser realizado por meio da instalacdo de sensores, os quais irdo por
meio do sistema supervisorio modular as valvulas e os dispositivos de aquecimento (resisténcias elétricas,
serpentinas de vapor ou dgua quente).

MONITORAMENTO, REGISTROS E ALARMES

Para provar a continua conformidade com as classes de limpeza definidas, monitoramentos das salas de
processo produtivo sdo requeridos. Os projetos deverdo prever pontos de monitoramento para os parametros
criticos das areas de processos produtivos de maior criticidade. Tais parametros que precisardo de
monitoramento deverdo ser especificados na URS. O monitoramento devera ser previsto conforme da seguinte
maneira:
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v' Adiferenca de pressdo tem que ser medida, indicada e registrada continuamente e, em caso de exceder
as condic¢Oes de limites, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisério, com um delay
apropriado. A instalacdo de alarmes audiovisuais nas dreas produtivas para indicacdo de pressoes fora
de especificacdo por motivos de portas abertas também deverao ser utilizados.

v' A temperatura e se necessario umidade tem que ser medida e registrada continuamente e em caso de
exceder o limite das condi¢Oes, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisorio.

INSUFLAMENTO, RETORNO E EXAUSTAO DE AR NOS AMBIENTES

v' Insuflamento: em ambientes de grau A, B e C o insuflamento deverd ser necessariamente por meio de
caixas e filtros terminais com difusores de quatro vias. Em ambientes de grau D, caixas com filtros
terminais sdo opcionais, podendo ser utilizados apenas difusores quatro vias com caixa plenum, assim
como nos ambientes CNC ou NC.

v' Retorno: em ambientes de grau A, B, C e D o retorno devera ser necessariamente por meio de shafts
em divisérias de modo que a entrada de ar seja posicionada conforme detalhe a ser enviado pelo
Butantan. Para ambientes CNC e NC o retorno podera ser realizado por meio de grelhas posicionadas
na placa de forro.

v'  Exaustdo: devera ser realizada seguindo as mesmas especificacbes utilizadas para o retorno de ar,
conforme descrito anteriormente. Deverdo ser consideradas exaustdes localizadas de equipamentos
como: cabines de seguranca bioldgica, forno de esterilizacdo, lavadora de frascos, etc. Serd necessario
considerar a vazdo de exaustdo no balango de vazoes (massica e volumétrica) de modo a garantir que
ndo haja comprometimento da pressdo estatica no ambiente onde esta exaustado ocorre.

SATURACAO DE FILTROS

Para compensar a saturagdo dos filtros dos sistemas de HVAC, e dessa forma garantir as vazdes de insuflamento
e retorno, deverdo ser previstos inversores de frequencia para os moto-ventiladores. Além disso, para os filtros
grossos, deverdo ser considerados pressostatos diferenciais para que seja possivel monitorar localmente seu
nivel de saturacdo. Ja nos filtros finos e absolutos, além de localmente, o sistema supervisorio devera monitorar
a saturacdo por meio da instalagdo de transmissores de pressdo diferencial.

PISO TECNICO

Caso seja nececessario, prever um sistema de ventilagdo mecanica para o piso técnico, podendo ser composto
por quantos equipamentos forem necessdrios para manter o local a uma temperatura confortavel para
operadores e equipe de manutengdo. Os ventiladores deverdo ser posicionados ao longo da periferia de cada
area técnica a uma distancia de aproximadamente trés metros do piso e apoiados em estrutura metalica com
passarelas para a circulagdo. O grau de filtragem para as tomadas de ar externo devera ser G4+F9 e feitas por
meio de vezianas na fachada, assim como as descargas de ar.

Os equipamentos dos sistemas de HVAC deverdo ficar na drea técnica e apoiados em bases de concreto que
permitam a execugdo correta do sifdo (no caso das UTA’s), além disso, deverdo possuir sistema de isolamento
de vibragdo mecanica. Devera ser previsto espagamento de, no minimo, 2 metros entre os equipamentos.

AREAS DE ENTREFORRO

Com o objetivo de minimizar interferéncias, devera ser considerado que os dutos serdo instalados na parte
superior do entreforro e todas as outras tubulagées abaixo. Os ramais de descidas ou “colarinhos” deverdo ser
alinhados com as bocas de ar (filtros terminais, difusores, grelhas e etc.). O projeto executivo devera ser
compatibilizado com as outras disciplinas para que ndo haja interferéncias durante a execucdo. As caixas de
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filtros terminais deverdo estar alinhadas com o duto rigido, dessa maneira o duto que interliga cada caixa de
filtro terminal ficara sem curvas, o que acarretard menor perda de carga na rede de dutos e permitird a utilizagao
da propria suportacdo do ramal principal.

MANUTENCAO

Os projetos deverdo prever espacos para realizacdo de manutengoes de forma que haja recursos nos sistemas,
tais como portas de inspecdo, visores, recursos para icamento de equipamentos pesados, etc. Os servigcos de
manutencdo, limpeza, pecas de reposi¢cdo, especificagcdes de componentes e servicos gerais devem ser
planificados e fornecidos pelo instalador. Essa exigéncia devera ser prevista no memorial descritivo do projeto,
documento este fornecido pelo projetista.

CAMARAS FRIAS

O projeto das camas frias devera ser compatibilizado com todas as disciplinas, principalmente civil e arquitetura,
uma vez que o piso de cada camara devera ser isolado termicamente e estar no mesmo nivel do piso dos demais
ambientes. Portanto, serd necessario prever piso de concreto rebaixado para receber os isolamentos térmicos.
Paredes e divisérias deverdo ser especificadas com espessura suficiente para o bom funcionamento das cdmaras
e essa espessura interfere diretamente com o layout de arquitetura. A camara fria devera contar com um
equipamento reserva que atenda a 100% da carga térmica e que entre em funcionamento de maneira
automatica em caso de falha do equipamento principal.

Ao iniciar o projeto das camaras frias devera ser realizada uma reunido de alinhamento para que a Fundagdo
Butantan repasse para a contratada os padrdes a serem seguidos para o projeto. A camara fria devera ter
sistemas de controle e monitoramento separados, além de estar ligada no supervisério do prédio, conforme
diretrizes da equipe de automacgao.

6.5.5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

O desenvolvimento de projetos deverd seguir de acordo com a etapa de elaboragdo e seguir conforme
apresentado abaixo.

ELABORACAO URS (USER REQUERIMENTS SPECIFICATIONS)

A URS é composta por colunas com as descrices dos parametros que serao especificados para cada sala. No
inicio do projeto a Fundacdo Butantan ira fornecer a URS para ser preenchida e aprovada e assinada pelo
usuario.

PROJETO EXECUTIVO

Deverd apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do projeto, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes. Nesta fase todas as disciplinas envolvidas devem estar compatibilizadas para
assim evitar, ao maximo, problemas de execu¢do na obra e consequentemente atrasos no prazo de entrega da
nova edificagdo. Nesta fase deverdo ser fornecidos, para todas as disciplinas, listas de materiais com os
guantitativos de equipamentos, materiais, acessorios, etc. a ser utilizada no processo de contratagdo dos
servicos de execugao da obra.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Elaboragdo de planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro, baseada no Boletim Referencial de Custos,
elaborado pela CPOS. Aqueles servicos ndao mensurados nessa planilha deverao ter seus custos norteados ou
mesmo considerados naqueles praticados no mercado, para constarem e completarem a planilha orgamentaria.
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INFORMACOES GERAIS

v

v

6.5.6.

DN

Desenhos deverdo ser elaborados em Autocad (em versdao compativel com a versdo utilizada pelo
Instituto Butantan) e documentos em Word e Excel;

O projeto devera ser elaborado na lingua portuguesa.

A entrada de ar externo tem que garantir ar suficiente para as pessoas e para reestabelecer perdas de
ar do sistema. Do lado de fora do prédio, entradas de ar tém que ser localizadas de uma forma de prever
contaminacdo com o ar de exaustdo (considerando a dire¢do do vento, distancia, etc.). O processo de
tratamento do ar deve prever riscos de contaminagao.

De modo geral, todas as dreas com classificacdo de biosseguranca deverdo conter sistema de filtragem
absoluta com filtros H14 instados em dispositivos com troca segura (Bag-In Bag-Out). Ar carregado com
solventes deve ser propriamente tratado, de acordo com os padrdées locais de meio ambiente.

Para assegurar o balanco de ar ajustado, responsavel por manter as pressdes diferenciais, todos os
ventiladores de uma UTA devem operar simultaneamente e precisam estar interligados (inclusive com
exaustores externos as UTAs, mas que compartilhem ar do mesmo sistema).

Dampers motorizados devem aplicados em situacdes em que se deseja fazer fechamento e bloqueio da
passagem de ar, de acordo com o conceito operacional das UTAs.

Sistemas devem ser equipados com dispositivos de medicdo e controle apropriados os quais garantam
os requisitos do projeto durante a operacao e também durante o inicio, a parada e nas falhas do sistema.
Todos os instrumentos de medicdo e controle usados para registro formal tém que ser calibrados. O
sistema de tratamento de ar deve ser propriamente protegido de raios, surtos elétricos, aquecimento e
também de animais.

Sistemas devem permitir facil acesso para calibracdao, monitoramento, manutencgao, etc.

Para garantir a drenagem do condensado dos sistemas de refrigeracdo, o comprimento do sifdo do
condensado tem que considerar uma condicdo de pressdo negativa na succdo do ventilador da UTA.

O sistema de HVAC deve ser projetado para facilitar testes de integridade nos filtros HEPA, prevendo
pontos para geragdo de aerossol nos trechos de distribuicdo dos dutos por ramais.

Vale ressaltar que devera ser seguido as recomendag¢des da norma ABNT ISO 14644-4.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Aprovacdo de toda documentagdo e especificagbes técnicas de projeto, conforme prazos
preestabelecidos entre as partes;

Disponibilizar todos os documentos e informagdes necessarias para elaboracdo do projeto

Designar um responsavel pelo projeto para discussdes e coordenacao de trabalhos;

Disponibilizar equipe técnica formada por Engenheiros e Técnicos para prover informagdes pertinentes
a cada disciplina.
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6.6. ESCOPO DE ELETRICA
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6.6.1. Informacgodes Gerais do Escopo de Elétrica

A Contratada devera elaborar a planilhas de cargas elétricas de juntamente com o usuario final do
laboratério. Para levantamento destas informagdes a contratada deverd realizar visitas e reunides no
Butantan para coleta destas informacgGes. Esta planilhas é as base para elaboracdo dos projetos
elétricos;

A cabine de média tensao devera ser cubiculo blindado SM6 Schneider com relé de prote¢do SEPAM 42
conforme padrao utilizado nos projetos de média tensao do IB, a locacdo da mesma sera no subsolo;
A contratada deverda prever no projeto gerador de emergéncia com capacidade da cabine de média
tensdo a ser projetada, com funcionamento em rampa, com tanque de 6leo diesel préprio para
capacidade de funcionamento minimo de 4 horas, o gerador previsto devera ter poténcia limitada a 750
kVA, caso sendo necessario devera possuir mais de uma unidade;

A Contratada deverad junto do usuario final verificar a necessidade de uso de sistema UPS (nobreak) para
cargas criticas onde as mesmas nao podem ficar sem energia mesmo com o auxilio de gerador de
emergéncia;

A escala dos projetos elétricos deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de alimentadores;

Considerar a instalacdo de novo disjuntor de média tensdo com relé de protecdo na sua origem (cabine
03);

Prever a constru¢do de uma sala de quadros elétrica no subsolo para a distribuicao elétrica no prédio;

6.6.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Elétrica

Lista de equipamentos elétricos;

Lista de cargas elétricas;

Lista de cabos elétricos;

Lista de matérias elétricos;

Planilha orcamentdria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Planta detalhada dos alimentadores de baixa tensdo;
Planta detalhada de locagdo dos quadros elétricos;
Locacdo e distribuicdo elétrica da sala de nobreak;
Planta detalhada de iluminagao;

Planta detalhada de tomadas de uso geral;

Planta detalhada de distribuicao de forga;

Planta de detalhada de equipotencializagao;
Planta detalhada de aterramento;

Detalhes tipicos;

Diagrama Unifilar;

Diagramas Trifilares;

Memorial Descritivo;

Memorial Calculo de Protegao;

Memorial Calculo de Aterramento;

Memorial Calculo Luminotecnico;
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Especificagbes Técnicas dos equipamentos elétricos;
Especificacbes Técnicas dos quadros elétricos.

6.7. ESCOPO DE TELECOM

AN NN N Y U N U N N N NN

6.7.1. Informacgodes Gerais do Escop de Elétrica

A Contratada deverd junto usuario locar todos os pontos de dados e telefonia apds a aprovacao do
layout de telefonia;

A definicdo dos modelos dos equipamentos de Tl serd definido pela equipe de Tl do Instituto Butantan.
A definicdo do tipo de tecnologia para sistema de voz sera definido pela equipe de Telefonia do Instituto
Butantan;

A locagdo das cameras de CFTV, assim como sua quantidade devera ser visto junto do usuario final;
Deverd ser previsto no layout de arquitetura uma sala de T.| para acomodacdo do Rack e seus
componentes, esta sala devera ser climatizada;

A escala dos projetos de telecom deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de implantacgao;

O projeto devera prever a instalacdo de fibra ética desde sua caixa de derivacdo até a sala de T.l, esta
implantacdo devera ser representada com todos os detalhes de instalagao;

6.7.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Telecom

Lista de equipamentos de telecom (planilha orcamentdria);

Lista de cabos (de/para);

Lista de materiais de infraestrutura (planilha orgamentaria);

Planilha orcamentdria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Arquitetura de rede;

Planta executiva de locagdo de pontos de voz, dados e controle de acesso;

Planta executiva de locagdo de pontos de imagem, acess point e multimidia;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de voz, dados e controle de acesso;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de imagem, acess point e multimidia;
Detalhes tipicos;

Memorial Descritivo;

EspecificacGes Técnicas dos equipamentos;

Especificacbes Técnicas dos rack’s.

6.8. ESCOPO DE AUTOMACAO

6.8.1. CONCEITO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO

Abaixo é apresentado o conceito geral do sistema de automacdo padrdo aplicado no site do INSTITUTO
BUTANTAN, apresentando os conceitos de sistemas, redes e hardware.
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INSTITUTO
Ew Automacdo — Conceito Sistemas de Automacdo IB
AUTOMACAQ AUTOMACAO AUTOMACAO AUTOMACAO
UTILIDADES PROCESS0OS LABORATORIOS SISTEMA ELETRICO

SISTEMAS HVAC;
INTERLOCK DE PORTAS;
SISTEMAS DE AGUA;
CENTRAL AGUA GELADA;
DESCONTAMINACAQ;
AGUAREUSO;

AGUA ABRANDADA;
AGUA QUENTE;

DIESEL.

poododdoo

| O INFORMACOES GERAIS

* 21CFRPart11

* REFERENCIA A REGULACAO GXP

COM O GAMP5.

INSTITUTO
BUTANTAN

A servise da vide

B

O PROCESSOS DE PRODUCAO.

OS SISTEMAS DE CONTROLE DEVEM ATENDER A 21CFR-PART 11 E GMP.

DESDE QUE O SISTEMA TENHA IMPACTO DIRETO NA DOCUMENTACAO DO PRODUTO, O DESENVOLVIMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO

0 GERENCIAMENTO ENERGIA;
0 MONITORAMENTO;
U QUALIDADE ENERGIA.

O LAB CONTROLE QUALIDADE;
O LABTESTES;
d PESQUISA.

Automacio — Configuracdo de Hardware / Rede IB

AUTOMACAO
LABORATORIOS

REDE CORPORATIVA

ETHERNET/ IP PROFINET/IP

Rockwell
Automation

AUTOMACAO UTILIDADES

SIEMENS

~ HEEmi

POWER

TRANSFORMERS POWER METER

SIEMENS
POWER GENERATOR
AUTOMACAO
SISTEMA ELETRICO
AUTOMACAO
PROCESSOS

6.8.2. ESCOPO DOS SERVICOS

O presente tépico tem por finalidade discriminar os documentos exigiveis e o seu contelldo minimo para a
apresentagdo do projeto executivo de automacado, também contém requisitos técnicos e praticas

recomendadas.
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As exigéncias e requisitos contidos neste memorial descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
PROPONENTE, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.

O idioma utilizado para todo o projeto devera ser Portugés (Brasil).

6.8.3. Fase de inicio do projeto

Deverad ser agendada uma reunido de KOM - kick off meeting a fim de apresentar todo projeto para
CONTRATADA e sanar todas as duvidas pertinentes ao inicio do projeto executivo.

6.8.4. Da aprovacao dos projetos

A aprovagao dos projetos ndao eximira seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Uma cépia dos desenhos encaminhados para analise sera devolvida pelo INSTITUTO BUTANTAN ao fornecedor
contendo os comentdrios e instrucdes cabiveis. Estes comentdrios e instru¢des ndo eximirdo o fornecedor da
sua total responsabilidade pelo conteido do documento e pelo cumprimento do prazo de entrega final dos
mesmos.

Os desenhos e documentos comentados serdo assim caracterizados:

¢ Documentos aprovados com ou sem restri¢cées: O fornecedor devera efetuar as revises, emitir os desenhos
certificados e reenviar duas vias ao INSTITUTO BUTANTAN;

¢ Documentos ndo aprovados: O fornecedor deverd efetuar as revisGes e reapresentar os desenhos ao
INSTITUTO BUTANTAN, em duas vias, para analise, reiniciando-se o procedimento de aprovagao.

Todos os projetos executados deverdo ser aprovados pela Engenharia do INSTITUTO BUTANTAN.

6.8.5. Do acompanhamento da execugdo dos servigos

Deverdo ser realizadas reunibes periddicas entre o INSTITUTO BUTANTAN e a CONTRATADA, no site do
INSTITUTO BUTANTAN com freqiéncia de no minimo quinzenal, com a presenca de todos profissionais
responsaveis pela coordenac¢do e desenvolvimento das disciplinas do projeto, momento em que deverdo ser
discutidas as questGes referentes aos projetos contratados, apresentados os servigos até entdo realizados e
tomadas as decisGes quanto a eventuais pendéncias bem como para o esclarecimentos das duvidas por ventura
existentes e para as compatibilizacGes necessarias entre todos os projetos.

6.8.6. Compatibilizagao de todos os projetos complementares

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si, refletidas
também nas pegas de memorial e planilhas or¢gamentdrias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissoes, conflitos ou outras interpretacées que venham a prejudicar sua integral execucgao.

Tendo em vista o acima exposto, a empresa CONTRATADA devera durante e ao final dos trabalhos promover a
compatibilizagdo de todos os projetos e efetuar todas as correcdes e ou alteracGes necessdrias antes da
elaboracdo da planilha orgcamentaria.
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Ficard a cargo da CONTRATADA as respectivas compatibilizacdes envolvendo equipamentos e instalagdes
existentes (caso aplicavel), etc..

6.8.7. Condicoes gerais de documentos de projeto

Os documentos do projeto devem ser emitidos pela CONTRATADA.

Os documentos constantes neste memorial descritivo devem ser os executados durante a fase executivo de
automacao objeto desta contratacdo. Caso algum documento nado for aplicdvel devido ao porte e a forma de
concepcao do projeto apresentado, podem ser omitidos, quando assim acordado com o INSTITUTO
BUTANTAN.

Os documentos do projeto objeto desta contratacdo devem ser elaborados conforme padrdo do INSTITUTO
BUTANTAN. O conteudo descrito para cada documento desta especificacdo técnica, representa um minimo
necessario a sua aceitacdo por parte do INSTITUTO BUTANTAN.

6.8.8. Projeto Executivo

O projeto executivo deve compor os sistemas listados a seguir:

1) Automacdo e controle HVAC (Controle);

2) Automacdo HVAC (Monitoramento das Salas, cdmaras frias e freezers);
3) Automacdo e controle INTERLOCK DE PORTAS;

4) Automagdo e controle Sistema Tratamento Agua STA (Distribui¢do);

5) Automac3do e controle Sistema Agua Abrandada AAB;

6) Automacdo e controle Camaras Frias CF;

7) Sistema de Gerenciamento de Informacgdo Laboratorial (LIMS).

6.8.9. Lista Geral do Projeto Executivo

e Lista de Documentos de Projeto (Para cada Sistema) (LD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
conter todos os documentos que sdo emitidos para o projeto.

e Arquitetura de Automacao dos sistemas (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato A1, A2 ou A3 nos formuldrios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve mostrar de forma simbdlica os principais equipamentos do sistema, sua localizagao fisica e de que
maneira se interligam (Supervisério, CLP, Instrumentos campo, Motores, IHM, Servidores e outros). Neste
documento devem estar claros os todos os tipos de redes, os meios de comunica¢do e os protocolos
utilizados.

e Memorial Descritivo para contratac¢do (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
informacgdes que permitam o entendimento do projeto de automag¢do como um todo, o escopo de
fornecimento de painéis, materiais, equipamentos, mao de obra e servigos .
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e Lista de Instrumentos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos do sistema. Os instrumentos devem ser listados por malha em ordem alfabética e
crescente.

e Lista de Entradas e Saidas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos de entrada e saida analdgicas e digitais. Deve conter endereco do CLP, tag, tipo de sinal,
descricdo e hardware.

e Lista de Cabos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os cabos do sistema em questdao, com seus respectivos tags, tipo, formacao do cabo, distancia, funcdo e
de-para. Todos cabos devem levar o mesmo numero do instrumento de campo.

e Lista de Cargas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista apresentando as cargas de cada painel do sistema de automacao.

e Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista por tipo de material, mostrando suas especificagdes técnicas, quantidades, e revisdes de
guantidade. Caso nao exista requisicdo de material no projeto, as descrigbes devem ser completas para
possibilitar a compra.

o Diagrama de painéis — Tipicos (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Documento
que expressa de forma fisica os circuitos elétricos que executam a ldgica de controle e/ou intertravamento de
um equipamento ou sistema. Devem constar no documento todas as alimentagdes, os instrumentos que
facam parte do circuito, chaves, fusiveis reles e bornes.
O documento deve ser orientado por enderecos de forma a se achar facilmente os contatos de um relé ou
chave em outras folhas, e vice versa. Deve ser elaborado tipico contendo os principais itens e conceitos a
serem adotados para montagem e detalhamento final dos painéis.

e Diagrama de Malhas (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Desenho
esquematico que mostra os componentes das malhas e suas interligacGes. Os instrumentos devem estar
distribuidos em colunas de acordo com a sua localizagdo fisica (campo, caixa de juncdo, armario de
rearranjo, painel, supervisério). Devem constar no documento todos os componentes da malha com seus
“tag’s” e modelo, a identificacdo de todos os terminais nos instrumentos, painéis, caixas de juncdo e armarios,
a identificacdo de cabos e multicabos, a ligacdo a fontes de energia mostrando os valores de tensdo e/ou

pressdo, representando também os fusiveis e barras de aterramento.

e Layout dos pontos de Interlock de Portas (Interlock de portas) (DE)
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Deve ser emitida em formatos Al ou A0 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da drea com todos interltravamentos das portas, pass-through, trampas e etc, que
compoe o sistema, identificados e posicionados em escala.

e Planta de Posicionamento dos instrumentos (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da Sala de Controle com todos os painéis e equipamentos que compde a sala,
identificados e posicionados em escala, tendo indicada a sua altura. Indicar cortes da chegada dos cabos,
canaletas, pisos falsos. Mostrar também os sistemas auxiliares como baterias, telecomunicacdes, ar
condicionado, pressurizacdo (caso necessario).
Prever espaco para circulacao, entrada e saida de equipamentos, manutencao, vista da unidade.

e Diagrama de rota de cabos (pneumatica, automagio e instrumentagao) (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
ser feita na mesma escala e limites da planta de tubulacdo e demais, indicando equipamentos e colunas, as
linhas de distribuicdo de ar com seus diametros e elevagoes.

Os instrumentos e caixas de juncdo pneumaticas, sua locacdo e elevacdo, devem estar indicadas, assim como
as interligacdes entre instrumentos de campo e a simbologia utilizada.

Os instrumentos e caixas de jun¢do elétricas e eletrdnicas, sua locagdo e elevagdo, devem estar indicados.
Dados como bitola dos eletrodutos, largura de bandejas, eleva¢des e mudangas de elevagdes, tipo de sinal,
guantidade e identificagao de cabos e multicabos, devem estar indicados no desenho, assim como os suportes
necessarios.

Deve mostrar a forma de chegada dos multicabos e multitubos na Sala de Controle, e o percurso que eles
fazem até o seu destino. As interligacGes entre os painéis devem também estar detalhadas, assim como cortes
e detalhes de canaletas, bandejas, e eletrodutos com a identificacdo dos cabos, e circuitos. Indicar os pontos
de aterramento para a instrumentacdo e os cabos de ligacdo deste ponto as barras de terra da elétrica.

Devem constar no documento também, dados como largura de bandejas, elevacGes e mudancas de elevacao,
suportes, quantidade e identificacdo dos tubos e multitubos que nela trafegam, e qualquer outro dado
necessario a correta interpretagdo do documento e montagem.

Todos os cabos, multicabos e multitubos devem ser identificados de forma que se possa acompanhar o seu
encaminhamento dentro da sala.

e Detalhes tipicos de Instalagdo, Detalhes Gerais de Montagem, (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Desenho esquematico da instalagdo dos instrumentos ao processo.
Desenho esquemadtico da instalacdo pneumatica do instrumento. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacdo (classe de pressdo, didmetro, tipo do material), o limite
de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo pneumadtica, assim como toda a parte pneumatica,
desde a valvula de bloqueio do suprimento de ar, até as interligagdes entre instrumentos.
Devem ser incluidos neste documento detalhes de estruturas metalicas (painéis locais), suportes para
montagem de instrumentos, eletrodutos, bandejas.
Desenho esquematico da instalacdo elétrica dos instrumentos. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacdo (didmetro, tipo do material, grau de protecdo, tipo de
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protecdo), e o limite de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo elétrica, geralmente um
condulete.

e Lista de alarmes (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida Deve ser emitido formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Contendo os dados relativos a lista de instrumentos, folhas de dados e outros.

e Tabela de Comunicagdo (LIMS) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os dados que sdo trocados entre equipamentos (SDCD, CLP, Supervisdrio e outros) por meio digital.
Deve ser agrupada em entradas e saidas conforme o tipo de comunicacao.

e Especifica¢do funcional (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informacgdes sobre o funcionamento do sistema, com todas suas caracteristicas de controle.
Deve conter todas as informacdes relacionadas no guia de validacdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual
versao.

e Especificagdo de Hardware (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes dos hardwares utilizados no sistema. Deve conter todas as informagdes
relacionadas no guia de validagao de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

e Especificacdo de Software (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes sobre o desenvolvimento do software do sistema. Deve conter todas as
informacdes relacionadas no guia de validacdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

6.8.10. Lista Detalhada do Projeto Executivo (Por sistemas)

1.1 DOCUMENTAGAO GERAL

1.1.1 Lista de Documentos Geral A4 Xls
1.1.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.1.3 Memorial Desritivo A3 .dwg
1.1.4 Lista de materiais e servicos A3 .dwg
1.2 HVAC (Monitoramento das Salas)

1.2.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.2.3 Diagrama de Painel Monitoramento (PNM) A3 .dwg
1.2.4 Diagrama de Painel Monitoramento Remoto (PNR) A3 .dwg
1.2.5 Diagrama de Painel Contingéncia (PNC) A3 .dwg
1.2.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.2.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.2.8 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.2.9 Diagrama de Malhas A3 .dwg
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1.2.10 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.2.11 Lista de Entradas e Saidas Ad Xls
1.2.12 Lista de Cabos Ad Xls
1.2.13 Lista de Cargas Ad Xls
1.2.14 Lista de alarmes A4 Xls
1.2.15 Especificacdo funcional A4 .doc
1.2.16 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.2.17 Especificacdo de Software A4 .doc
1.3 HVAC (Controle)
1.3.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.3.3 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.3.4 Diagrama de Painel Remoto (PNR) A3 .dwg
1.3.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.3.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.3.7 Detalhes Tipicos de Instala¢do (caderno) A4 .dwg
1.3.8 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.3.9 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.3.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.3.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.3.12 Lista de Cargas A4 Xls
1.3.13 Lista de alarmes A4 Xls
1.3.14 Especificagdo funcional A4 .doc
1.3.15 Especificagao de Hardware A4 .doc
1.3.16 Especificagao de Software A4 .doc
1.4 INTERLOCK DE PORTAS
1.4.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
143 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.4.4 Diagrama de Painel Controle Remota (PNR) A3 .dwg
1.4.5 Layout dos pontos de Interlock de Portas Al .dwg
1.4.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.4.7 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 .dwg
1.4.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.4.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.4.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.4.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.4.12 Lista de alarmes A4 Xls
1.4.13 Especificagao funcional A4 .doc
1.4.14 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.4.15 Especificagdo de Software A4 .doc
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1.5 STA (Sistema de Tratamento de Agua) (Distr.)
1.5.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.5.3 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Distribuicdo) A3 .dwg
1.5.4 Diagrama de Painel Instrumentagdo (PNI-Distribuigdo) A3 .dwg
1.5.5 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Distribuicdo A3 .dwg
1.5.6 Diagrama de Painel Ponto Uso (PNU) A3 .dwg
1.5.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.5.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.5.9 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.5.10 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.5.11 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.5.12 Lista de Cabos A4 Xls
1.5.13 Lista de Cargas A4 Xls
1.5.14 Lista de alarmes A4 Xls
1.5.15 Especificacdo funcional A4 .doc
1.5.16 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.5.17 Especificacdo de Software A4 .doc
1.6 Camara Fria (para cada camara fria)
1.6.2 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.6.3 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.6.4 Diagrama de Painel Local (PNL) A3 .dwg
1.6.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.6.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.6.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.6.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.6.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.6.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.6.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.6.12 Especificagdo funcional A4 .doc
1.7 Sistema de Gerenciamento de Informacao
’ Laboratorial (LIMS)
1.7.2 Arquitetura do Sistema Al .dwg
1.7.3 Lista de Equipamentos A4 Xls
1.7.4 Lista de Cabos A4 Xls
1.7.5 Lista de Materiais A4 Xls
1.7.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.7.7 Tabela de Comunicagao A4 Xls
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Fornecimento do Projeto conceitual, basico e executivo do Sistema de Prevencao e Combate a Incéndio
(SPCI), do Prédio 83 — Planta VACINA DA RAIVA;

Deverdo ser avaliados todos os sistemas existentes de reservas técnicas do Butantan para definicdes de
“TIE INS” nos sistemas existentes, e/ou aquisicdo de novas RTIs;

Deverdo ser previstas horas para reunides técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos
projetos e apresentacdes preliminares e avancos dos desenhos e documentos;

No inicio do projeto devera ser enviada para avaliagdo e aprovacdo do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo);

Para tagueamento dos equipamentos, deverd ser seguido o critério do Butantan, a ser fornecido no
inicio do projeto;

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execuc¢do dos
projetos de SPCI (Decreto Estadual, Instrugdes Técnicas);

Compatibilizar os projetos de SPCl com os das demais disciplinas na elaboracdo do projeto executivo de
modo a ndo ocorrerem interferéncias que possam prejudicar a ambos;

Realizar levantamento em campo para coleta de informacgdes para elaboracdo dos projetos;
Desenvolver o projeto de acordo com as normas vigentes e as recomendacdes do Butantan;

Fornecer todas as especificacdes e documentos relacionados ao projeto executivo.

Durante o desenvolvimento do projeto sera necessario projetar também as edificacbes de suporte

como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua), Descontaminacao,
Subestagdo, Cabines elétricas, Central de geradores, reservatdrios de agua, etc., as rampas de acessos
a edificagdo principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do projeto;

6.9.1. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de SPCI

Lista de Documentos do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio;

Planta Chave com indicagdo de rota de acesso da viatura na edificagdo e classificagao;
Planta de Implantagdao com o detalhamento isométrico do “tie in” da rede de incéndio;
Seguranga estrutural contra incéndio;

Compartimentagao horizontal e vertical;

Plantas de Todos os Pavimentos — Hidrantes, Extintores, Rotas de Fuga, lluminagdo, Sinalizagao e Saidas
de Emergéncia;

Plantas de Todos os Pavimentos — SDAI — Alarme e Detecg¢do - WIRELESS;

Controle de Fumaca de Todos os Pavimentos (Se Aplicavel);

Cortes e Elevagao;

Detalhes e Defini¢do de Risco por Ocupacdo (Medidas de Seguranga Contra Incéndio);
Isométrico — Hidrantes;

Chuveiro Lava-Olhos

Linha de Vida

Lista de Materiais com quantitativo e planilha orcamentaria;

Lista de pecas sobressalentes;

Memorial de Calculo do sistema de Hidrante;

Memorial de Isolamento de Risco entre edificacbes;

Folha de dados das bombas de Hidrantes Principal/Reserva;

Folha de dados da bomba de Hidrantes Jockey;
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Memorial descritivo de Obra;

Memorial Descritivo Arquitetura (caracteristicas estruturais e controle de materiais de acabamento);
Especificacbes técnicas: SDAI — Alarme e Deteccdo, Hidrantes, Tubulacdo, Extintores, Rotas de Fuga,
Iluminacao, Sinalizacdo e Saidas de Emergéncia;

v/ Compatibilizagdo entre Disciplinas;

AN

6.9.2. Exigéncias de Protecdo
Deverd seguir o memorial especifico com no minimo o elencado a seguir:
6.9.3. Separagao entre Edificagbes (Isolamento de Risco)

Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagacao do incéndio por radiacao de calor, convecgdo de
gases quentes e a transmissdo de chama, garantindo que o incéndio proveniente de uma edificacdo ndo
propague para outra.

A Instrucdo Técnica 07/19, aplica-se a todas as edificacdes independente de sua ocupacio, altura, nimero de
pavimentos, volume, area total e drea especifica de pavimento, para considerar-se uma edificagdo como risco
isolado em relacdo a(s) outra(s) adjacente(s) na mesma propriedade conforme Regulamento de Seguranca
contra Incéndio.

6.9.4. Seguranca Estrutural Contra Incéndio e Compartimentagao Horizontal e Vertical

A segurancga estrutural contra incéndio e compartimentagdo horizontal e vertical deverao seguir as exigéncias
do Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 08/19 e 09/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protegdo de toda a planta.

6.9.5. Sistema de Hidrantes

Os sistemas de hidrantes deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 22/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Os hidrantes deverao ser dimensionados para atender ao maior risco isolado da instalagao e admitindo-se a ndo
simultaneidade de eventos.

O sistema de Combate a Incéndio sera compreendido por tubulagdo aparente ou no forro.
A rede sera provida de vélvulas de bloqueio distribuidas de maneira a permitir a manutengdo da mesma, os
hidrantes estardo distribuidos de modo a cobrir toda edificagao.

Em areas classificadas e limpas os abrigos dos hidrantes deverao ser de ago inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do piso até o teto.
Deverad ser previsto a substituicdo dos abrigos que ndo atendem a estd necessidade.
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6.9.6. Sistema de Extintores

Os sistemas de extintores deverdao ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63911 e Instrugdo Técnica N° 21/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo
Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de toda a planta.

Em dareas classificas e limpas os abrigos dos extintores deverao ser de aco inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de diviséria, prever fechamento do piso até o teto.
Deverad ser previsto a substituicdo dos abrigos que ndo atendem a estd necessidade.

6.9.7. Sinalizagdo de Emergéncia
As sinalizacGes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 20/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

6.9.8. Illuminagdo de Emergéncia
As lluminacbes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espacadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 18/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Seguir também as especificagdes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de InstalagGes Elétricas e
Automacao desta edificagdo.

6.9.9. Sistema de Deteccdo e Alarme - Wireless
O sistema de deteccdo e alarme deverao ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 19/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

Seguir também as especificacGes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de InstalagGes Elétricas e
Automacao desta edificacdo.

6.9.10. Saida de Emergéncia
As saidas de emergéncia deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 11/19
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de
toda a planta.
As instalagGes da porta corta fogo deverao atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911, InstrugGes Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo e ABNT NBR 11742, proporcionando uma
perfeita prote¢do de toda a planta.

6.9.11. Liquidos combustiveis e infamaveis

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para elaboracdo e dimensionamento das medidas de seguranga
contra incéncio para dareas de risco em que haja producdo, manipulacdo, armazenamento e distribuicdo de
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liquidos combustiveis ou inflamaveis que deverao atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrucao
Técnica N° 25/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita
protecdo de toda a planta.

6.9.12. Controle de Fumacga

Estabelecer parametros técnicos para implementacdo de sistema decontrole de fumaca, atendendo ao previsto
no Regulamento de seguranca contra incéndio das edificagGes e areas de risco, que deverao atender a exigéncia
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo 15/19.

Atentar-se ao item edificacdo em janela, nesses casos o prédio devera ser dotado de extragdo mecanica com
capacidade minima de 10 trocas do volume por hora.

Os extratores devem ser acionados automaticamente por um sistema de deteccdo de incéndio e
alternativamente por acionamento manual remoto, em local de supervisdo permanente, confome descrito nas
Partes 2 e 8 da IT 15/19.

6.9.1. Sistema de Linha de Vida

A contratada deverd elaborar um projeto de linha de vida e emitir um parecer técnico conforme as normas
vigentes da época e deverd sé executar a mesma mediante a aprovacao do projeto pelo corpo técnico da
Fundagdo Butantan.

A instalagdo dos equipamentos destinados a sistema de linha de vida, deverd ser feita de acordo com a NBR
16325 e executada em conformidade com a NR-18 e NR-35, devendo constar o CREA do engenheiro responsavel
e ser apresentada a ART especifica deste item.

6.9.2. Chuveiro Lava-Olhos

A Norma ABNT NBR 16291:2014, estabelece os requisitos minimos de desempenho e uso para os lava-olhos e
chuveiros no tratamento de emergéncia dos olhos ou corpo de uma pessoa que tenha sido exposta a materiais
perigosos, abrangendo equipamentos como chuveiros de emergéncia, lava-olhos, lava-olhos/face e chuveiros
com lava-olhos.

Ainstalacdo dos equipamentos devera ser feita de acordo com a NBR 16291 e executada em conformidade com
a NR-32 e NR-36.
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6.10. ESCOPO DE UTILIDADES

O escopo da disciplina de Utilidades consiste na elaboracao dos projetos de readequacao de todas os sistemas
de utilidades (“Clean e Black Utilities”) para atendimento da retomada de producdo da vacina da raiva.

Os sistemas de utilidades a serem adequados sao:

Clean Utilities:

ANANENENENEN

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Purificada com pré-tratamento da agua;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua para Injetaveis;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Vapor Puro;

Rede de coleta e encaminhamento de Condensado de Vapor Puro;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Ar Comprimido de Processos;

Recebimento, armazenamento e distribuicdo de Gases Especiais (argdnio, hidrogénio, nitrogénio, ar
sintético, 6xido nitroso, acetileno, hélio e oxigénio).

Black Utilities:

v’ Sistema de gerac3o e distribuicdo de Agua Gelada;

v' Sistema de distribuicio de Agua Potavel. Deverd ser previsto projeto em conjunto com a disciplina de
Civil;

v Sistema de Geracdo e distribuicdo de Vapor Industrial;

v Sistema de coleta de Condensado de Vapor;

v’ Sistema de geracdo e distribuicio de Ar Comprimido Industrial.

6.10.1. Informagodes Gerais

v" A Contratada deverd elaborar as planilhas de simultaneidade de consumo das utilidades juntamente
com os usuarios finais dos laboratdrios. Para levantamento destas informag¢des a Contratada devera
realizar visitas e reuniGes no Butantan para coleta destas informacdes. Estas planilhas serdo as bases
para elaboracdo dos projetos de utilidades;

v' Os equipamentos de geracdo de utilidades “Clean Utilities” de AP, APl e VP est3o instaladas no prédio
STA12. E escopo da Contratada a adequacdo desses sistemas para atender as necessidades do usudrio
da adequacgdo do prédio produtivo P83, caso seja requerido aumento de capacidade de geracdo de AP,
APl e VP e/ou aumento de didmetro das linhas de distribuicdo, a contratada devera realizar o projeto
de adequacdo do prédio STA12 e do pipe-rack existente de interligacdo entre os prédios;

v' Parte do prédio 83 se manterd em operacdo durante a fase da obra, portanto a CONTRADADA dever3
realizar estudo durante projeto de manter ou minimize o tempo de parada de suprimento de utilidades
para o prédio;

v' A Contratada devera prever horas para apresentar o projeto conceitual dos sistemas de Utilidades antes
da elaboragdao dos documentos de projeto;

v' 0 projeto deverd atender as normas e regulamentos vigentes aplicaveis a cada sistema;

v Os Fluxogramas (P&ID’s) deverdo seguir a norma ISA (tltima vers3o) para todas as malhas de controle
e simbologias;

v

O tagueamento de equipamentos, instrumentos e valvulas (manuais e automaticas) devera ser realizado
conforme o critério do Butantan (IB/POP/DVI/P-0002_001); Os tags de equipamentos sdo realizados
pelo departamento PCM do Instuto Butantan e deverdo ser solicitados pela CONTRADADA,;
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Os comentarios e analises técnicas do Butantan referentes aos desenhos e documentos enviados pela
Contratada serdo no quesito conceito do projeto. Nao serdao avaliados memoriais de calculo ou
guantitativos de materiais, sendo estes de total responsabilidade da Contratada;

A Contratada devera realizar visitas e reunides no Instituto Butantan para coleta das informacdes dos
sistemas de Utilidades.

6.10.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Utilidades

Fluxograma de engenharia (P&ID) final e devera conter, no minimo, equipamentos, valvulas, acessorios,
instrumentacdo, vazoes (balanco de massa), pressdes, temperaturas, didmetros e sentido de fluxos —
Para cada utilidade;

Folha de dados de equipamentos;

Folha de dados de instrumentos;

Requerimento do Usuario para sistema “clean utilities”;

Especificacdo Técnica de “unidade pacote”;

Memoria de calculo final — Simultaneidade de consumo — Para cada utilidade;

Memoria de cdlculo final — Dimensionamento de linhas — Para cada utilidade;

Memoria de calculo — Bombas;

Memoria de cdlculo — Flexibilidade de Tubulacdes Quentes;

Lista de Equipamentos;

Lista de Linhas;

Lista de Instrumentos;

Lista de valvulas e acessérios de tubulagao;

Layout mecanico detalhado de equipamentos;

Planta de Pontos de Utilidades;

Plantas detalhadas de tubula¢do, que devera conter, no minimo, cotas, eleva¢des, identificagdo de
fluidos e sentido de fluxo;

Cortes detalhados de tubulacao;

Memorial de célculo de flexibilidade das tubulagdes quentes (Vapor Puro, Vapor Industrial, Condensado,
Agua Purificada, Agua para Injetaveis, etc);

Plantas detalhadas de suportacdo, que deverd conter, no minimo, cotas, elevacdes e identificacdo do
tipo de suportacao;

Isogramas de tubulacdo — Para cada utilidade;

Detalhes tipicos de montagem de tubulacdo (estacdo de controle, estagcdo de purga, interligacdo de
equipamentos, etc.);

Detalhes de fabricacdo e montagem de suportes;

Especificacdo técnica — materiais de tubulagao;

Especificacdo técnica — isolamento térmico;

Especificacdo técnica — pintura e suportes de tubulagdo;

Planilha quantitativa geral de materiais e servigos (planilha or¢camentaria);

Memorial Descritivo de contratagao de obras.

6.10.3. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Deverdo ser obedecidas na execuc¢do dos servicos, além das informagdes constantes neste memorial e nos
demais documentos anexos, as seguintes normas:
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ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASME BPE Bio Processing Equipment Standart
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society of Testing Materials
AWS American Welding Society
EN European Standard
NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
NFPA National Fire Protection Association
ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and
Steam Systems
RDC-301 Resolucdo RDC N2 301 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria - Boas Praticas de Fabricagcdo de Medicamentos
(BPFM)

6.10.4. CONCEITOS E PREMISSAS DE UTILIDADES

Todos os sistemas deverdo ser dimensionados com base em cdlculos de simultaneidade elaborados junto a
disciplina de processos.

Inicialmente, devera ser locado os equipamentos de geracdo de utilidades no subsolo do edificio, alguns

equipamentos do loop de dgua para injetaveis e purificada deverao estar locados nos pisos técnicos. Os chillers
deverdo estar na cobertura.

Sistema de Pré-Tratamento de Agua

O Pré-tratametno de dgua e Osmose Reversa estdo locados no STA12. A dgua tratada gerada pelo sistema é
utilizada para abastercer o Gerador de Agua para Injetaveis e Gerador de Vapor Puro, também locados no STA12.

O sistema de pré-tratamento comega com a agua potavel proveniente do castelo d"agua do Influenza passando
pelo pré-tratamento para eliminagdo de metais pesados, cloro e segue para a osmose reversa simples passo.

O sistema de geragao de agua purificada consistem no minimo em:

Skid de Pré-Tratamento

e Sistema de Dosagem de NaClO

e  Filtro Multimedia

e Filtro de Carvao

e Abrandador

e Tanque de Salmoura

e Sistema de Dosagem de Na,S,0s

e Valvulas, Instrumentos e automacao do sistema

Skid de Osmose Reversa
e Tanque de Agua Abrandada com filtro vent
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e Bomba Centrifuga Primaria e Secundaria com inversor de frequéncia
Sistema de Dosagem de NaOH (Neutralizagdo)

Filtro Cartucho 10micra

Trocador de Calor (Resfriador)

Osmos Reversa Simples Passo

e Valvulas, Instrumentos e automacao do sistema

O loop de agua purificada ndo podera conter pontos de dgua parada e deverd circular com temperatura
ambiente devera sair da osmose reversa alimentar os pontos de consumo (Gerador de APl e Gerador de Vapor
Puro) e retornoar para o tanque de agua abrandada.

Todas as valvulas do loop de AP deverao ser zero dead leg com material em inoxidavel AlISI 316L conforme ASME
BPE.

O material utilizado na tubulacdo do loop de AP devera ser o aco inoxiddvel AlISI 316L OD conforme ASME BPE.

Devera ser projetado as tubulacdes de black utilities de interligacdo com o skid de geracdo de dgua purificada
com as linhas existentes do STA12.

Os tie-ins do skid de pré-tratamento existente:

TIEIN  FLUIDO VAZAO TEMPERATURA (2C)  PRESSAO (Barg)
Al-W Agua Potével Max 19000 I/h 20-30 4,5
B1-SW  Agua Abrandada 2700 I/h 20-30 1
M1-PS Efluente de Processo Max 19000 I/h 20-30 ATM
CA-YI Ar Comprimido 20 NI/h Ambiente Max 6

Segue como base, os tie-ins do skid da Osmose Reversa existente:

TIE-IN FLUIDO VAZAO TEMPERATURA (2C) PRESSAO (Barg)

T2-DW  Agua Desmineralizada - 2000 I/h 20 0,5
Alimentagao

T3-DW  Agua Desmineralizada - 2000 I/h 20 0,5
Retorno

B1-SW Agua Abrandada 2700 I/h 20-30 1

M2-PS Efluente de Processo Max 2700 I/h 20 ATM

E2-CWS  Agua Gelada — Alimentagdo 4000 I/h 6 3

G2-CWR Agua Gelada — Retorno 4000 I/h 13 2

CA-Y2 Ar Comprimido 20 NI/h Ambiente Max 8

E importante ressaltar que os dados dos tie-ins acima sdo como referéncia e deverd ser revisado conforme
requisitos dos novos equipamentos produtivos, a contratada devera realizar estudo sobre a capacidade de
geragdo serd mantida ou aumentada.

Sistema de Agua para Injetaveis

O sistema de agua para injetaveis deverdo ser adequadas para atender os seguintes pontos:
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e Inclusdo e remocado de pontos de uso de APl que deverdo ser confirmados com o usuario final durante
a elaboracdo do projeto;

e Elevacdo dos trocadores de calor do sistema de agua API e as utilidades interligadas a eles (agua gelada,
vapor industrial, ar comprimido e automacdo) com o objetivo para melhorar o acesso a manutencdo
dos trocadores de calor;

A contratada devera avaliar a necessidade do aumento de geracdo de 4gua para injetaveis com base na memoria
de cdlculo de simultaneidade a ser realizado por ela (Contratada) que ird atender os requisitos do usudrio.

No momento, a dgua para injetaveis é gerada através de um sistema de destilagdo muliplo efeito, TAG: STA23-
DT010-83-1000, Fabricante Stilmas, modelo PHARMASTILL MS 305 HPS.

Segue os tie-ins do skid de Geragdo de Agua para Injetdveis existente:

TIE-IN FLUIDO VAZAO TEMPERATURA  PRESSAO (Barg)
(2C)
C4-MPS Vapor Industrial 173 kg/h 175 8
W4-WFI Agua para Injetaveis 660 I/h 95 ATM
T4AA-DW Agua Desmineralizada 730+ 762 1/h 20 la2
D4-CON Condensado de Vapor 173 1/h 15 2a3
E4-CWS Agua Gelada — Aliment. 128 1/h 15 2a3
R4-RW min/max  Agua Bruta (potavel) 402 /1938 1/h 20 la2
MA4A-PS min/max  Efluente de Processo 873 /2793 I/h 45 ATM
M4B-PS Efluente de Processo N.A. N.A. N.A.
Q4A-AT Vent 635 kg/h 180 SET: 9
Q4B-AT Vent N.A. N.A. N.A.
S4A-CS Vapor Puro 130 kg/h 159 5
S4B-CS Vapor Puro 10 kg/h 143 3
T4B-DW Agua Desmineralizada 762 1/h 20 la2
PS-M6 Efluente de Processo 72 1/h 135 2
CA Ar Comprimido 20 NI/h AMBIENTE Max. 8

A 34gua para injetaveis (API) gerada sera enviada para o tanque existente STA12-TQ01-83-1000 que possiu
capacidade de 5.000 litros.

Devera ser realizado o projeto de alteracdao do loop de API existente para inclusdo e remogao de pontos de uso
de API.

O loop de agua para injetaveis ndo podera conter pontos de agua parada e devera circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizagcdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboragdo do projeto e
confirmados com o usudrio final.

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxidavel AISI 316L conforme ASME BPE.

Os equipamentos também deverdo ser em aco inoxidavel AlISI 316L e RA < 0,5um.
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O material utilizado na tubulacdo devera ser o aco inoxiddvel AlSI 316L OD conforme ASME BPE.

Devera ser realizado o estudo se a rede atual atenderia a nova capacidade requerida do prédio, o
dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de cdlculo de simultaneidade, coletando
o consumo didrio de agua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de temperatura e
vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao e temperatura, deverao ser definidos durante
o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida no projeto basico de acordo com a localizagdo dos

pontos de uso, e deverd minimizar os comprimentos de tubulagdo no trecho frio.

O sistema do loop de API serd do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos pontos de uso e
reaquecimento ao retorno do tanque.

O fluxograma de distribuicdo de dgua para injetaveis, 953-P13-0000-0001 revisdo LL, no kick-off meeting.

Sistema de vapor puro

O sistema de vapor puro existente devera ser readequado para atender os novos requerimentos do usuario e
novos equipamentos alocados. A rede de distrubuicao deverd atender a normal ASME BPE, devera ser incluido
na rede a possibilidade de amostragem de vapor puro com refriamento préximo aos pontos de uso e incluir
amostrador de vapor puro no final da rede.

A geracgdo do vapor puro usa como matéria prima a agua para injetdveis gerada pelos destiladores e eleva a
temperatura de vaporizacdo por meio da troca de calor com o vapor industrial proveniente das caldeiras do
Instituto Butantan.

A identificacdo do gerador de vapor puro é STA12-GVP006-83-1000 e esta locado no prédio auxiliar (STA12).
Abaixo segue os tie-ins do skid de Geracao de Vapor Puro existente:

TIE-IN DIAM. MAT. ISOLAM. FLUIDO VAZAO TEMPERATURA PRESSAO
(2C) (Barg)

S6-CS DN8O0 316L NI Vapor Puro 750 kg/h 143 3

C6-MPS DN65 Agocarb. HC Vapor Industrial 800 kg/h 175 8

T4B-DW DN25  316L NI Agua 762 1/h 20 la2
Desmineralizada

D6-CON DN40 Agocarb. HC Condensado 800 I/h 105 0,5
E

M6-PS  DN20 316l NI fluente de 721/h 143 3
Processo

W6-WFI DN15 316l NI Agua para 41/h 98 ATM
Injetaveis

Q6-AT DN40 Acocarb. NI Vent 250 kg/h 165 Set: 6
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TIE-IN DIAM. MAT. ISOLAM. FLUIDO VAZAO  TEMPERATURA PRESSAO
(eC) (Barg)
CA DNG6 - NI Ar Comprimido 10 NI/h AMBIENTE Méx. 8

NI — Ndo isolado; HC — Isolamaento de Calor.
O header principal de vapor puro é de 2.1/2 polegadas que atendera os equipamentos e pontos de consumo do
prédio 83. O fluxograma de distribuicdo de vapor puro, 953-P13-000-002, serd disponibilizado no kick-off
meeting do projeto.
Devera ser verificado o dimensionamento do sistema para adequar a mudanca utilizando o método de calculo
de simultaneidade, coletando o consumo diario de 4gua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas
de range de pressdo e vazao.
Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AlISI 316L e RA < 0,5um.
O material utilizado na tubulacdo devera ser o aco inoxidavel AlISI 316L OD conforme ASME BPE.
A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao, deverao ser definidos durante o projeto
basico, com base nos documentos fornecidos pela equipe responsavel pela disciplina de processos, além dos
pontos de consumo para esterilizacdo das bombas centrifugas sanitarias de AP e API
O encanminhamento da tubulagdo de vapor puro deve ser desenvolvido de forma a permitir a expansao térmica
da tubulagdo, com o intuito de mitigar a possibilidade de erros desenvolvimento do projeto é impressindivel a

elaboragado do calculo de flexibilidade da linha.

A projeto deve prever uma leve inclinagdo para baixo no sentido do fluxo, para tubulagdo para remogao do
condensado por meio de purgadares sanitdrios.

As conexdes de instrumentos, vélvulas devem ser especificadas por meio de abracadeiras tri-clamps e suas
vedacbes devem ser em PTFE encapsulados por EPDM.

As vélvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.
Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de tubulacdo para a coleta de condensado
Ao fim da linha deve ser previsto um amostrador de vapor puro, que por meio de troca térmica com agua gelda

ird condensar o vapor para amostragem.

Sistema de agua potavel

Deverd ser projetado uma novo sistema de distribuicdo de agua potadvel para atender o prédio 83. para
adequacgdo do novo layout para retomada da produgdo de vacina da raiva. A alimentagdo de agua potavel é
proveniente de um tie-in na na rede geral de distribuicdo de dgua potdvel do Instituto Butantan.

No ramal principal de agua potdvel deve ser instalado filtros de dgua 25micra e medidor de vazdo (tipo
hidrémetro).
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Devera ser levantado junto ao usudrio final os novos pontos de consumo de dgua potavel.
O header ird alimentar os equipamentos do STA e possiveis equipamentos de processo que venham a ser locados
na area de descontaminacao de liquidos e CIP. Outro ponto desse header ird alimentar o sistema de dgua quente

e um ponto de espera para o projeto da rede hidraulica de responsabilidade da equipe de Civil.

As tubulagGes de dgua potdvel deverdo seguir a especificacdo técnica do Instituto Butantan UTO7 para salas
limpas e UT02 para demais areas.

Em caso de necessidade de pressdo maior que a rede de dgua potdvel do Butantan tem disponivel (ex. Lava-
olhos), serd necessario execucao de folha de dados de bomba booster.

Vapor industrial

A rede de vapor existente deverd ser readequado para atender o novo layout e novos equipamentos para
retomada da producdo da vacina da raiva.

O vapor é proveniente de caldeiras aquatubulares do Instituto Butanta e a tubulacdo existente de chegada no
prédi 83 é de 4 polegadas. Devera estar no projeto a instalagdo de uma valvula nesta tubulagao de chegada para
blogueio de fornecimento do prédio 83 (requerido pela Manutengdo). O tie-in de vapor industrial deverd ser
levantado em conjunto com a equipe no IB no local durante o projeto.

A tubulagdo de chegada de 4 polegadas deriva para duas esta¢do redutora de pressao, uma ajustada para 2,5
kgf/cm? man. e outra para 8,4 kgf/cm? man., e distribuido para os pontos de consumo. No kick-off meeting do
projeto sera disponibilizado o fluxograma de distribui¢cdo de vapor industrial, P.00242-PA22-08301-0504.

No projeto devera ser incluido em cada equipamento produtivo (autoclave, biorreatores etc) a instalacdo de
regulador de pressao (tipo aco direta) para controle da pressao de pressdo do vapor no ponto de consumo. Para
equipamentos auxiliares (trocador de calor do loop de API, skid de dgua quente etc) ndoé necessario o regulador
de pressao.

Todo condensado do vapor industrial coletado no prédio fabril e no prédio de apoio devera retornar para o
tanque de dgua/condensado através da interligacdo com a rede de coleta de condensado do Instituto Butantan.

A proponente ird elaborar cdlculo de flexibilidade de todo o sistema de vapor com o intuito de ajudar o
dimensionamento das suportagdes e verificar a necessidade de liras ou juntas de expansdo devido a expansao
térmica.

As vélvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de trecho reto de tubulagao e linhas verticais
para a coleta de condensado, também deve se prever em projeto que todos os purgadores sejam instalados a
uma altura que facilite o acesso para inspec¢ao e manutencdo. As derivagGes das linhas de vapor para o pontos
de consumo deverdo ser realizadas pela parte superior do header para evitar arraste de condensado.
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Condensado de Vapor

Atualmente a rede de coleta de condensado de vapor é direcioando para um coletor e enviado para rede de
efluentes, exceto para os condensados gerados em consumidores de vapor locados em area biocontida que sdo
encaminhados para o sistema de descontaminacao de efluentes, incluindo a autoclaves. Deverad ser realizado a
adequacado da rede de coleta de condensados para novas posi¢cdes dos equipamentos e pontos consumidores
de vapor.

Devido nova rota de coleta de condensado, deverd ser avaliado o uso de bomba de condensado para
encaminhamento para a rede de efluentes industriais (civil) ou sistema de descontaminacdo de efluentes. O
fluido responsavel por gerar a forca motriz da bomba de condensado serd o vapor industrial, o nimero de
valvulas no coletor deve ser previsto de acordo com o projeto do encaminhamento da tubula¢do de condensado,
também deve se prever um VENT HEAD em um ponto seguro.

Sistema de agua gelada

O prédio 83 recebe agua gelada do CAG (Central de Agua Gelada) do Instituto Buntanta que passam pela sala
de bombas no prédio anexos do STA05/12. A linha de dgua gelada de alimentacdo e retorno que entra no prédio
é de 8 polegadas, onde nela se deriva em dois headers principais, uma linha de 6 polegadas para equipamentos
de processo e outra linha de 6 polegadas para HVAC.

A rede de distribui¢cdo de agua gelada para HVAC serd toda nova e devera atender as novas UTAs dimensionadas
pela disciplina de HVAC.

A rede de distribuicdo de dgua gelada para equipamentos de processo devera ser adequada para atender a novo
layout dos equipamentos para retomada de producdo de vacina da raiva e trocadores de calor do loop do STA
gue serdo realocados para melhor acesso pela manutencdo. Para maiores detalhes da rede existente de agua
gelada para processo ver desenho P.00242-PA22-08301-0503.

Deverdo ser previstas valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento
estatico e valvulas de controle. Deverdo ser instaldos manGmetros e termémetros em todos os pontos de uso
na linha de alimentagao e retorno. E instalar medidor de vazdo magnético dedicados ao ramal de HVAC e de
processo.

Os ramais de alimentag¢do de HVAC devem ser elaborados com o conceito de duas vias, ja os ramais a atender
os trocadores e equipamentos de processo devem possuir by-pass.

Prever eliminadores de ar nas tubulagdes quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em
trechos retos e longos.

O material da tubulagdo e acessdrios deverdo seguir a especificagdo técnica do Instituto Butantan, UT02 de ago
inoxiddvel 304 schedule para sala limpa e UT02 de ago carbono para demais areas.

Sistema de ar comprimido
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O ar comprimido serd proveniente de compressores tipo parafuso isento de éleo Classe Zero do Instituto
Butanta. O prédio 83 é alimentado por dois pontos de ar comprimido vindo da rede geral via pipe-rack de 2
polegadas. Um ponto serd para rede de ar comprimido de processo (limpo) e o outro para o ar comprimido
industrial/instrumento.

A rede de ar comprimido devera ser readequado para novos pontos de uso e retirada de alguns existente
atendendo o novo layout dos equipamentos produtivos para retomada de producdo de vacina da raiva.

Ar comprimido industrial/instrumento

A fim de atender os painéis de equipamentos e os painéis de automacdo deve-se dimensionar anéis de ar
comprimido por piso técnico no prédio fabril e descontaminacao.

A tubulagdo principal de ar comprimido industrial existente é de 1.1/2” de aco carbno e nas salas limpas de aco
inoxidavel. Ver desenho P.00242-PA22-08301-0507 para maiores detalhes.

O material da tubulagdo de ar comprimido industrial/instrumento é de aco inoxidavel 304, OD (UT07).

Ar comprimido de processo

Uma derivagdo da rede geral de ar comprimido alimenta a estagdo redutora de pressao ajustada para 7 barg e
posteriormente para o sistema de filtragao que é dimensionado para atender a vazao total, pressao e qualidade
do ar comprimido, apds esse sistema de filtragem a rede deve atender todas as diretrizes de instalagdes

sanitarias.

Atualmente somente ha uma bateria de filtro de ar comprimido, devera ser inclui nova bateria de filtros de ar
no by-pass da bateria existente.

O sistema deve ser em forma de anel, por piso técnico no prédio fabril, também prever reguladores de pressdo
e filtros esterilizantes por ponto de uso.

O material da tubulagdo de ar comprimido de processo é de ago inoxidavel 316L (UT01)

A tubulagdo principal de ar comprimido de processo existente é de 1.1/2”. O fluxograma P.00242-PA22-08301-
0501, sera disponibilizado no kick-off meeting para maiores detalhes.

Sistema de Distribuicao de Gases Especiais

Prever projeto de sistema de gases especiais para atender a nova demanda do préido 83.

Deverad ser lenvantado quais gases serao requeridos para atender os equipamentos de processo fabril junto ao
usuario.

Abaixo estdo os pareceres do deparatamente de Garantia da Qualidade (GQ) e Seguranga do Trabalho (SMA).
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A requisicdo do GQ é:

- TAG de todos os instrumentos (ex.: mandmetros) e valvulas na central de gas;

- Nos pontos que o gdas entra em contato com o produto (ex: vacinas, cultivo de células em incubadoras,
liofilizador), devem possuir filtro 0,22um no ponto de uso; (conforme foto anexa), para Gases;

- Abrigo de gases iluminado (se aplicavel);

- Abrigo deve comportar a quantidade de cilindros necessarios e presos com o suporte na parede;

- Ter vélvula de purga nas centrais de gases;

- Cilindros com suportes de fixa¢do na parede;

- Tomada 110 / 220V em uma proximidade de até 5 metros do abrigo;

- Os gases distintos devem ter abrigos distintos (divisério de alvenaria);

- Realizar analise e estudo das dreas que utilizam gases da necessidade ou ndo de detector de ar respiravel na
sala, por questdes de seguranga;

- Tubulagdes de aco inox 316L.

O parecer da SMA é:

A seguranca do trabalho esclarece que conforme o Decreto n° 63.911/18 Instrucdo Técnica n° 32 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo os cilindros de gases deverao:

- ser instalados na area externa da edificacao,

- possuir cobertura contra intempéries,

- separa¢ao do ambiente externo,

- extintores de incéndio,

- correntes de fixagdo,

- ser identificados por tipo de gas, seus riscos e em baias separadas com paredes resistentes ao fogo e a
explosao,

- manter os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de calor e igni¢ao;

- manter os cilindros cheios separados dos vazios;

- possuir sinais de identificacdo dos cilindros (rétulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricacdo e testes).

- manter os cilindros com seus capacetes, em posi¢do vertical e amarrados com correntes;

- ndo fumar na area de armazenamento de cilindros;

- ndo permitir o manuseio dos cilindros por pessoal sem pratica;

- observar sempre o teste hidrostatico dos cilindros (validade do cilindro, dia/més/ano) que, deverdo seguir e
obedecer as normas vigentes de acordo com o gas e o tipo de cilindro em questao.

- ndo descaracterizar os padrdes de pintura dos cilindros que seguem as normas brasileiras de identificagdo de
gases industriais ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

- ter sempre em maos a FISPQ (Ficha de Informagdes de Seguranga do Produto Quimico) ou (MSDS, Material
Safety Data Sheet) dos gases sendo utilizados.

Conforme a Norma Regulamentadora — NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia item 32.3.8.2 é vedado:

a) a utilizacdo de equipamentos em que se constate vazamento de gas;

b) submeter equipamentos a pressdes superiores aquelas para as quais foram projetados;

c) a utilizagdo de cilindros que ndo tenham a identificacdo do gas e a valvula de seguranca;

d) a movimentagao dos cilindros sem a utilizagdo dos equipamentos de protegdo individual adequados;

e) a submissdo dos cilindros a temperaturas extremas;

f) a utilizacdo do oxigénio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;
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g) o contato de dleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais orgadnicos similares com gases oxidantes;

h) a utilizacdo de cilindros de oxigénio sem a valvula de retenc¢do ou o dispositivo apropriado para impedir o
fluxo reverso;

i) a transferéncia de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;

j) o transporte de cilindros soltos, em posi¢do horizontal e sem capacetes.

Iltem 32.3.8.3 - Os cilindros contendo gases inflamadveis tais como hidrogénio e acetileno, devem ser
armazenados a uma distancia minima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigénio e
oxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo.

Iltem 32.3.8.4 - Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visivel, com
caracteres indeléveis e legiveis, com as seguintes informacoes:

a) nominacdo das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na opera¢do e manutengao do
sistema;

b) procedimentos a serem adotados em caso de emergéncia;

c) numero de telefone para uso em caso de emergéncia;

d) sinalizagdo alusiva a perigo.

Exemplo de uma construgao para armazenamento dos Cilindros
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Cobertura

Separacao do ambiente externo
ﬂ Parede “Corta-Fogo”
Extintor de incéndio

E Correntes de Fixacao

ﬂ Identificacdo dos gases e seus riscos
llustragdo de Abrigo de Gases

7. DATA BOOK

No final do projeto, a CONTRATADA devera entregar duas (2) cdpias impressas do projeto, incluindo todas as
suas disciplinas e documentos, e uma (1) cépia eletronica, incluindo os arquivos no formato editavel e pdf.
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8. CONFIDENCIALIDADE

A Contratada devera:

v

Manter sigilo e confidencialidade quanto ao contelddo de todas as informacdes relativas aos aspectos
das atividades, pesquisas, projetos, mercados e processos (doravante denominada “INFORMACAQ”),
gue venham a ser obtidas do Butantan, e ou suas associadas do Brasil, e no exterior, durante a prestacao
dos servigos;

Usar a informacdo somente para o propdsito do servigo contratado pelo Butantan e ndo divulga-la, em
hipdtese alguma, a terceiros, exceto os técnicos de sua equipe, quando tal divulgacdo for necessaria por
motivos unicamente relacionados aos servigos. Neste caso a contratada devera obter, de cada técnico
envolvido, um acordo de sigilo, por escrito, nas mesmas condi¢cdes que o especificado no presente
documento;

Ficam excluidas das condi¢es 1 e 2 acima, os casos em que a “INFORMACAQO” for de conhecimento
publico ou que ja tenha sido revelada a contratada e seus respectivos funciondrios por outras fontes
qgue ndo seja o Butantan e/ou suas associadas no Brasil ou no exterior, bem como seus respectivos
funcionarios;

No término dos servicos contratados, devolver ao Butantan toda a documentacdo relativa a
“INFORMACAO” e n3o reter cépia alguma da mesma;

Em razdo dessa obrigacdo, a contratada deverd tomar as providéncias necessdrias para impedir que os
seus funciondrios revelem ou fagam uso diverso do acordado das informagdes obtidas, sob pena de, se
ndo o fizer, poder responder por eventuais danos ocasionados pela inobservancia do dever de
confidencialidade por seus funcionarios;

Para a efetiva garantia de atendimento a confidencialidade ora convencionada, a contratada se obriga
a firmar termo de confidencialidade com seus funciondrios, o qual deverd prever o dever de
confidencialidade das informagGes obtidas através da execug¢do dos servigos prestados ao Butantan.



