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1. OBIETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever o escopo de fornecimento do Projeto Executivo referente aos
projetos de engenharia e obra das disciplinas constantes neste documento.

Para os projetos deverdo ser considerados a confec¢ao de Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos, Lista de
Materiais/Custo, Cronogramas e demais documentos aqui apresentados.

2. INFORMACOES GERAIS
2.1. Localizacdo e Acessos

O empreendimento em questdo (01025 + area de utilidades + prédio Descontaminagdo) estd localizado no
Instituto Butantan, em terreno préximo ao prédio 41, area sem edificacdo preexistente , em terreno em frente
a drea do CAR (indicado de modo preliminar na cor azul abaixo), na cidade de Sdo Paulo, Av. Vital Brasil, 1500.
Além disso sera utilizada parte do terreno para utilidades/geradores/cabine elétrica/equipamentos de hvac, etc.

A edificagdo possuira aproximadamente 6.000m? em projecdo da implantagéo (por pavimento)
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3. DESCRICAO GERAL DO PROJETO
3.1. Documento de Referéncia:

v' DEA-01025-EP-AR-DE-1200_03
v' DEA-01025-EP-AR-DE-1201_02

Este projeto tem por finalidade a construgao de uma nova fabrica sendo o prédio 1025 com o objetivo de abrigar
a Planta Influenza Il. O estudo preliminar elaborado pelo Butantan servirda como referéncia, porém podera sofrer
alteragao no momento da elaboragao do projeto pela Contratada.

O conceito construtivo desse prédio é baseado na instalagdo de duas linhas produtivas completas totalmente
independentes, de forma que cada uma delas possa operar com cepas diferentes simultaneamente.

Estdo contemplados na planta: entrada de insumos, entrada de pessoal, corredor limpo, corredor sujo e saida
de lixo descontaminado, entrada e saida de pessoas via vestiarios (V1, V2, V3) e salas de paramentagado (para
avaliagdo quanto as normas de BPF) e fluxo de material limpo e sujo via trampas e pass-thrus (de acordo com as
normas de BPF).

Considerado incubadores, Camaras frias, posicionamento prévio dos elevadores, autoclaves e equipamentos
maiores. Porém todos os equipamentos deverao ser conferidos um a um no desenvolvimento do projeto
executivo.

Nao estdo detalhadas as utilidades necessdrias em cada area, o que deve ser definido pelas equipes
competentes da Contratada. Sistema de HVAC e suprimento de agua de grau de pureza adequado (ex. agua
potavel para lavagem, dgua purificada para produtos intermedidrios e dgua para injetaveis para produto final)
devem ser avaliados pelas areas competentes de acordo com as normas de BPF.

Também é necessaria avaliagdo de Classificacdo das Areas, de acordo com as normas de biosseguranga e BPF,
incluindo classificacdo de biosseguranca NB-2 (drea viral). A CONTRATADA devera verificar todas as
necessidades preconizadas pelos 6rgdos pertinentes atreladas ao processo produtivo utilizado em cada
ambiente.

Dadas as limitagdes da representagao do esbogo da planta em anexo, estaremos a disposi¢ao para apresentar
presencialmente as propostas em questdo, incluindo a ampliacdo da area atualmente construida.

Conceito basico**:

EDIFiCIO INFLUENZA ]4”'
e Subsolo: Piso técnico, Geracdo de Utilidades (Clean e Black Utilities), descontaminacgdo e cabine de '
média tensao, sala de painéis elétricos, sala de T.I. %
e Pavimento térreo: Ovoscopia, Inclubadores nao virais, area de transferéncia de ovos, Incubadoras Virais,
Camaras Frias Virais, Acessos e Circulagdes, Inoculo, Colheita, Lavagem de Carrinhos, Doca, recepgao M/
e Mezanino Térreo: pavimento intermediario que contemplard a partg administrativa voltada ao

\# =F o &y
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atendimento das dareas fabris, os vestidrios (que dardo acesso ao pavimento térreo e pavimento
superior) e os corredores de visitagdo e entreforro técnico. (para cada uma das 2 linhas produtivas)

e Piso Técnico do Térreo

e Primeiro Pavimento: IPC, Clarificacdo, Purificacdo, Inativacdo 1 e 2, filtragdo, lavage, filtragdo, preparo,
Descontaminacdo, Lavagem, Preparo de Materiais, Materiais estéreis, preparo de solugao (diluigao),
preparo de solugdo (filtragcdo), almoxarifado de matéria prima, vestidrios de acesso, recebimento,
almoxarifado, circulagbes verticais, shopfloorr manutenc¢do e GQ, dentre outras areas representadas.
(2 linhas produtivas)

e Mezanino Primeiro Pavimento: se necessario prever area administrativa e os corredores de visitacao e
entreforro técnico

e Piso Técnico do 12 Pavimento

e Cobertura: Funcionara como area de convivéncia/refeitério func. /piso técnico e drea de geradores
**Conforme informado, os layouts de todos os pavimentos deveréio ser desenvolvidos e validados com

0 usudrio previamente ao inicio dos detalhamentos.

EDIFiCIO DESCONTAMINACAO DE SOLIDOS (DMI’S)
e A CONTRATADA deverad prever no escopo de entregéveis o desenvolvimento do edificio de DMI’s, anexo
ao edificio 1025, o qual sera elaborado e desenvolvido no projeto executivo, bem como definido com
relagdo a capacidade operacional e necessidades dos mesmos.

e (Caso exista a premissa de mudanga de implantacdo do mesmo até o inicio do projeto, a CONTRATADA
serd informada.

EDIFiCIO UTILIDADES/GERADOR

A CONTRATADA devera definir, em conjunto com o IB, a locagdo do edificio de utilidades (clean/black utilities),
geradores e areas para instalagdo de cabines elétricas para alimentacdo da edificacdo

e Subsolo
e Piso Técnico
e Demais areas que se fizerem necessarias, de acordo com o projeto executivo

Enfatiza-se que as informagGes aqui apresentadas no nivel do usuario necessitam ser avaliadas pelas equipes
responsaveis da CONTRATADA quanto a viabilidade construtiva, verificagdo de todos os itens pertinentes a
regulagdo BPF e demais aspectos praticos e regulatorios. '

Também é necessaria a avaliacio de classificagdo de limpeza das Areas, de acordo com as normas de
biosseguranca e BPF, incluindo classificacdo de biosseguranca NB-2 (a ser informado por cada responsavel das
producgdes), assim como classificagcdo de areas limpas (exemplo: sala de envase com fluxo laminar classe A deve
ser circundada por areas B e C).

Deste modo, o material disponibilizado nesta etapa é uma referéncia (PROJETO CONCEITUAL), sendo
responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo de cada pavimento e necessidades juntamente com o
usuario, sendo o material disponibilizado neste memorial um direcionamente para o desWolvimento do
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projeto executivo.
A CONTRATADA devera considerar em suas atividades a revisdo e aprovacao dos layouts com o Butantan.

Sera também responsabilidade da CONTRATADA o estudo e apresentagao de propostas para:

e}

O O O O

3.2.

AABC
ABNT
ACI
AISC

Indicacdo dos acessos técnicos (internos e externos),

Acesso de equipamentos externos e internos ao edificio,

Acesso viario (posicionamento de caminhdes, carrinhos, etc.)

Acessos/saidas de materiais e produtos ao edificio

Desenvolvimento do edificio de Utilidades/Gerador. Caso seja definida a utilizagdo em outra area
dentro do préprio edificio, a CONTRATADA da mesma forma sera responsavel pelo desenvolvimento do

projeto,

Coberturas nas entradas do edificio,

Avaliacdo e estudo do layout com base no conceito, garantindo melhor funcionalidade.

Verificagdo de dimensionamento e espacos para eficaz operacionalidade dos equipamentos
obedecendo normas de seguranca e ergonomia. Bem como layout das salas, incluindo mobiliario.

NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Associated Air Balance Council
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
American Concrete Institute

American Institute of Steel Construction

AISC — ASD 360-05-2006  Specification for structural steel buildings

AISE Association of Iron and Steel Engineers

AlSI American Iron and Steel Institute

AMCA Air Moving and Conditioning Association

ANSI American National Standards Institute

ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

ASCE American Society of Civil Engineers

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ASME American Society of Mechanical Engineers

ASME BPE Bio Processing Equipment Standart

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing Materials

AWS American Welding Society

AWS D1.1/96 American welding society

BPF Laboratory Biosafety Manual

BSS British Standard Specifications

CEB Comité Euro-Internacional du Béton

CTNBIO Instrugao Normativa N2 de 09.06.1997 )
DIN Deustches Institut fiir Normung

EN-779 New European Normalization Standard for Coarse and Fine Air Filters 4 /
EUROCODE European Standard A ﬂw/
GMP EU guidelines to Good Manufacturing Practice
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ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society
ISO International Organization for Standardization
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and Steam Systems
MTE Ministério do Trabalho e Emprego
MSHA Mine Safety and Health Administration
NBR 5410 Instalagdes elétricas de baixa tensao
NBR 5419 Protegdo contra descargas atmosféricas
NBR 5626 Instalagdo predial de 4gua fria
NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto
NBR 6120 Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes
NBR 6122 Projeto e Execugdo de Fundagdes
NBR 6123 Forgas Devidas ao Vento em Edificagbes
NBR 6484 Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio
NBR 6492 Representacdo de Projetos de Arquitetura
NBR 7188 Carga Modvel em Ponte Rodovidria e Passarela de Pedestre
NBR 7229 Projeto, construgdo e operacao de sistemas de tanques sépticos
NBR 7480 Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - especificagao
NBR 7482 Fios de Ago para Concreto Protendido
NBR 7483 Cordoalhas de Ago para Concreto Protendido
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitdrio — projeto e execugao
NBR 9575 Impermeabilizagao — selegdo e projeto
NBR 9649 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario
NBR 8036 Programacao de sondagens de simples reconhecimento de solos para fundagdes
de edificios — procedimento
NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
NBR 8681 Acgdes e Seguranga nas Estruturas
NBR 8800 Projeto e Execugdo de Estruturas de Ago de Edificios (Métodos dos Estados
Limites)
NBR ISO 9001 Sistema de Gestdo da Qualidade
NBR 9050 Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncias a Edifica¢des, Espaco,
Mobiliario e Equipamentos Urbanos
NBR 9061 Seguranca de escavacao a céu aberto
NBR 9062 Projeto e Execugado de Estruturas de Concreto Pré-Moldado
NBR 9077 Saidas de emergéncia em edificios
NBR 9981 Parafuso sextavado de alta resisténcia para uso estrutural — dimensdes
NBR 10.152 Niveis de ruido para Conforto Acustico
NBR 10844 Instalagdes prediais de dguas pluviais — procedimento
NBR 10897 Sistemas de protecdo contra incéndio por chuveiros automaticos
NBR 10898 Sistema de iluminagdo de emergéncia
NBR 11742 Porta corta-fogo para saida de emergéncia
NBR 11836 Detectores automaticos de fumacga para protegdo contra incéndio
NBR 12208 Projeto de estagOes elevatdrias de esgoto sanitario
NBR 12212 Projeto de pogo para captagao de dgua subterranea '
NBR 12218 Projeto de rede de distribuicao de dgua para abastecimento publico /,
NBR 12219 Elaboragdo de Caderno de Encargos para Execugdo de Edificagdes ;
NBR 12693 Sistema de protegdo por extintores de incéndio
NBR 13434 Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico
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NBR 13531 Elaboracdo de Projetos de Edificagcdes — Atividades Técnicas
NBR 13532 Elaborac¢do de Projeto de Edificagdes — Arquitetura
NBR 13700 Classificacdo e controle de contaminagao
NBR 13714 Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio
NBR 13969 Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposigdo final dos
efluentes liquidos
NBR 14323 Projeto de estrutura de ago e de estrutura mista de ago e concreto de edificios
em situac¢do de incéndio
NBR 14432 Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construgdo de edificagbes —
Procedimento
NBR 14486 Sistemas enterrados para condugao de esgoto sanitario
NBR 14718 Guarda-corpos para edificagao
NBR 14762 Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio
NBR 14861 Laje Pré-Fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido — Requisitos
NBR 15358 Rede de distribui¢do interna para gas combustivel em instalagdes de uso ndo
residencial de até 400 kPa — Projeto e execug¢do
NBR 15526 Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagdes
residenciais e comerciais
NBR 15527 Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em dreas urbanas para fins ndo
potaveis
NBR 15808 Extintores de incéndio portateis
NBR 15809 Extintores de incéndio sobre rodas
NBR 16.401 -1 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 1: Projeto
das Instalagdes
NBR 16.401 -2 Instalagdes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 2:
Parametros de Conforto Térmico
NBR 16.401 -3 InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 3:
Qualidade do Ar Interior
NBR 16.444 -1 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 1: Classificacdao da
Limpeza do Ar
NBR 16.444 -2 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 2: Especificacdes para
ensaios e monitoramento para comprovar a continua conformidade com a ABNT
16.644-1
NBR 16.444 -3 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 3: Métodos de Ensaio
NBR 16.444 -4 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 4: Projeto, Construgdo
e Partida
NBR 16444 -5 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 5: Operagdes
NBR 16.444 -6 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 6: Vocabulario
NBR 16.444 -7 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 7: Dispositivos de
separagdo (compartimentos de ar limpo, glovebox, isoladores, miniambientes)
NBR 17240 Sistema de detecg¢do e alarme de incéndio
NBR 17505 Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis
NBR ISO 14644 Salas limpas e ambientes controlados associados — Todas as partes 7
NFPA 13 Standard for the installation of Sprinkler System / o
NFPA 25 Inspecao, Teste e Manutengdo em Sistemas Hidraulicos de Protegdo Contra :
Incéndio f\ ﬂ/
NFPA 72 National Fire Alarm Code
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NOSA National Occupational Safety Association

NR Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego

OSHA Occupational Safety and Health Administration

PMBOK Project Management Body of Knowledge

RDC 301 Resolucdo RDC N2 301 Ministério da Salde - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - Boas Préticas de Fabricagdo (BPF) de Medicamentos.

RDC 69 Resolu¢do RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) de Insumos Farmacéuticos Ativos

WHO WHO Expert Committee on Biological Standardization

SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

- Requisitos da UL/FM — Underwrites Laboratories — Factor Mutual

- InstrucGes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sdo Paulo)

- Decreto n2 63.911/18 - Regulamento de Seguranca contra Incéndio das
edificagGes e areas de risco no Estado de Sao Paulo

- Cddigo de Obras vigentes do municipio

Obs.: Todas as normas, guias e legislagbes deverdo ser aplicadas em suas versdes vigentes. Caso exista
divergéncia entre as referéncias citadas, devera ser seguida a referéncia mais restritiva.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. BUTANTAN

O Butantan sera responsavel por:
v Enviar as informag8es necessarias para elaboracio do projeto;
v" Acompanhar a elaboragdo do projeto comentando e aprovando os desenhos e documentos do projeto:
e Prazos para comentarios e aprovagdes de Projetos serao definidos na reunido de KOM.

4.2. CONTRATADA

A Contratada sera responsavel por:

Disponibilizar 1 gerente geral do projeto;

Elaborar o cronograma detalhado do projeto a ser aprovado pelo Butantan;

Realizar levantamentos em campo para coleta de informacg&es para elaboracdo dos projetos;

Realizar consultas junto aos usuarios responsaveis pela drea, apresentando e validando todas as plantas

e informagdes periodicamente. O IB deverd receber as aprovagdes dos layouts e documentacGes

pertinentes para acompanhamento

Desenvolver os projetos de acordo com as normas vigentes e as recomendacdes do Butantan;

Informar antecipadamente o Butantan qualquer ndo conformidade que podera comprometer o

cronograma ou o escopo do projeto;

v' Atender aos comentérios enviados pelo Butantan referente aos desenhos e documentos do projeto, e
em caso do ndo atendimento devera ser justificado tecnicamente; y

v’ Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela drea, apresentando e validando todas as plantas,
e informagdes periodicamente. O IB deverd receber as aprovagdes dos layouts e documentagoes ‘

pertinentes para acompanhamento (\ M é/
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Realizar a compatibilizacdo técnica entre todas as disciplinas do projeto, durante a elaboragao do
mesmo;

Desenvolver solugées técnicas para o cumprimento de todos os critérios de BPF.
Desenvolver os projetos em dwg;

Recolher a ART dos projetos.

Validagdo e verificagdo junto aos drgaos ambientais, corpo de bombeiros, crea, cau e demais entidades
gue as solicitem ate a aprovacgao definitiva dos projetos.

Levantamento arbdreo e verificagao dos impactos construtivos do projeto.

5. PREMISSAS BASICAS

5.1. COMUNICAGOES DURANTE O PROJETO

As comunicac¢bes durante o projeto poderdo ser através de telefone, e-mail, via web, videoconferéncia, etc,
porém as informagdes relevantes ao projeto deverdao ser registradas e formalizadas nas Atas de Reunides
aprovadas por todos os envolvidos no projeto.

5.2. REUNIOES DE PROJETO

Deverao ser previstas reunides semanais gerenciais do projeto a ser acordada entre as partes, porém reunides
técnicas poderdo ocorrer durante o andamento do projeto e agendadas conforme a necessidade.

5.3. DOCUMENTAGAO DE PROJETO

v

v

AN

Os desenhos e documentos de projeto deverao ser elaborados conforme padrdes do Butantan, a ser
enviado no inicio do projeto (KOM);
Os desenhos e documentos deverdo ser elaborados utilizado os seguintes softwares:

e Autocad;

e Microsoft Word;

e Microsoft Excel;

e  Microsoft Project.
Todos os desenhos e documentos do projeto deverdo ser elaborados na lingua Portuguesa;
Os desenhos e documentos de projetos a serem enviados ao Butantan para comentarios e aprovacgoes,
deverao ser enviados semanalmente as sextas-feiras;
A frequéncia e quantidade de desenhos e documentos a serem enviados ao Butantan para comentdrios
e aprovacgdes sera ser acordada na reunido de “kick off”;
O desenho ou documento sé serd considerado aprovado, apds emissao oficial de aprovagao do
Butantan;
Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentarios e verificagées do Butantan;
O desenho e/ou documento apés aprovado, poderad sofrer revisdo e/ou alteracdo uma vez, sem / '
acarretar em custo adicional no projeto; i
Solicitacoes referentes a corregoes graficas nos desenhos (como inclusao de cotas, reorganizagao de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, erro dd conceito, ndo atendimento
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as normas BPF e entre outros), que ndo incluem mudang¢a de layout, devem ser corrigidas pela
Contratada e n3o serdo consideradas ‘revisées de projeto’.

5.4. FASES DO PROJETO

O projeto de engenharia devera ser apresentado na fase de Executivo.
Cada emissdo de documento deverd ser avaliada e aprovada pelo Butantan conforme mostra o fluxograma

abaixo.

PROJETO ENTREGA FINAL DO
EXECUTIVO PROJETO

FLUXO DE APROVAGAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS DO PROJETO

O projeto devera ser apresentado com a estimativa de custo juntamente com os desenhos e documentos de
cada disciplina, sendo o grau de precisdao conforme abaixo:

MATRIZ DE CLASSIFICACAO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Classes de Nivel de Definig¢do do Projeto Finalidade dolnta Moo de Esttinat Grau de Precisdo
Estimativas em % de Defini¢do Realizad Propésito da Estimativa i Variagdo Tipica nas Faixas de Minimo e Maximo
Selecd 3 indi i ; étricos, in.: - -
Clasea’s 0% a2% e et;fo da conFepgao ou 'n?lce de capacnda('ie _modelos parameétricos, MI!‘I 20% a -50%
selegdo de projeto julg to ou g Max.: +30% a +100%
Fatores de i > del Min.: -15% a -30%
Classe 4 1% a15% Estudo ou viabilidade o o o8 ',
paramétricos Maéx.: +20% a +50%
O ), izaga itari i it Min.: -10% a -
Clssiaa 10% 240% rcamento, autorizagdo ou |[Custos unitdrios semidetalhados com itens de |’n a-20%
controle montagem Max.: +10% a +30%
Controle ou Custos unitarios detalhados com levantamento Min,: -5% a-15%
Classe 2 30% a 70% S B "
licitagdo/proposta detalhado de materiais (imposto) Max.: +5% a +20%
Verificagd i i detalhad | 1t in.:- -
Clecea 1 50% a 100% .grlfuiaqao da estimativa ou|Custos i com o detalhado le) 3% a-10%
licitagdo/proposta de materiais Max.: +3% a +15%

Fonte: AACE! - Pratica 1819-97 (15 jan. 2011).

Classe de Estimativa 1 (Precisdo -10% a +15%)
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6. ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA
6.1. ESCOPO GERENCIAL

O escopo geral consiste na apresentacdo e entrega dos documentos abaixo:

Lista geral de desenhos e documentos do projeto;

Cronograma detalhado do projeto;

Relatério de progresso e planilha de medicdo do projeto;

Analise de risco e apresentacao do plano de gerenciamento de risco do projeto;

Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execucdo da
obra, comissionamento, start up, qualificacdo e validagdo (CAPEX).

ANANENE NN

6.2. ESCOPO DA ENGENHARIA DE PROCESSOS
6.2.1. Informagodes gerais - Processo

O processo de produgao de monovalente de vacina influenza é composto pelas etapas de recebimento de ovos,
transferéncia e inoculagdo, incubagdo, resfriamento, coleta de liquido alantdico, clarificagdo, purificagdo,
fragmentacado, inativagdes | e |l e filtragdo esterilizante. Também fazem parte do processo as etapas de preparo
de indculo, preparo de solugGes, lavagem, preparo e esterilizagdo de materiais, descarte e inativagdo de
residuos sélidos, inativagdo e neutralizagdo de efluentes e sistema Clean In Place (CIP) para limpeza de linhas e
equipamentos.

6.2.2. Informagoes gerais - Projeto

As linhas produtivas devem ser totalmente segregadas possibilitando a operacdo de forma simultdnea com duas
cepas diferentes, para tal, todas as areas de suporte e utilidades devem ser planejadas para o atendimento deste
requisito seguindo as regulamentagdes nacionais e internacionais informadas no item 4 deste memorial.

Os projetos de construgdo e operagdo da planta de produgdo deverdo atender as recomendagbes das Boas
Praticas de Fabricagdo (RDC 301/2019 e RDC 69/2014) e as normas de Biosseguranca (CTNBio) de maneira que
0s processos sejam passiveis de validacdo e aceitos por 6rgdos regulatérios nacionais (ANVISA) e internacionais
(OMS).

Devera ser considerado no projeto de construgdo das areas produtivas virais nivel de biosseguranca 2 (NB2).

O processo produtivo possui diversas etapas de transferéncia de produto através de tubulagbes rigidas e
elementos flexiveis; caberd a empresa CONTRATADA adotar tecnologias que otimizem e/ou minimizem a
quantidade de trechos de tubulacdo, adotando por exemplo, tecnologia associada a conceitos de painel de
transferéncia para promover o encaminhamento do produto dentre as diferentes dreas/etapas de processo,
minimizando desta forma a quantidade de trechos de tubulagdo de processo.

O conceito do projeto de construgdo deve conferir seguranca e sanitariedade para evitar a formac&o de locais
com acesso dificultado de modo a eliminar ao maximo possiveis riscos de contaminac¢do cruzada, bem como
acumulo de sujidades. Preferencialmente a parte técnica dos skids dos equipamentos de processo, quando
aplicéveis, por exemplo: dos reatores da etapa de clarificagdo entre outros, dgverdo ser projetados de maneira
que 0 acesso nao seja realizado pelas areas limpas. [)/’/( |
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Os materiais de construgao das areas produtivas, como por exemplo divisdrias, pisos, bancadas, dutos de HVAC
entre outros acabamentos, deverao ser passiveis de descontaminacao por perdxido de hidrogénio vaporizado,
de maneira que nao ocasione danos aos materiais durante o processo de descontaminacdo de area.

O projeto das linhas deve garantir que essas sejam drendveis de maneira que ndo haja nenhum fluido parado
no sistema quando o mesmo estiver inoperante, para assim nao haver nenhum tipo de contaminagao destas e
dos sistemas/equipamentos que sdo alimentadas por estas linhas.

Todas as partes em contato com o produto devem ser projetadas em material apropriado, ndo sendo reativo,
aditivo ou mesmo absortivo. Devem ainda ser projetadas em aco inoxidavel AISI 316L e devem atender aos
requisitos da ASTM A270 SF2.4.1 e da ASME BPE SF1:

e acabamento Ra < 0,5 um para superficies internas através de lixamento mecanico e eletropolimento;
e acabamento Ra < 1,2 um para superficies externas desde que expostos em dareas limpas (ISO 7 ou
abaixo).

As tubulagdes devem ser projetadas em ago inoxidavel 316L, padrdo OD sanitario.

As conexdes Tri-Clamps (TC) devem ser de construcdo asséptica, que facilite a limpeza, evite a formagdo de
“dead legs” e projetadas em acgo inoxidavel AISI 316L.

Juntas, mangueiras e outros materiais devem resistir as condi¢Ges de operacdo e serem projetadas em PTFE/
FEP (Teflon), ou Si (Silicone) ou outros materiais de grau farmacéutico que resista as condi¢ées de operagéo.

Todas as guarnigOes, diafragmas, anéis e outros componentes de vedagdo devem ser projetados de materiais
resistentes ao contato com vapor fluente, quando aplicavel.

O projeto deve considerar que as valvulas diafragmas a serem instaladas na posi¢cdo horizontal deverdo ser
rotacionadas ao longo do eixo da tubulagdo para garantir a total drenabilidade do sistema.

Os materiais de construgdo dos componentes deverdo ser projetados de modo que sejam resistentes a a¢do dos
agentes de limpeza e desinfecgdo aplicados na rotina de fabricagdo.

As exigéncias e requisitos contidos neste Memorial Descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
CONTRATADA, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.
6.2.3. Inativacao térmica e neutralizacdo de efluentes

Cada linha produtiva deverd contemplar um sistema de inativagdo térmica e neutralizacdo de efluentes
dedicado.

Todos os efluentes provenientes das areas virais e efluentes gerados pelos sistemas C/P das mesmas, deverdo
ser enviados para o sistema de inativagdao térmica e neutralizagao de efluentes, de acordo com as legislacGes
vigentes (municipal, estadual e federal), sendo obedecida a mais restritiva.
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Ja os efluentes provenientes das dreas ndo virais que sejam gerados fora da especificagdo de descarte (ex.
efluente gerado pelo CIP da sala de preparo de solugbes), deverdo ser encaminhados ao sistema de
neutralizacdo.

Os volumes e detalhes técnicos dos reatores e demais equipamentos deverdo ser definidos/dimensionados pela
CONTRATADA, assim como os quimicos utilizados para neutralizagdo dos efluentes deverdo ser recomendados
pela CONTRATADA e aprovados pela equipe técnica do INSTITUTO BUTANTAN.

O sistema de descontaminagdo de efluentes deverd ser composto por tanque pulmao, reatores de inativa¢ao
térmica (sistema atmosférico, temperatura >80°C), bombas de transferéncia, sistema de dosagem de quimicos
para ajuste de pH, trocador de calor, linhas de processo e demais equipamentos, instrumentos e acessdrios que
se fagam necessdrios para pleno funcionamento do sistema.

6.2.4. Inativagao de residuos sélidos
Cada linha produtiva devera contemplar um sistema de inativacdo de residuos sélidos dedicado.

Os equipamentos a serem utilizados para essa atividade serdo indicados pelo INSTITUTO BUTANTAN. Toda a
infraestrutura para transporte do residuo sélido pré e pds descontamina¢do deve ser projetado pela
CONTRATADA, o qual podera ocorrer via tubulagao ou rosca transportadora. A CONTRATADA também devera
projetar as chaminés, sistemas de tratamento de odor dos gases provenientes da descontaminagao de sélidos
e todos os equipamentos e acessorios que se fagam necessarios, seguindo as recomendacgdes do fabricante do
equipamento.

6.2.5. Sistema de armazenamento e distribuicdo de gases
Cada linha produtiva devera contemplar um sistema de armazenamento e distribuicdo de gases dedicado.

Devera ser previsto um sistema central de armazenamento e distribuicdo de gas nitrogénio e didxido de carbono
na drea externa do prédio. Todos os detalhes relacionados ao sistema deverdo ser contemplados no projeto
pela CONTRATADA.

6.2.6. Sistema de registro de producdo dos lotes Paperless (Electronic Batch Record)

Todas as adreas produtivas deverdo operar com sistema de registro de producdo dos lotes paperless (Electronic
Batch Record). Todos os detalhes relacionados ao sistema deverdo ser contemplados no projeto pela
CONTRATADA.

Este sistema paperless devera ser responsavel pelo controle e registro de todas as etapas/processos produtivos
relativo a produgdo do monovalente de vacina influenza em ambas as linhas produtivas e de forma
independente.

Este sistema devera ser compativel com o sistema supervisério existente ja utilizado pelo Instituto Butantan e
com todos os sistemas de automacgao aplicados na planta.

At
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6.2.7. Sistema de descontaminacgdo por peréxido de hidrogénio vaporizado (VHP) de area

Cada linha produtiva devera contemplar um sistema de descontaminacao por perdxido de hidrogénio
vaporizado (VHP) de area dedicado.

Toda area viral e salas de filtragdo do prédio deverdo possuir sistema(s) de descontaminagdo (VHP) validavel(is),
que opere de maneira automatica entre as trocas de cepa, sem a necessidade de utilizagdo de equipamentos
portateis. O mesmo conceito devera ser aplicado para as antecdmaras/trampas/passthrough que possuem fluxo
de area biocontida para drea ndo biocontida. Caberd a CONTRATADA garantir que todos os materiais,
acabamentos e dutos que serdao submetidos a descontaminacdo sejam resistentes e compativeis contra a acao
do VHP. Todos os detalhes relacionados ao sistema, além do local da central, deverdo ser contemplados no
projeto pela CONTRATADA.

6.2.8. Sistema Clean In Place (CIP)
Cada linha produtiva devera contemplar sistema CIP dedicado.

Devera ser previsto um ou mais sistemas C/P para limpeza de equipamentos e tubulacées de acordo com a
simultaneidade dos processos e caracteristicas de biocontencgao, a ser definido pela CONTRATADA. Estes skids
deverdo estar localizados no subsolo e devem ser totalmente indepentes, a depender da aplicacdo. Cada sistema
devera ser composto por tanques, bombas de alimenta¢do, de retorno e dosadoras, trocador de calor,
tubulagdes, instrumentagdes, controladores e todos os requisitos necessarios para pleno funcionamento.

O ciclo de CIP podera ser realizado a quente e/ou a frio com agua purificada e dgua para injetdveis, operar em
recirculagao com 4cidos e bases fortes, realizar arrastes com ar comprimido de processos (ar comprimido limpo)
e ser flexivel a customizagdo e ajustes de receitas e parametros de processo. Além do mais, o sistema devera
ser completamente automatizado, iniciando e concluindo suas operacGes através da solicitacdo da IHM, cujo
equipamento/elemento devera ser CIPado sem qualquer interrompimento. Todos os detalhes relacionados ao
sistema deverdo ser contemplados no projeto pela CONTRATADA.

6.2.9. Documentagdo
O projeto executivo deve ser elaborado baseado nas documentagées enviadas pelo INSTITUTO BUTANTAN.

Durante a elaboragdo do projeto, o INSTITUTO BUTANTAN fornecerd informagGes mais detalhadas sobre o
processo. Abaixo, segue a lista das documentagbes conceituais anexas a esse memorial de contratacdo:

| Lista de equipamentos | DT-01025-PC-PR-LI-0001_00 |

6.2.10. Desenho e Documentos do Projeto Executivo de Processos

v" Fluxograma de engenharia (P&ID) final que devera conter, no minimo, o sequencial de equipamentos,

valvulas, acessorios, instrumentacdo, analisadores, didmetros e sentido de fluxos das linhas de

tubulagdo, todos devidamente tagueados e identificados; }X\
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Diagrama de processo (PFD) final para os processos manuais, este documento devera conter, no
minimo, o sequencial dos equipamentos, sentido de fluxos das linhas, todos devidamente tagueados e
identificados.

Memorial de calculo final de linhas;

Memorial de calculo final de equipamentos;

Memorial de calculo final de bombas;

Memorial de calculo final de valvulas;

Lista final de equipamentos (quantitativa);

Lista final de valvulas (manuais e automaticas);

Lista final de tie-ins;

Lista final de linhas;

Lista final de instrumentos;

Folha de dados final dos equipamentos ndo BPF (desenho de fabricagdo dos equipamentos);

Folha de dados final de instrumentos (manGmetros, termOmetros, transmissores, etc). Devera ser
considerado instrumentos de reserva na folha de dados;

Folha de dados final de vélvulas (véalvulas de controle, valvulas on-off, valvulas sanitarias, etc). Devera
ser considerado valvulas de reserva na folha de dados;

Folha de dados final de acessérios (filtros, purgadores, etc.). Devera ser considerado acessoérios de
reserva na folha de dados;

Isométrico de tubulac¢ses;

Layout mecanico final dos equipamentos de processos;

Guia civil (Plantas detalhadas das tubulacGes/roscas transportadoras de processos, que devera conter,
no minimo, cotas, elevagGes, identificagdo de fluidos e sentido de fluxo);

Cortes detalhados das tubulag6es/roscas transportadoras de processos;

Plantas detalhadas de suportacao, que devera conter, no minimo, cotas, elevagdes e identificacdao do
tipo de suportagao;

Detalhes tipicos de montagem de tubulacdo/rosca transportadora;

Detalhes de fabricacdao e montagem de suportes;

Lista de materiais de tubulagao;

Lista de materiais de suportes;

Especificagdo técnica — materiais de tubulagdo de acordo com as especificagdes do INSTITUTO
BUTANTAN;

Especificagdo técnica —isolamento térmico de acordo com as especificagdes do INSTITUTO BUTANTAN;
Especificagao técnica - montagem de tubulagdo e suportes de acordo com as especificagbes do
INSTITUTO BUTANTAN;

Planilha quantitativa geral de materiais e servigcos (planilha orcamentaria);

Lista de pegas sobressalentes;

Memorial descritivo geral do projeto de Engenharia de Processos;

Desenhos de fabricagao de equipamentos;

Lista de desvios;

Andlise documentada dos riscos inerentes ao processo produtivo determinando os atributos criticos de
qualidade e atributos criticos de processo que foram consideradas na analise de risco e quais medidas
de contingéncia foram implementadas para preferencialmente eliminar e/ou mitigar os riscos
identificados no processo.

o 8 W
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6.3. ESCOPO DE ARQUITETURA
6.3.1. Elementos Técnicos de Projeto

Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir alguns requisitos técnicos basicos para serem aceitos pelo
Butantan; abaixo estdo listados alguns itens que serdo fiscalizados e observados para o bom andamento dos
trabalhos e a relagdo entre contratada e contratante.

Os projetos arquitetonicos deverdo apresentar as especificagdes técnicas, planilhas de custos e quantitativos,
memorias de calculo, memoriais descritivos de todos os projetos e demais itens a possibilitar, com clareza, a
realizacdo de licitacGes para reformas, ampliacdes e/ou construcbes, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas
alteracGes, propiciando a abertura de procedimentos licitatérios eficientes, econ6micos e juridicamente
corretos.

a) Os servicos técnicos envolvendo a elaboracdo e desenvolvimento completo de projeto para
planejamento de edifica¢Ges, infraestrutura e dreas produtivas, deverdo contemplar a execugdo e envio
de:

v Levantamento de Campo com topografia, edificacbes existentes e interferéncias

v Relatério Fotografico da Situacdo existente e Prévia ao projeto;

v Projeto(s) na(s) disciplina(s) requerida(s) compatibilizados entre si; Ndo serd dado aceite final no
projeto sem compatibilizacdo interdisciplinar.

v" Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacdes para construcio;

v" Memodrias de calculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

v’ Listas de Materiais;

v"  Planilhas de Quantitativos;

v/ Listas de Equipamentos (a ser verificado com a disciplina de Processos) indicando dimensdes,
posicionamento e demais informacgdes pertinentes;

v Detalhamentos indicados a seguir;

v’ Planilhas Orgamentarias discriminadas por itens;

¥v" Cronograma fisico de execugdo do projeto segundo padrédo do Instituto Butantan;

v Especifica¢des Técnicas.

b) Ao inicio da elaboragdo dos servicos, para os casos dos projetos destinados a demolicdo e/ou

construgdo, deverd ser feita pela equipe da CONTRATADA um levantamento in loco da infraestrutura
do terreno e das interferéncias  existentes para  apresentagdao do projeto
demoligdo/remoc¢do/desmontagem, apresentado em desenho especifico para este assunto com todos
os itens incorporados.

c) Os layouts de pavimentos deverdo ser elaborados com base referenciada (X-REF)

6.3.2. Informagdes Preliminares a Serem Levantadas /

v’ Verificagdo do material apresentado e andlise do levantamento em campo;
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Vistoria do local indicado para subsidiar a elaboragdo de levantamento fotografico, planialtimétrico
(verificar necessidades com disciplina Civil), indicages de confrontagdes e limites, edifica¢bes vizinhas,
arvores existentes, curso d’agua, orientacdo solar, niveis, arruamento contiguo, etc., e qualquer
informacdo que seja pertinente para desenvolvimento do projeto;

Levantamento dos servigos publicos existentes e andlise do sistema vidrio do entorno imediato;
Levantamento junto ao Plano Diretor e DI Projetos do Instituto Butantan do padrdo de edificagao
utilizado no Instituto Butantan para que seja seguida a mesma linha de acabamentos e arquitetura;
Revisar sentido de aberturas de portas (salas e pass-through’s)

Verificagcdo dos acessos existentes;

Elaboracdo de implantagdo com a indicacdo dos acessos, rampas, e demais itens necessarios ao
funcionamento do edificio.

Verificar e adequar dimensbes de pass-throughs, trampas, vdos de portas, pés-direito, corredores,
vestiarios e etc..

Prever painéis técnicos para acesso de equipamentos em todos os ambientes necessarios e em acordo
com as dimensdes destes equipamentos. Os painéis técnicos podem possuir visores ou portas, conforme
discussdes durante o desenvolvimento do projeto.

Ainda no assunto desenvolvimento dos paineis técnicos: a PROPONENTE devera prever a rota de
entrada e saida dos equipamentos.

Inserir estrutura de pilares e adequar o layout em fungao da estrutura.

Validar os fluxos de pessoas, materiais, produtos, matérias primas, residuos e demais fluxos que sejam
necessarios com os usudrios. (atender BPF / RDC17) e adequar o layout conforme necessidade.

Prever area para coleta de residuos e materiais

Prever area para abrigo de gases, e adotar normativas pertinentes.

Considerar visores nos ambientes, onde possivel e ndo houver interferéncias prever visores com
h=2,00m

Atender as normas de acessibilidade NBR9050

Coletar junto ao usudrio e equipe de processos a lista de equipamentos com suas respectivas
especificacdes (dimensdes, peso, poténcia, etc)

Coletar junto ao usuario as necessidades, posicionamentos, quantidades e dimensdes de mobiliarios
inox, mdf, ssm e para as areas administrativas.

Para dreas administrativas, apresentar estudos com padr&es e tipo dos mobilidrios, a serem validados
pelo Instituto Butantan.

Desenvolver o projeto de modo que o edificio possa ser ampliado de acordo com a necessidade do
Instituto Butantan.

Elaborar o desenho utilizando ctb, carimbo e demais arquivos que serao fornecidos pelo Instituto
Butantan apés a reunido de KOM.

¢
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Pavimento Térreo

ESTUDO PRELIMINAR
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Pavimento Superior
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Pavimento Intermediario: Conceitualmente serao alocados os vestiarios da producdo, dreas administrativas e
outras areas a serem solicitadas pelo usuario. (no nivel do entreforro)

A CONTRATADA serd responsdvel pelo desenvolvimento do estudo e elaborac¢do do projeto destas areas, bem
como uma drea de visitagdo nos pavimentos intermedidrios (nivel acima das areas produtvas que possibilite
visualizar a maior quantidade de salas de processo das duas linhas de producdo).

Pisos Técnicos : Devera ser elaborado pela CONTRATADA, Serdo posicionados os equipamentos técnicos, salas
necessarias para utilizagdo dos mesmos, a serem validados com o usudrio durante o desenvolvimento do
projeto executivo.

Subsolo: Deverd ser elaborado pela CONTRATADA, Serdo posicionados os equipamentos técnicos, utilidades,
salas necessarias para utilizacdo dos mesmos a serem validados com o usudrio durante o desenvolvimento do
projeto executivo.

Também deverd ser estudado local para stage de 400 Bins que serdo utilizagos em cada uma das linhas de
produgdo e 0s acessos as areas produtivas.

//
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DMI: Devera ser alinhado juntamente com o IB os equipamentos necessarios que atendam a descontaminagdo
das fabricas. A CONTRATADA serd responsavel pela andlise dos pavimentos necessdrios, acessos, etc. Também
deverd avaliar necessidades do sistema de HVAC, exaustdo, a interferéncia da proximidade com outras
edificagdes, nos aspectos fisicos da edificagdo propriamente dita e quimicos (odor que a mesma poderd trazer

ao entorno).

Areas de Utilidades/Geradores: a ser elaborado pela CONTRATADA

Corte Esquematico: o Croqui apresentado abaixo é um estudo preliminar de referéncia, devendo durante o
projeto ser validado pela CONTRATADA nas suas alturas, PD’s de cada pavimento, dreas de visitagdo, altura de

laje, estrutura (pilares) e demais itens pertinentes ao desenvolvimento do projeto.
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Obs.: Demais documentos a serem entregues estdo descritos a seguir.
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6.3.3. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

E o conjunto de informacdes técnicas necessdrias para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indicacGes e detalhes construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e
execuc¢do dos servicos e obras objeto do contrato.

O Projeto Executivo ira detalhar todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. Além dos desenhos que
representem todos os detalhes construtivos elaborados.

Deve fornecero informagdes que possibilitem avaliagao do custo da obra e definicdo de métodos e prazos de
execugao, seguindo as descri¢des abaixo:

A PROPONENTE devera levantar juntamente com o IB/usuarios e 1B/Divisdo de Infraestrutura as informagoes
para elaboragdo do projeto executivo:

Informacgdes e recomendages recebidas do Instituto Butantan (pesquisadores);

Necessidades como altura do ambiente, drea estimada para as areas, etc;

Requerimento do Usuario (se houver);

Implantacao e possiveis defini¢gdes do Plano Diretor;

Planta Chave;

Reunido de alinhamento com o usuario (pesquisadores da area) e repasse das informacdes necessarias
para a execugdo do projeto.

AN NN

Com estas informagoes, a PROPONENTE tera condiges de desenvolver os documentos e suas entregas listadas
abaixo:

<

Relatério Fotografico com registros e descricdo da situacdo atual (verificacdo de interferéncias
existentes);

Layout;

Fluxos de materiais, pessoas, produtos e residuos;

Planta de arquitetura, cortes e fachadas;

Planta de classificagdao do sistema de ar condicionado, bem como a definicdo da cascata de pressdo.
(Indicando as areas bioseguras, quando necessario);

Ficha de salas de produgdo/laboratdrios e pesquisa, indicando o tipo de acabamento a ser utilizado;
Definicao do modo de operagao da planta.

AN N NN

<]

Responsabilidade IB: Apds reuniéio de KOM (Kick Off Meeting), a equipe de arquitetura/IB enviard
template para elaboragdo do projeto, incluindo planta (s), memorial e planilha modelo.

A PROPONENTE deve sempre se reportar ao Instituto Butantan, caso tenha qualquer duvida na
elaboragéo dos documentos. Ndo sendo cabivel ao final do projeto, justificativa para erros de
formatagdo e apresentacdo do mesmo.
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Planta de Implantacao

v" Eixos de coordenadas do projeto;
v" Vias de acessos, circulacdo, estacionamento e paisagismo com representagdo dos materiais; A

CONTRATADA devera estudar os acessos de caminh&es ou demais veiculos, visando a verificacdo do
tamanho do arruamento necessdario e os impactos com as edificacoes adjacentes.

v Cotas de niveis de acessos, circulagdo e dreas externas;
v" Designacdo dos edificios (indicando por meio de hachuras as edificagdes do entorno que ndo sofrerdo

alteragdes);

v" Adequar e indicar na implantacdo posicionamento de vagas, drea de manobra e carga/descarga

v" Considerar a demolicdo do calgamento antigo existente e construgdo de nova calgada em piso
intertravado padrdo a definir e concreto desempenado no contorno da edificagdo na largura de 50cm.

v" Indicag¢do de gramado e especificacdo da vegetagdo a ser adquirida. (a_ser aprovado juntamente com o
IB/DI

v" Abrigo de gases

v" Indicacdo dos acessos

v" A implantagdo deverd também indicar a localizacdo do terreno e suas referencias junto aos prédios
préoximos.

v Interferéncias e edificacgdes a serem incluidas durante a elaboracdo do projeto (geradores,
utilidades,spci, etc.)
v"  Notas gerais de acordo com a especificidade da edificagdo.

Plantas dos pavimentos (prédio 1025 + Utilidades + Prédio DMI)

e Pavimento Térreo

e Mezanino Térreo

e Planta do Piso Técnico Térreo

e Planta do 12 Pavimento

e Mezanino 12 Pavimento

e Planta do Piso Técnico do 12 pavimento

e Planta do Subsolo

e Planta da Cobertura

e Térreo Predio utilidades /gerador

e Pavimento Técnico utilidades/gerador

e Prédio DMI e seus pavimentos

e Abrigo de gases (posicionamento e dimensionamento a ser definido durante o
{

i

Utilidades/gerador/DMI )% ]
N 4

. ]
BT e S

desenvolvimento do projeto)
e Demais pavimentos que forem surgirem durante o desenvolvimento do projeto de /
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Para cada um dos pavimentos (Térreo/Piso Internedidrio-entreforro/1° Pavimento/Subsolo, etc.) deverad ser
considerado um conjunto de plantas (acabamentos, construcdo, mobilidrio, forro, piso, detalhamentos,

etc..) para perfeito entendimento e futura construcdo do projeto.

AV NN N N <

AN

v

Layout

Layout com equipamentos: Indicacdo de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo
dimensional e poténcia, bem como os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo
Instituto Butantan pelo departamento responsavel;

Plantas dos pavimentos intermedidrios/superiores. Caberda a CONTRATADA a validagdo do layout junto
ao responsavel designado pelo IB (inclusive areas administrativas).

Plantas dos pisos técnicos

Planta do subsolo

Fluxos de Pessoas

Fluxos de Materiais

Fluxos de Produtos

Fluxos de Residuos

Planta de demolicdo*

Planta de construcao* (planta de demoli¢do e construgdo serao elaboradas em separado, devido a
histérico de problemas que tivemos com as plantas unificadas).

Planta de Acabamentos: Tabelas com indicagcGes dos revestimentos e acabamentos; Quadro de
referéncia e dimensGes de esquadrias; Referéncia e numera¢do de esquadrias (convengdes para o
quadro de aberturas); Indicagdo de soleiras e peitoris com especificagdo dos materiais; Indicar protetor
de impacto e/ou protetor de parede (bate-maca), conforme indicagdo do usuario. Indicar legendas com
cada especificagao. Quantificar todos os itens na lista de materiais.

Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais proprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples, ativos ou ndo);

Planta de forro com indicacao das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminagao;

Planta de Mobilidrio, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; Compatibilizar com HVAC (shafts e demais elementos que impactem no
dimensional de moveis).

Vestiarios de visitantes, vestiarios de acessos a areas produtivas.

Todas as plantas devem indicar:

N

Nome e escala do desenho;
Indicagao dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que ndao forem desenhados em escala jnaior; executar

desenho geral com todas as cotas necessarias;
Indicagao dos cortes gerais, elevagdes, detalhes e secgdes;

é«/{f
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v
v

Indicacdo de cotas de niveis de pisos acabados.
Identificagdo do nimero das salas: a numeragdo deverd ser sequencial as tags vdo de 1025-0000 até
1025-0999 no subsolo; 1025-1000 até 1999 no térreo; e assim por diante.

1025 (nimero do prédio) — 1XXX(conforme orientado pelo IB)
NOME DO AMBIENTE

Itens necessdarios para entrega do projeto:

v

AN NEANEAN

AN

AN AN

(\

Referéncia e numeragdo de esquadrias (convengdes para o quadro de aberturas);

Posicionamentos e verificagdo dos tamanhos das portas pass throughs, trampas e paineis técnicos.
Verificagdo de layout x cascata de limpeza

Posicionamento dos visores em conjunto com o IB

Tomando como referencia o projeto conceitual, a CONTRATADA devera posicionar rampas de acesso,
escadas, ou demais itens pertinentes para acessibilidade ao edificio.

Indicacao do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinagdao das rampas;

Validagdo do nimero/ e posicionamento dos elevadores, verificando a necessidade do incremento deles
durante o desenvolvimento do projeto;

Indicacdo de soleiras e peitoris com especificagao dos materiais;

Indicagao de equipamentos e mobiliario, com lista numerada tendo dimensional e poténcia, bem como
os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo Instituto Butantan pelo
departamento responsdvel;

Tabelas com indicagGes dos revestimentos e acabamentos;

Quadro de referéncia e dimensdes de esquadrias;

Planta de forro com indicagdo das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminagdo;

Planta de Mobilidrio, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios —inox; (lista deve indicar tamanhos e acabamentos)

Indicagdo dos pontos de distribuicdo de dgua para filtros, bebedouros e caixas de incéndio (previsao);
Localizagdo e dimensionamento de shafts para HVAC, CIVIL e demais utilidades necessarias;
posicionamento dos shafts e interferéncia com os mobilidrios.

Especificacbes gerais;

Indicagcdes de acabamentos, revestimentos e pisos; quadro de aberturas com dimensionamento das
esquadrias, especificagdes, quantidades de cada uma e sentido de abertura;

Deverd ser previsto trajetos para a passagem de equipamentos grandes, com a previsdao de painéis
técnicos e dimensdes de circulagGes adequadas para tal.

Memdria de calculo de quantitativo de especificagGes, pecas, acabamentos, revestimentos e pisos;
Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais proprios de sala limpa. (confirmados se os pass-throughs
serdo duplos ou simples);

Considerar protetores de impacto de piso e de parede, conforme alinhado em conjunto com o Butantan. / P

Posicionamento e indicagdo de gradis/guarda-corpo (atendendo as normativas pertineptes).

Xx A &)CV\ \ &J{{/g\r
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v Planta baixa com indicacgdo dos letreiros, totens, quadros de avisos, placas informativas de portas (com
numeragdo), em conformidade com a Norma NBR9050

Os projetos multidisciplinares devem levar em consideragado o posicionamento do layout conceitual com o
intuito de viabilizar a demanda necessaria ao processo produtivo em questao.

Cortes

v" Nome e escala do desenho;

v’ Fazer tantos cortes quanto forem necessdrios para o completo entendimento do projeto; Devido ao
tamanho do edificio, considerar 3 cortes longitudinais e 2 transversais, porém havendo necessidade, o
numero de cortes serd alinhado em conjunto com o Butantan; 50% dos cortes devem obrigatoriamente
passar por escadas e elevadores.

v Distingdo grafica entre elementos da estrutura e vedagdes seccionadas;

Indicagdo dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e dos novos

perfis longitudinais e transversais do terreno;

Cota de nivel dos pisos seccionados;

Identificacdo dos eixos;

<

Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;
Indicagdo de gradis, guarda-corpo ou itens afins;

AN N NN

Indicagdo de acabamentos e nomes das salas e demais itens necessarios para a visualizagdo e
entendimento do projeto;

Indicagdo no corte da numeragdo de esquadrias e portas, baseado na planta de esquadrias.

Identificar drea de projeto em corte geral;

v Indicar com chamadas itens que devam ser alinhados em conjunto com outra disciplina (HVAC, civil,

AN

etc.).

Fachadas

Desenvolver desenhos das fachadas, representar seus elementos propostos e indicar interferéncias com
prédios adjacentes.

Avaliar junto a DI/Projetos e Equipe de Arquitetura e Urbanismo os padrdes e tipologias construtivas do
Butantan.

v’ Elevagdo com identificacdo dos acabamentos e todas as cotas necessarias;
v" Indicar aberturas técnicas para equipamentos para andlise de viabilidade/acesso;

v Considerar estrutura metélica modular auxiliar junto as fachadas com previsdo de grade de piso de alta
capacidade de carga (cargas a serem definidas em projeto de estrutura) em conformidade com conceito
do estudo preliminar apresentado pelo setor de engenharia;

v Indicar calgamento, arruamento, prédios préximos.
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Detalhamento de Areas molhadas

Pranchas devem contem plantas, cortes, elevag¢oes, detalhes, conforme especificado a seguir:
v Plantas em escala ampliada com posicdo e referéncia dos seguintes itens:
e Lougas sanitarias;
e Ferragens e acessorios;
e Metais sanitarios
e Bancadas e armarios;
e Soleiras e rodapés;
e Forros;
e Divisdrias e boxes;
e Pontos de drenagem;
e Espelhos;
e Dispenseres;
ElevagOes de paredes;
Especificagdo completa de acabamentos;
Detalhe de execugao dos revestimentos;

ANER NI NN

Arremates de impermeabilizacao.
Cabera a CONTRATADA em conjunto com o I1B/DI definir todos os acabamentos para execugdo do projeto.

Detalhamento de Mobiliario de aco inox / Méveis de Laboratério e Moveis administrativos

v" Com base na planta de mobilidrio definida e aprovada no projeto Executivo, a Contratada ira elaborar e
detalhar cada mobilidrio indicado, de maneira individual, com plantas, vistas, perspectiva e detalhes de
construgao e acabamentos.

v' Os padrdes para estes mobilidrios serdo fornecidos pelo I1B/DI

Detalhes de Escadas/rampas com guarda-corpo e corrim3o

Dimensionamento de pisos e patamares;

Especificagao e detalhes de fixagdo do corrimdo;

Revestimento de pisos e espelhos;

Cortes com indicagOes dos niveis, altura de espelhos e corrimaos.

AR SRANIRN

Esquadrias

Pranchas devem conter os desenhos em planta/corte/elevagdo, conforme indicado a seguir:
v Elevagdes com representacdo de folhas, montantes, divisdes e marcos;

v" Cotas gerais de todos os componentes;

v" Indicacdo dos sentidos das aberturas; /

v Cortes horizontais e verticais, indicando os componentes; / W/
v Detalhes de puxadores e pecas de comando; K .
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Forros

AN

Especificacdo de ferragens;

Especificacdo e detalhes de colocagao de vidros.

Especificagdo do tipo de vidro em fungao das dimensdes do caixilho
Especificacdo de pelicula protetora de Raios UV de acordo com insolagao

Indicagdo de modulagdo e tipologias das divisérias/forros aplicados;
Forro a ser desenvolvido em ‘pano Unico’, isto &, que seja instalado antes de divisérias nas salas com

mesmo PD.

Desenho do forro que serd substituido (onde aplicavel), com indicagdo da posi¢ao e dimensionamento
das placas ou laminas, com especificagao completa das mesmas;

Representacao especifica e completa das luminarias, com indicagdao dos pontos de iluminagdo no teto;
Representacgdo das placas, com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar
condicionado central, quando no forro;

Indicacdo dos pontos de instalagdes especiais, quando no forro;

Indicagao de quaisquer outras interferéncias, bem como de sancas, rebaixos e proje¢des, com
memoéria de calculo de superficies tratadas;

Indicagao e dimensionamento de algapdo;

Prever impermeabilizagdo do forro, com materiais a serem discutidos durante a elaboragao do
projeto;

Indicagdo e dimensionamento de algapdo/porta de inspegdo (Item que deve ser estudado junto com
a disciplina de HVAC, Utilidades, Automacao, Elétrica e etc.);

Detalhamento de encaixes e fixa¢ao.

Cotas gerais;

Nome e escala do desenho.

Piso/Acabamentos

v

AN

D N N N N NN

Representacao grafica detalhada e especificagdo completa dos materiais de revestimento (marca,
referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;
Indicagdo de soleiras com dimensdes e especificagdo dos materiais;

Indicagcdo de protetores de impacto e suas modulagdes, indicagdo de protetor de parede, caso
solicitado.

Indicagao do tipo de rejunte de acordo com o piso especificado;

Indicagdo da espessura da junta;

Indicagao de drenos, grelhas e outras interferéncias, quando houver;

Indicagdo de juntas estruturais e de dilatagdo quando houver;
Cotas detalhadas; y
7 /
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Indicagao de desniveis;
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v" Nome e escala do desenho;
v' Memodria de célculo de quantidades e acabamentos.

Cobertura
v" Detalhes de execugdo de rufos, calhas e telhas;
v" Arremates de impermeabilizacdo de lajes e ralos;
v Localiza¢do e detalhes das descidas de agua pluvial.
v" Fechamentos verticais
v' Acabamento da Laje
v Especifica¢do de telha no caso de existéncia

Obs. Os itens referentes ao item acima deverdo ser elaborados juntamente com a disciplina CIVIL, e
juntamente com o IB/Projetos avaliado em qual das disciplinas sera incluido.

Marquises e/ou Cobertura

Posicionamento na implantagao;

Corte e elevagdo;

Especificacbes gerais;

Detalhes de execugdo e descrigao;

Arremates de impermeabilizacao;

Localizacdo e detalhes das descidas de dagua pluvial, caso aplicavel.
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Comunicacdo Visual
Este item, de modo especifico, devera ser aprovado e alinhado juntamente com a equipe de comunicagao
visual do IB.

v Planta baixa com indica¢3o dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas, pass-

throughs e trampas (com numerac¢do/TAG) e indicacdo de acessibilidades, tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

v Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

v Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servicos, de forma mais setorizada possivel, dividida
por dreas de edificagcdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatdria geral;

v' Composi¢des de custo unitdrio de servigos discriminando separadamente material de méo de obra,
mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos
unitarios).

v lluminacdo e sinalizacdo de emergencia deverd ser verificada juntamente com o projeto de SPCI.
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Especificacdo, plantas e detalhes de fixagdo de guarda-corpos, corrimdos e gradis;
Dimensionamento e detalhes de fixacdo de mobilidrios e equipamentos;

Detalhes de arremates de paredes, soleiras, rodapés, revestimentos, pingadeiras e elementos de
acabamento em geral;

Arremates de alvenaria e divisdrias com estruturas, instalagdes e outros tipos de componentes
Indicagdo, dimensionamento e posicionamento de espelhos;

Indicacdo e especificacdo de acessorios de banheiros (a serem definidos durante o projeto pelo IB);
Indicag¢dao de metais, lougas;

Indicagdo de armarios de vestiarios em ago galvanizado (padrdo Nilko) fora da area limpa;

Indicacdo de mobilidrios de areas adminsitrativas, desenvolvimento de layout e discussdao com o IB;
Considerar recomposicdo e novo gramado nas areas de inteferéncia de obra, ou onde o canteiro
estiver locado. Bem como recomposi¢do do calgamento

O PROJETO em todas as fases sera entregue na versao dwg.

Escalas de Desenhos

Para fins de padronizacido considerar 1:50
Para o projeto em questdo serdo feitos testes de tamanho da pracha (responsabilidade da

CONTRATADA) a fim de faciliar o uso das plantas na obra.

Implantagdo geral na escala 1:200.

As fachadas devem ser desenhadas e nomeadas por 1,2,3, 4... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

Os cortes devem ser desenhados e nomeadas por A, B, C, D... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

Os sanitdrios/vestidrios, copas e lavatérios devem ser ampliados em planta na escala 1:20;

O detalhe de mobiliario deve ser apresentado em escala 1:20.

Os detalhes de construgdao devem representar, nas seguintes escalas:

v

v

Detalhes de embasamento (esc. 1:5): locac¢do relativa de cintas, contra pisos e alvenarias e espessura
dos contra pisos;

Detalhes de alvenaria e divisérias (esc. 1:5): bonecas das esquadrias, arremates de alvenaria com
estrutura, cantos arredondados, etc;

Detalhes de cobertura (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): vergas, empenas, beirais, rufos, calhas,
impermeabilizacao de lajes, forros etc;

Detalhes de esquadrias: detalhes de arremates de caixilhos em planta e corte (esc. 1:5); detalhes das
esquadrias — tipo (esc. 1.2): mapa geral de esquadrias (esc. 1:25), vista, planta e corte esquematico
de cada uma;

Detalhes de acabamento (esc. 1:25): tipos de revestimentos, soleiras e rodapés, arremates, divisdrias
de boxes etc;

Bancadas (esc. 1:25); E exigéncia o recebimento de planta, elevacdo, corte e detalhes dgs bancadas

e ndo somente o recebimento de detalhe tipico construtivo. = — . gf ‘
/
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v"  Marcenaria e serralheria (esc. 1.25): armarios, balcdes, mesas, bancos, cercas, muros e/ou grades;

v" Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts. Salientamos que
exigiremos neste item a planta/eleva¢do/fachada de cada Pass Through, juntamente com os
detalhementos construtivos. Ndo aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem desenvolvimento
de projeto.

Memorial Descritivo

Desenvolver memorial com as premissas e conceitos do projeto, implantagdo, proposta e definigdes prévias de
projeto.

Considerar no memorial todas as informagdes pertinentes e necessdrias, viabilizando a total execugdo da obra
sempre dentro das normativas vigentes.

Sera enviado em KOM modelo utilizado pelo Butantan que servird como base para elaboragao do documento.

Caderno de especificacoes técnicas:
Os Cadernos de Especificacdes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sdao textos ilustrados e tabulados que
informam precisamente as etapas de execugdo da obra, os procedimentos de controle e monitoramento

tecnolégico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execugao e
montagem de estruturas (quando aplicdvel), vedagbes, pisos, coberturas, materiais de revestimento,
equipamentos, instalagées e demais componentes de obra, segundo normas técnicas correspondentes.

Itens especificos como revestimento de mobilidrio em areas limpas devem ser verificados juntamente com
DI/projetos.

Planilha de Quantitativos

Este documento é parte primordial do projeto e deve ser elaborada levando em consideracdo todos os itens

de projeto, sendo eles materiais, servicos, compatibilizacGes, projetos de fabricacdo (sala limpa), entre outros.

v' Area de alvenaria, descri¢do das tipologias e acabamentos,

\

Divisdrias padrdo sala limpa, separadas por tipo divisdrias face cegas, divisérias com vidro, divisérias
em acgo inox e demais tipologias a serem indicadas no projeto;

Quantidade e descrigdo de todos os tipos de portas, visores, paineis técnicos de sala limpa;
Quantidade e descrigao de todos os tipos de portas, visores, esquadrias;

Quantidade e descrigdo dos guarda-corpos, gradis, etc.;

Metragem de protetor de impacto e tipologias (parede ou piso);

Quantitativo de pass-throughs e trampas, tipos e acabamentos (devem ser descritas individualmente

,com as especificidades das mesmas);
Area e especificacdo dos diversos tipos de pisos;
v' Extensdo de rodapés dos diversos pisos (metragem linear); S A %
/
/
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Quantitativo de cantos sanitarios e acabamentos de divisérias e paredes;

Quantitativo de batedor de porta;

Area e especifidagdo dos diversos tipos de revestimentos de parede e de teto;

Area de forro padrédo sala limpa (e seu respectivo acabamento);

Area de piso ep6xi/ piso de borracha / piso vinilico ou o que for definido pela CONTRATANTE;
Itens diversos como lava-olhos, mobilidrios diversos, protetores, itens de apoio, etc.;
Area de pintura PVA, acrilica e/ou texturizada (descontar vdos de portas e janelas);

Area e unidades de bancadas, armarios, prateleiras, etc. (conforme indicado em projeto);
Quantitativo e descricdo de mobilidrio de ago inox;

Quantitativo e descricdo de mobiliario de laboratério;

Quantitativo e descricdo de mobilidrio administrativo;

Quantitativo e descricao de metais, lougas e acessdrios de banheiros;

Quantitativo e especificacao de espelhos;

Quantidade de demais itens sanitarios;

Quantidade e indica¢do de pedras/soleiras/bancadas

Quantitativo das placas de comunicagao visual;

Area de impermeabilizacdo (verificar se é necessario indicar na disciplina de civil);
Movimentagado e protegdo de equipamentos;

Marquises e demais coberturas nao contempladas na disciplina de civil;

AN N N NN A Y N O N N U U U U N NN

Todos os itens a serem considerados conforme apresentado até entao neste memorial.

Obs. Lembramos que para itens onde existem perdas como divisérias, forro, etc. deverd ser prevista perda
padrao de mercado.

Compatibilizacao
v" O projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas (durante o desenvolvimento do mesmo)

para posterior aprovagdo do IB.

Lista de documentos, todos contendo as informagdes acima descritas:

Arquitetura Executivo — INFLUENZA 11 Etapa a ser entregue
Levantamento de Campo

Reunides para validagdo junto ao usuario (producdo) e equipe de engenharia (Divisdao

Infraestrutura)

Revisdo do Projeto Conceitual e entrega de layout para aprovagao de todos os sim
pavimentos (todos os pavimentos)

Planta de Implantagdo sim
Planta de layout (de cada pavimento em separado: térreo/superior/mezaninoetc,) sim
Planta de layout ¢/ lista de equipamentos (de cada pav. separado: " sim

térreo/superior/mezanino,etc,)

k\ M = /l\ N/



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA n

riTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 36 de 106
po PROJETO EXECUTIVO

fu n d a ga O PROJETO: . N2 DOC. (BUTANTAN):
b u ta n ta n PREDIO 1025 — PLANTA INFLUENZA 1l DI01025-PE-CO-MD-0001

DISCIPLINA: Ne DOC. (FORNECEDOR):

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACKO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

Planta Piso Técnico (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta Cobertura sim

Analise do tamanho dos equipamentos, acessos de pessoas, materiais e equipamentos,
paineis técnicos, etc. (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Planta de Construgdo (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Demolicdo (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Acabamentos. (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Portas, Caixilhos (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Portdes, Gradis e Guarda-corpo sim
Plantas de Forro (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Mobilidrio (movéis de inox) (de cada pav. em separado: térreo/superior/etc,) sim

Discussdo de layout e mobilidrio das dreas administrativas/laboratoriais (de cada
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Planta de Mobiliario (movéis de ssm e mdf/laminado) (de cada pav. em separado: sim
térreo/superior/etc,)

Planta de Fluxos Pessoas (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Fluxos de Materiais (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Fluxos Produtos (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Fluxos Residuos (de cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,) sim
Planta de Classificacdo de Area (Limpeza e Biosseguranga — se necessario) (de cada sim
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Cortes A, B, C, D... e quantos forem necessdrios. sim
Elevagles 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (compatibilizacdo e levantamento da area existente) sim

Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboracdo do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet sim

Ampliacdo da Area administrativa (térreo e superior) e detalhamento de marcenaria (de | sim
cada pavimento em separado: térreo/superior/etc,)
Ampliag3o de areas molhadas Area administrativa (copa, banheiros, etc) — (de cada sim

pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Ampliac3o de areas molhadas Areas produtivas (banheiros e vestiarios) — (de cada sim
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de
especificagdo técnica.

Obs. Serdo reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,
que ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questdo. Isto &,
os detalhamentos sdo ampliagdes especificas do projeto supracitado.

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevacdo/acabamentos) sim

Planta de Detalhes: Trampas e Pass-Throughs (planta/elevacdo/acabamentos) sim ,
Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevagdo/acabamentos) sim ﬁg
Plantas de Detalhes: Visores (planta/elevagﬁo/aca_ba:mentos) // sim A
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Plantas de Detalhes: Portdes e Gradis (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrimdo (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Plantas de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall / Revestimentos diversos sim
Plantas de Detalhes: Divisorias sanitarias sim
Plantas de Detalhes: Divisorias Sala Limpa sim
Plantas de Detalhes: Protetores e acessoérios sim
Plantas de Detalhes: Rampas e escadas externas sim
Amplia¢Oes e Detalhamentos: Fachadas sim
Caderno de Detalhes: Mobilidrios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios Laboratério (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios de Marcenaria (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicagao visual e placas sim
Documentacdo para Licitagdo da Construgdo: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim

Laboratério e Administrativo)

Documentacgdo para Licitagdo da Construgdo: Memorial Descritivo do Proj. Arquitetonico | Sim

Documentagdo para Licitagdo da Construgdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
orcamentaria

Documentagdo para Licitagdo da Construgdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentagdo para Licitagdo da Construgao: Data Book com o Projeto Arquitetdnico Sim
Arquitetura Executivo — Edificio de Apoio — Utilidades / Elétrica / Geradores / Hvac Etapa a ser entregue
Levantamento de Campo

Execuc¢do da Base Conceitual (todos os pavimentos) sim
Reunides para validagdo junto ao usuario (produgdo) e equipe de engenharia (Divisdao
Infraestrutura)

Planta de Implantacdo sim
Planta de layout (de todos os pavimentos) sim
Planta de layout c/ lista de equipamentos (de todos os pavimentos) sim
Planta Cobertura sim

Anadlise do tamanho dos equipamentos, acessos, paineis técnicos, etc.

Planta de Construgdo sim
Planta de Demoli¢do (se necessario) sim
Planta de Acabamentos. (de todos os pavimentos) sim
Planta de Portas, Caixilhos, Portdes e Gradis (de todos os pavimentos) sim
Plantas de Forro (de todos os pavimentos) sim Y
Planta de Mobilidrio (movéis de inox, ssm e mdf/lammado ) (de todos os pavnmento;) sim /%
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Cortes A, B, C, D... sim
Elevacdes 1, 2, 3, 4, ... (compatibilizagdo e levantamento da drea existente) sim

Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragdo do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet sim

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de
especificag¢do técnica.

Obs. Serdo reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,
que ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questdo. Isto &,
os detalhamentos sdo ampliagdes especificas do projeto supracitado.

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevagdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Visores (planta/elevagdao/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Portdes e Gradis (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrim&o (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall /Revestimentos diversos sim
Planta de Detalhes: Divisdrias Sala Limpa sim
Planta de Detalhes: Protetores e acessorios sim
Planta de Detalhes: Rampas e escadas externas sim
AmpliagGes e Detalhamentos: Fachadas sim
Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim

planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3
Caderno de Detalhes: Mobilidrios Laboratdrio (serdo detalhados individualmente —
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicagao visual e placas sim
Documentacdo para Licitacdo da Construcdo: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim
Laboratdrio e Administrativo)

Documentagdo para Licitagdo da Construgdao: Memorial Descritivo do Projeto Sim
Arquitetonico

Documentacdo para Licitagdo da Construgdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
or¢amentdria

Documentacdo para Licitagdo da Construgdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentacdo para Licitacdo da Construgao: Data Book com o Projeto Arquitetonico Sim

LTA — Laudo Tecnico de Avaliacdo (de todas as edificacoées pertinentes ao projeto)

Apresentacdo do projeto em escala 1:100 (plantas de todos os pavimentos, com fluxos) Sim

Cortes e Fachada para compreensao do projeto 1:100 Sim
Copia da ART Sim
Memorial sucinto (multidisciplinar) do projeto a fim de complementar as pecas gra},flcas Sim
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Ambientes climatizados artificialmente: apresentar compromisso expresso de que o Sim
projeto executivo de instalagOes sera elaborado de acordo com as normas técnicas
oficiais vigentes, destacar em planta os compartimentos que serdo ventilados
artificialmente, os pontos de captagdo de ar exterior, a localizagdo dos equipamentos,
devendo ser previsto acesso para limpeza de dutos e componentes

Projeto do Gerador de Fornecimento de Energia Sim

A etapa de LTA devera ser alinhada juntamente com a equipe de Regulatério do IB.

6.3.3.1. Especificacdes para desenvolvimento do Projeto

Durante a elaboracdo dos projetos, sera alinhado juntamente com a equipe do Butantan/Arquitetura todas as
especificacoes de materiais, acabamentos, mobilidrios, cobertura, fechamentos, etc.

Todas as duvidas ou informagGes necessarias para o desenvolvimento do projeto e detalhemnto do mesmo
devem ser validadas juntamente com o IB ndo sendo aceito, a posterior, o recebimento do projeto fora do

padrdo de elaboracio de desenhos/documentos utilizado no IB.

Listamos abaixo alguns itens que devem ser considerados no projeto (especificacdo, projeto detalhado e
quantitativo), porém esta listagem ndo exime itens e/ou informacGes adicionais que possam surgir no decorrer

da elaboracao de projeto e gue deverao ser detalhadas.

VEDACOES
e Revestimentos, Acabamentos e Arremates
e Pintura
e Divisorias Sala Limpa

e Pisos areas industriais (sala limpa)
e Rodapés
e Pisos areas administrativas/Diversas
ESQUADRIAS
e Portas Externas
e Portas Internas (padrdo sala limpa e padrao normal, onde houverem especificados)
e Visores Duplos (visore sala limpa e visores normais, onde houverem especificados)

e Painéis Técnicos Removiveis (padrdo sala limpa)
e Pass Throughs / Trampas (padrdo sala limpa)

e Qualquer outro material a ser especificado ' /‘ﬂ/
FORRO 274

e Forro Autoportante Padrdo Sala Limpa . Y ' g ‘ \'
\ - / / ‘ B
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Forro gesso acartonado
Forro mineral
Qualquer outro material a ser especificado

MOBILIARIO

Mobilidrio em ago inox

Mobiliario em ac¢o galvanizado

Mobilidrio de marcenaria com tampo em SSM — Areas Laboratoriais
Acessorios

Mobilidrio marcenaria — Area Administrativa

Gabinete para pia

Armarios de Piso (Area Laboratorial e Administrativa)

Armdrios de Reagentes, Inflamaveis e Capelas

Arquivo Deslizante

FACHADA

Fechamentos

coberturas de acesso / marquises
Passarelas e rampas

Detalhes e iluminagao

Pedras (tampos, soleiras, peitoris, etc.)

Protetor de Impacto

Batedor para portas

Guarda-corpo e corrimdo EM ACO INOX ou outros materiais a serem especificados.
Bacia

Cuba

Metais

PLACA DE IDENTIFICACAO DE AMBIENTES (comunicacio visual)

o

™Y m
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6.4. ESCOPO CIVIL

6.4.1. Premissas Basicas

Para elaboragdo do projeto executivo da disciplina Civil, a contratada deverd considerar as seguintes

premissas:

v Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execugdo dos
projetos diversos de Civil;

v" Atendimento de Normas internacionais quando n&o aplicadas as normas da ABNT, quando n&o aplicado
referenciar bibliografia aplicada ao desenvolvimento do projeto;

v" Fornecimento de uma ART principal da coordenacdo da elaboracdo dos projetos com comprovante de
pagamento;

v" Fornecimento de ART por disciplina vinculadas a ART de coordenac&o do projeto com comprovantes de
pagamentos;

v’ Visitas em campo para levantamento de informacdes para elaboragdo dos projetos;

v" Reunides com o Butantan semanalmente para discussdo e apresentacdo da evolugdo do projeto,
reunido para tratativas e conceitos iniciais;

v" No inicio do projeto devera ser enviado, para avaliagdo e aprova¢do do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os documentos
solicitados neste memorial;

v" Entregas parciais para avaliacdo do conceito e aprovac¢do do Butantan;

v" Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrdes do Butantan, a ser
alinhado e enviado no inicio do projeto;

v" A CONTRATANTE solicitara reunides com a CONTRATADA para alinhamento dos projetos e caso haja
revisOes, fica a CONTRATADA responsavel pelas emissdes revisadas até a aprovagao dos projetos pela
CONTRATANTE;

v Solicitacdes referentes a corre¢des graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizacdo de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, entre outros), que nao incluem
mudanc¢a de layout, devem ser corrigidas pela Contratada e ndao serdao consideradas ‘revisdes de
projeto’.

v" Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentdrios e verificagdes da engenharia do Butantan;

v Os desenhos devem ser bem detalhados e explicativos para fécil e rdpida interpretacdo do executante;

v" O projeto passara por uma Avaliacdo técnica do projeto (ATP), visando a seguranca do projeto e a
garantia da qualidade do projeto, o profissional deve ser gabaritado e ter experiéncia comprovada em
projetos de mesma caracteristica e complexidade técnica, e o conhecimento a nivel de consultor
técnicos;

v" A CONTRATADA devera fornecer os projetos em formato editavel compativel com os softwares da
Fundagao Butantan.

v

A empresa devera entregar um “Data book” contendo toda documentagdo impressa, 3 copias fisicas e
1 cépia em arquivo eletrdnico; ;

m—e
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v" Na Proposta Técnica o Contratada deverd apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os
topicos de acordo com este Memorial Descritivo;

v' 0 efetivo previsto para a execu¢do do projeto, por categoria (engenheiros, projetistas, desenhistas,
etc.);

v" Cronograma de permanéncia dos recursos alocados no projeto;

v" A empresa devera compatibilizar os projetos das demais disciplinas na elaboracdo do projeto executivo
da disciplina Civil.

v" A empresa deverd fornecer os projetos em formatos editaveis DWG, Word, Excel e PDF em midia
eletrdnica.

6.4.2. Diretrizes do projeto

v" O projeto a ser desenvolvido abrange toda a drea de implantacdo da edificagdo, com uma area de
influéncia com um raio de 100m;

v" Deve ser considerado o levantamento necessario para elaboragdo do projeto, de todas as instalagGes
atuais, principalmente as instalagdes de alimentagdo de agua potavel, e descartes de efluentes;

v Deverd ser considerado na elaboragdo do projeto, a descri¢do de todos os impactos de obra, no entorno
das edificacdes;

v" Deveré ser levado em considera¢do para o dimensionamento das funda¢Bes da nova edificacdo os
prédios vizinhos existentes, como STA e CAG, essas edificagdes possuem uma fundagao rasa e devem
ser verificadas as interferéncias nas etapas de investigagdo e levantamento geoldgico e durante a
elaboragao do projeto;

v" Durante o desenvolvimento do projeto serd necessério projetar também as edificagbes de suporte
como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua), Descontaminagdo,
Subestacdo, Cabines elétricas, Central de geradores, reservatérios de agua, etc., as rampas de acessos
a edificagdo principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do projeto;

v' Deverd ser considerado no projeto a elaboracdo de projeto de pavimentagdo de toda a drea de
implantagao e dos novos acessos a edificagao, estudando os raios de giro e fluxo de veiculos no entorno.

6.4.3. Descrigdao do conceito da edificacao
6.4.3.1. Concepg¢ao das Estruturas

v" A concepgdo estrutural adotada para edificacdo principal é de uma estrutura hibrida, parte concreto e
parte metadlica, sendo a funda¢do executada em concreto armado e os pavimentos em estrutura
metalica;

v As fundagdes estdo sendo previstas em estacas de concreto tipo hélice continua armada, essa solucdo
devera ser melhor avaliada com o decorrer das investigacdes e realizadas melhores analises técnicas
para definicdo do tipo de fundagdo a ser adotada, caso a contratada ache vidvel podera ser proposta
uma nova solugao;

v' Para as edificacdes de apoio do prédio deverd ser levado em consideracdo a mesma concepgdo
estrutural. Essas definigdes serdo melhor discutidas nas etapas de desenvolvimento do projeto; ,44?/
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v" Deve ser executado a interligacdo entre edificages, preferencialmente essas instalagdes seguirdo via
Pipe Rack e o modelo projetado devera seguir o padrdo existente na Fundagdo Butantan;

v" Para as estruturas metdlicas devera ser considerada a protegdo por galvanizagdo a fogo e posterior a
aplicagdo de pintura com fins estéticos. Esta € uma proposta inicial que devera ser analisada juntamente
com o consultor para especificagao e dimensionamento;

v" Para as estruturas metdlicas deverd ser considerada uma protegdo estrutural no que tange ao
atendimento do TRRF (Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo);

v"  Deveréa ser elaborado projeto do sistema de contengdo necessario para a instalagdo do subsolo proposto
para a nova edificacdo, baseado no estudo e relatério geotécnico a ser emitido pela contratada, o
relatério devera ser elaborado por especialista em solos que indicara a melhor solugcdo a ser adotada;

6.4.3.2. Sistemas de instala¢des hidraulicas — Agua Potavel

v" Deverd ser previsto sistema de alimentagdo de agua potdvel para alimentagdo das pias, bebedouros,
lavatdrios, torneiras de limpeza, alimentagdo de lava olhos, e toda a infraestrutura necessdria ao
projeto;

v Agua potdvel utilidades: devera ser desenvolvida em conjunto com a disciplina de utilidades e HVAC,
para verificar a demanda de utilizagdo dos equipamentos.

v" 0O sistema de alimentagdo de aguas potavel deverd ser feita por ligagdo direta a partir dos reservatorios
existentes da Fundagdo Butantan. Consultar o reservatério a ser realizado a ligagdo junto com a equipe
de Civil durante a elaborac&o do projeto. Devera ser previsto um registro ne entrada da edificagdo para
controle e monitoramento do consumo.

6.4.3.3. Sistemas de instalagdes hidraulicas — Drenagem Pluvial

v" Deverd ser previsto sistema de captacdo e drenagem de dguas pluviais ao entorno da edificagdo, com a
instalacdo de todo o sistema cabivel para o melhor desempenho no uso da edificagdo, e as edificagbes
adjacentes.

v" Deve ser previsto o0 novo sistema de captacdo de aguas pluviais ao entorno da edificagdo;

v" No eixo das ruas devera ser previsto sarjetdo em concreto armado provido de caixas de passagem,
também em concreto armado, e providas de tampa em ferro fundido tipo grelha quadriculada para
captac¢do das dguas pluviais, onde for verificado necessidade.

v" Na sarjeta do arruamento devera ser previsto bocas de lobo com tampa em ferro fundido para captacdo
das dguas pluviais e direcionamento ao eixo central do arruamento em diregao ao PVAP da rede da
Fundagao Butantan.

6.4.3.4. Sistemas de instala¢Ges hidraulicas — Drenagem industrial

v" Prever drenagem de efluentes industriais, considerando rede separada da drenagem de efluentes
comuns, verificar a possibilidade de drenagem de equipamentos no subsolo da nova edificagdo, esse
sistema devera ser estudado e aprovado junto com a equipe de Engenharia Civil da Fundagdo Butantan.

\<9©/> «20// &%
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6.4.4. Escopo de fornecimento — Projeto executivo civil
No desenvolvimento do projeto Executivo Detalhado, devem ser tomados como referéncia todos os cddigos e
normas citados em tdpicos anteriores e nos Critérios de Projeto de Civil acertado entre as partes envolvidas no
inicio dos servigos.
A documentacdo técnica elaborada na fase de engenharia anterior deve ser tomada como referéncia e
eventualmente adequada a defini¢Ges adicionais. Caso necessdrio, a documentagao deve ser complementada
com particularidades do projeto.
Com base nos documentos gerados no Projeto Basico, os documentos do Projeto executivo seguem abaixo:

Desenhos;

Desenhos técnicos detalhados;

Memorias de calculo dos dimensionamentos;
Memoriais descritivos e técnicos;

LS L WL NS

EspecificacBes técnicas e requisitos de performance dos materiais componentes e equipamentos
constituintes;

\

Relagdo de todos os servigos, assim como seus quantitativos;

\

Planilha orcamentaria detalhada de material e mao de obra;
v' Cronograma fisico financeiro;

6.4.4.1. Servigos iniciais e de levantamento

v" Os requisitos técnicos para possibilitar a elaboracdo do Projeto executivo no quesito construgdes
industriais, seguem abaixo:

— Levantamento topografico (com indicacdo de cotas e locagdo de elementos, indicagao da rosa
dos ventos);

— Elaboragdo de plano de investigacdo geotécnica, com ensaios e sondagens necessarias;

— Geotecnia (Georadar com identificagGes de interferéncias);

— Elaboracgdo de parecer geotécnico (Laudo) frente as possibilidades de execugao das fundagdes;

— Implantagdao em relagdo a planta chave.

6.4.4.2. Projetos de Demolicao

v" Projeto de demoli¢do - Plano de desmonte de paredes (se estruturais ou ndo), se aplicavel; Demoli¢do
de estruturas de concreto; tipos de reforgos a serem utilizados caso a construgdo a demolir fizer parte
integrante de outra edificacao intacta;

6.4.4.3. Projetos de fundagbes
O projeto de fundagdo deve conter os seguintes elementos:

"

v' Desenho detalhados mostrando as fundagBes em planta, incluindo cortes e detalhes, definindo a )

geometria das fundagdes, suas cotas de assentamento, localizagao de chumbadores, notas explicativas, |
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quantitativos de escavagdo, reaterro, concreto (estrutural e de regularizagdo). Considerar os seguintes
documento:

— Locagdo de estacas (fundagdo profunda);
— Planta de forma das fundagdes
— Detalhamento de armadura das fundages (Estacas, blocos, vigas baldrame, etc.)

v" Deve ser considerado para elaboragdo dos projetos as seguintes atividades:

— Definicdo do tipo de fundagdo mais adequado;

— Projeto de locagdo das fundagdes diretas e profundas;

— Definigdo da geometria e detalhes das estruturas de concreto das fundagdes;

— Defini¢ao dos nichos de ancoragem;

— Definigdo das ancoragens, placas de base, barras de cisalhamento, chumbadores, insertos
metalicos;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

— Desenho (planta de locagdo das fundagdes);

—  Memorial (definicdo do tipo de fundagdo adequada as caracteristicas do terreno a ser
implantado; dimensionamento das cargas dos pilares, comprimento das estacas, diametro das
estacas, cotas de arrasamento, tipo de blocos, tipo de perfis metélicos, didametro e profundidade
de tubul6es, dimensdes das sapatas, corte e elevagGes);

— Quantitativos (estimativas de quantidades de escavagdo, formas, concreto e ferragem).

6.4.4.4. Projetos de Estruturas de concreto

v" Desenho (plantas baixas de forma de todos os pavimentos com cortes e elevag¢des; plantas de ferragens
com detalhes tipicos de vigas, lajes e pilares de todos os pavimentos e determinagdo da taxa de
armaduras em relag¢do ao volume de concreto);

v Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

v" Memorial (método construtivo, célculo do pré-dimensionamento das estruturas principais e relagdo de
quantidades);

v" Calculo estrutural para dimensionamento de todos os elementos das estruturas de Concreto. Registro
sistematico de todas as consideragGes, calculos e processamentos eletronicos, de acordo com uma
sequéncia logica de dimensionamento dos elementos estruturais. Dimensionamento dos elementos
estruturais (geometria e armadura) de maneira compativel com as solicitagdes de carga.

v Execugdo das seguintes atividades:

— Concepgao estrutural; /
— Langamento das cargas; / o’
— Analise estatica;

— Analise dinamica, se necessario;
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— Dimensionamento das se¢Ges de concreto e das armaduras;
— Execucdo do levantamento de quantidades por unidade;
— Agrupamento em quantitativos por area do empreendimento;

— Quantitativos (levantamento dos quantitativos de concreto, ago e formas).

v" Desenho construtivo das formas. Desenho mostrando a estrutura em planta, elevagao, cortes, detalhes
e definindo a geometria dos elementos estruturais com os respectivos quantitativos (concreto, forma).
O desenho devera mostrar todos os chumbadores, insertos metalicos, sequéncia de concretagens,
juntas. Execucdo das atividades de:

— Defini¢do das dimensdes gerais e elevagdes caracteristicas das estruturas;

— Marcagdo e dimensdes da segdo transversal dos pilares;

— Marcagdo e dimensoes da se¢ao transversal das vigas;

— Plantas dos pisos, elevagdes, cortes e detalhes;

— Desenhos de canaletas, bases de equipamentos e tubulagdes;

— Detalhes de aberturas para passagem dos equipamentos e dutos;

— Perfis de escadas;

— Detalhes e locacdo de insertos;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

— Reunir as informacGes das diversas disciplinas;

— Levantar os relacionamentos e fluxos existentes entre as edificagOes;

— Utilizar os dimensionais dos desenhos de formas na metodologia 3D, o desenho sera elaborado
a partir da modelagem dos elementos estruturais.

v" Desenho das armaduras contendo os detalhes, montagem e quantitativos das armaduras de todos os
componentes das estruturas de concreto. Usando os desenhos de forma como base, para elaborar os
detalhes das armaduras, contendo:

— Comprimento e geometria das armaduras;

— Montagem da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcagao;

— Lista de Ferros, indicando a numeragao das barras, bitolas e comprimentos;

— Lista Resumo de cada tipo de ago, indicando o comprimento total e o peso de cada bitola;

v" Documentos contendo a geometria, quantidades e tipo de materiais para:

— Chumbadores;
— Insertos metdlicos;
— Grades e tubos; Y

— Lista de chumbadores, mostrando a partir das diversas configuragdes, as dimensdes e materiais;
— Lista de insertos metalicos, mostrando a partir das diversas configuragbes, as dimensdes e

materiais; { ‘ . /’l,/‘ - <
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— Lista de grades e tubos, mostrando as dimensdes e cada tipo;
— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al.

v" Nas planilhas deve listar a quantidade de materiais e servigos para a execugdo da estrutura de concreto,

contendo os seguintes itens, sem se limitar:

— Escavacao;

— Aterro;

— Bota-fora;

— Estacas;

— Fo6rma;

— Armaduras;

— Concreto;

— Chumbadores;

— Insertos metalicos;

— Demais itens significativos em termos econémicos.

6.4.4.5. Projetos de Estruturas metalicas

Desenhos detalhados contendo as dimensGes de todas as pegas metdlicas, tais como vigas, pilares,
chapas, grades, placas de apoio, conexdes, contraventamentos, etc.;

Informar todas as especificagGes de perfis e demais componentes das estruturas, além das dimensdes
e materiais aplicados, para que o fornecedor das estruturas as utilize na elabora¢do do Projeto de
Fabricacao;

Analisar dimensGes e carregamentos dos equipamentos elétricos, mecanicos, tubulagdo e demais
utilidades, que tenham interface com as estruturas para dimensionamento da estrutura metdlica;
Memorial de calculo deve ser atualizada de acordo com os documentos que apresentam critérios,
parametros e célculos utilizados para obter as solugGes adotadas no projeto, bem como para selecionar
e definir alternativas;

Especificagdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Memorial (método construtivo, calculo do dimensionamento das estruturas principais e ligagoes
metalicas, bem como relagdo de quantidades);

Quantitativos (levantamento dos quantitativos de ago em quilos) contendo basicamente:

—  Perfis metdlicos, em [kg];

— Chapas e/ou grades de piso, em [kg];

— Telhas para cobertura, em [m2];

— Telhas para tapamentos laterais, em [m?];

v’ Listagem detalhada que discrimina todos os materiais da estrutura pog drea ou subarea do Projeto.& ‘

/
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v" Documentos e especifica¢des técnicas requeridas:

— Critérios de desenvolvimento;

— Especificagdo de tratamentos superficiais;

— Especificagao de protegdo corrosiva;

— Especificagdo técnica de fabricagdo, montagem e pintura;
— Especificacdo da estrutura em situagao de incéndio.

v" Memorial descritivo de forma a informar a empresa CONTRATADA para a execugao da obra a sequéncia
executiva, cronograma e as premissas de montagem consideradas, a fim de que a CONTRATADA possa
elaborar o Plano de Rigging e considera-las nos seus orgamentos. Descrevendo de maneira clara e
objetiva os servicos a serem executados, utilizando-se dos desenhos de referéncia, dando énfase para:

— Dados relevantes de peso e dimensdes de conjuntos a serem montados;

— Informag@es dimensionais do entorno vidrio de acesso e interferéncias que tenham impacto na
montagem;

— Infraestrutura de apoio;

— Cronograma da obra;

— Servicos e insumos a serem fornecidos pela CONTRATADA;

—  Principais alteracGes e seu impacto no cronograma e custo do projeto.

6.4.4.6. Projetos de Instalagdes Hidraulicas
O projeto de Instalagdes Hidrdulicas deve conter os seguintes elementos:

v" Desenhos: conforme descricio em item posterior;

v Acompanhamento e Compatibilizagdo - Devera ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagGes quando necessarias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizagdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os

v" Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servigos das Obras Civis de InstalagGes Hidraulicas. Deve aprofundar e atualizar as
informagGes contidas no projeto, descrever e justificar as solugdes propostas e descrever as
informagOes empregadas no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visdao geral do
empreendimento e apresentar de forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de
execugdo e apresentar todas as possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execugdo de corregGes
no decorrer da obra, caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados; // ,

/ M
v" Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das /ﬁ/
quantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentagdo, a partir do '\\
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutu7Ela deve servir de subsidio% I\‘
- f
4



TTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 49 de 106
e PROJETO EXECUTIVO
fu n d d ga 0 FROIETC: . INe DOC. (BUTANTAN):
b u ta n ta n PREDIO 1025 — PLANTA INFLUENZA 11 51:01025-PE.COMD-0001

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

DISCIPLINA: INe DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

LR KKK

para o orcamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memérias de célculo, contendo a descrigao
dos servicos, unidades e quantidades, agrupando-os por darea do empreendimento.

Memoérias de Calculo - Devem ser elaboradas Memorias de Calculo que apresentam critérios,
pardmetros e célculos utilizados para obter as solugdes adotadas no projeto. Registrar todos os calculos
referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagdo, drenagem e terraplenagem. O
dimensionamento devera contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solugdo adotada;
— Método de Calculo Aplicado;
— Memodrias de calculo em formato A4.

Os desenhos entregues devem ser os seguintes:

- Implantagdo de Agua Potdvel;

- Implantagdo de Esgoto Predial e Industrial;

- Plantas de todos os Pavimentos, contendo todos os sistemas;

- Detalhes Ampliados de esgoto;

- Detalhes isométricos de agua fria;

- Detalhes Construtivos;

- Detalhes de Reservatorios, estagdes elevatdrias ou quaisquer itens de importancia no projeto;
- Detalhes Especificos de Desvios ou Interferéncias.

Os sistemas que devem constar em projeto e suas descrigées serdo os seguintes:
Agua Potével

Redes de abastecimento e distribuicao de agua, materiais e diametros das tubulagdes;

Localizagcdo e dimensionamento do abrigo do cavalete;

Localizagdo, capacidade e detalhamento dos reservatdrios inferior e superior;

Localizagdo do pogo, se houver;

Colunas de agua fria;

Rede externa de torneiras de jardim com alimentacgdo direta do hidrémetro (considerar o comprimento
de 30 m de mangueira como parametro).

Isométricos de todos os ambientes com instalagées de dgua potdvel e agua nao potavel, contendo a
identificagdo do ambiente, altura dos ramais, dos registros e dos pontos de utilizagdo, altura de
instalacdo das pecas, identificacdo de colunas, diametro das linhas e cor das tubulagdes, em especial a
identificagdo aqueles de agua ndo potavel;

“\%
s—\

=

Locacdo de casa de bombas, se necessario, com todas as bombas e suas respectivas caracteristicas
(vazdo, altura manométrica total e poténcia);

Detalhes Construtivos, especificando a execucdo e aplicacdo dos materiais de abrigos para cavalete,
abrigo de bombas, reservatdrios, pontos de medigdo de ressao com manoémgtros e f| ros. g, .

\ %
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Esgoto Predial e Industrial

v" Rede de esgoto, composta por coletores verticais e horizontais, devidamente separada quanto a sua
classificacdo: esgoto predial, drenos de equipamentos de ar condicionado, drenos de equipamentos
industriais ndo contaminados, drenos de equipamentos industriais contaminados e rede de ventilagao,
com locagéo e identificagdo das caixas de inspegdo, caixas de gordura (indicar cotas do tampo, de fundo
e de saida, no caso das caixas de gordura), didametro das tubulag¢des, declividade da rede e langamento
final;

v Identificagdo dos niveis de todas as tubulacdes (cota de fundo), em suas saidas, encontros com outras
tubulagdes e ligagdo das caixas de inspeg¢do, gordura ou pogos de visita;

v' Ligagdo a rede existente e a rede de descontaminagdo (no caso de drenos de equipamentos
contaminados);

v Estacgdes Elevatdrias de Esgoto ou Pogos de Recalque: locagdo no projeto, caso aplicavel, com todos os
seus elementos detalhados (gradeamentos, reservatério, bombas, talhas, tampas e todas as demais
informagdes) e especificados;

v" Detalhamento da rede de esgoto das areas molhadas (cozinhas, copas, sanitarios, vestiarios, ou
qualquer outra do género) com a identificagdo dos pontos, altura dos pontos, especificagdo de caixas
sifonadas, sifdes, demais metais sanitarios, rede de ventilacdo, didametro e declividade das tubulagdes e
identificacdo de colunas;

v" Detalhes Construtivos, especificando a execucdo e aplicagdo dos materiais das caixas de inspegdo, dos
pocos de visita, de ligagdes com a rede de ventilagdo, da saida da rede de ventilagdo nas coberturas, de
instalacdo tipica de bacias sanitarias, lavatdrios, pias, mictérios e pontos de captacdo de drenos dos
equipamentos industriais (air gap, tri clamp ou outro).

Aguas Pluviais

v Localizac3o e identificacdo dos condutores verticais e horizontais;

v" Rede externa de aguas pluviais com identificagdo das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de fundo),
diametro e declividade da rede e todos os demais componentes, conforme descrito no item “Projeto de
Terraplenagem/ Geométrico/ Drenagem de Aguas Pluviais”;

v" Rede de captacdo de dguas pluviais na cobertura, com identificacdo das colunas (condutores verticais),
dimensdes das calhas e rufos (no caso de telhados) e grelhas (no caso de lajes);

v Localizacdo, identificacdo e detalhamento de impermeabiliza¢do de lajes de cobertura;

v" Reservatorio de retencdo de dguas pluviais - se aplicdvel — com dimensionamento, locacdo, planta,
cortes, locagcdo e dimensionamento das bombas de recalque e langamento final;

Sistemas de Aproveitamento e Reuso de Aguas Pluviais

v" Dimensionamento dos sistemas, com plantas, cortes e detalhes necessarios, além de especificagdes de
equipamentos e materiais quando necessario;
W

v Indicar os dispositivos para remocdo de detritos, sistema para evitar o turbilhonamento de sélidos .
presentes no fundo do reservatdrio, dispositivos para impedir conexdo cruzada quando for necessario %
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a alimentacdo do reservatdrio com outra fonte de suprimentos de agua potdvel e equipamentos para
desinfecgao da agua;

v" Manual de especificagdo de equipamentos;

v" Manual de uso e manutengdo do sistema.

Projetos de Tratamento de Agua

No caso de serem aplicaveis, devem conter a localizagdo dos equipamentos, suas especificagbes, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgao.

Projetos de Tratamento de Esgoto

No caso de serem aplicdveis, devem conter a localizagdo dos equipamentos, suas especificagbes, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgdo.

6.4.4.7. Projeto de infraestrutura
Os projetos devem conter os seguintes elementos:

v" Desenhos — Corte e Aterro (desenho de implantagdo mostrando as curvas de nivel originais e os
propostos no projeto, inclusive os locais de corte e aterro e as cotas dos locais de implantagdo do
empreendimento);

v" Desenhos — Projeto Geométrico (planta do tracado em terreno original, com curvas de nivel, eixo de
implantacdo, largura das pistas, inclinagdo das rampas, acessos, se¢des transversais tipicas, indicando
larguras, inclinagdo das pistas e laterais. Localizagdo da drenagem e obras de arte comum e especiais;)

v Desenhos - Drenagem de Aguas Pluviais (considerando a execu¢do em planta e corte do fluxo de
efluentes, incluindo caixas de inspecdo, pogos de visita, canaletas ou outros dispositivos pertinentes,
com identificagdo de seus niveis de topo e fundo, tubulagBes e detalhes tipicos de execugdo).

v" Desenhos - Cortes transversais, longitudinais e detalhes notaveis, de forma a visualizar as plataformas;

v" Desenhos - Pavimentac¢do, considerando a execugdo em planta e corte dos diversos tipos de
pavimentos, com representacio dos mesmos em cores ou hachuras diferentes;

v Acompanhamento e Compatibilizagdo - Devera ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagées quando necessdrias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizagdo com os demais projetos, para

solucionar as interferéncias entre 0s projetos;
7

¥

v" Todo o projeto deve ser elaborado em formato A1, ficando a critério do projetista a escolha das escalas
dos desenhos, desde que o0s mesmos sejam legiveis e; faceis de entender;
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v Memérias de Calculo - Devem ser elaboradas Memorias de Célculo que apresentam critérios,
pardmetros e célculos utilizados para obter as solugdes adotadas no projeto. Registrar todos os calculos
referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagao, drenagem e terraplenagem. O

dimensionamento deverd contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solugao adotada;
— Método de Calculo Aplicado;
— Memorias de cdlculo em formato A4.

v' Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
quantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentagdo, a partir do
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o orcamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memdrias de célculo, contendo a descrigdo
dos servicos, unidades e quantidades, agrupando-os por area do empreendimento, como no exemplo a
seguir:

Terraplenagem:
— Desmatamento, em area [m?];
— Cortes, em volume [m3];
— Aterros, em volumes [m3];
— Transportes com os devidos DMTs, em momento de transporte [m3® x km].

Pavimentacao:
— Pavimentacdo, em area [m?];
— Protecdo de taludes, em area [m?];
— Passeios e cercas, em comprimento [m].
Drenagem:
— Escavagdes, em volume [m3];
— Canais e canaletas, em comprimento [m];
— Concretos, em volume [m3];
— Impermeabiliza¢Ges de reservatérios, em drea [m?];
— Tubos coletores de drenagem, em comprimento [m].
— Demais itens significativos em termos econémicos.

Utilizar como base da descricdo dos servicos, as tabelas de custo publicas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Boletins Referenciais de Custo, da Companhia Paulista de
Obras e Servigos (CPOS). Itens que ndo constarem nas tabelas publicas devem ser or¢ados com 03

. . . Il /
fornecedores. Os orgamentos devem ser anexados na planilha e devidamente identificados; ./ w
/

v" Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servicos das Obras Civis de Infraestrutura. Deve aprofundar e,atualizar as informa
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contidas no projeto, descrever e justificar as solugcdes propostas e descrever as informagdes empregadas
no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visao geral do empreendimento e apresentar de
forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de execugao e apresentar todas as
possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execugdao de corregdes no decorrer da obra, caso os
dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

6.4.4.8. Muros de arrimos e contengdes

Considerar a elaboracdo de projeto de contengdo para instalagdo do subsolo;

Desenho (planta geral do muro de arrimo ou da contengdo mostrando a sua locagao e seu entorno; vista
frontal da contencgdo e segGes tipicas da solugdao adotada e das condigbes do solo e Geotecnia do local;
detalhes das fundacGes, do sistema de contencdo adotado e da drenagem superficial e profunda;
detalhe da estrutura, formas e armaduras tipicas e taxa de armacdo em relagdao ao volume de concreto;
detalhes de tirantes, cintamentos e demais sistemas de estabilizacdo adotados);

Memorial de calculo e especificagbes de materiais empregados;

Especificacdo (especificagbes técnicas de execugdo);

Memorial (processo de execugdo);

Quantificacdo (levantamento das quantidades dos materiais e servigos).

6.4.4.9. Drenagem de Muros de Arrimos e Contengdes

Planta geral do muro de arrimo ou da conteng¢do, mostrando a sua locagao e seu entorno;
Vista frontal da contencgdo e se¢Ges tipicas da solugdo adotada para a drenagem superficial e profunda;
Especificacdo dos materiais aplicados (mantas, filtros e demais elementos).

6.4.4.10. Projeto de reforco de estruturas
Devera ser considerado projeto de reforco nas edificagBes vizinhas existente (STA e CAG), caso seja
constatado a necessidade;
Desenhos (indicagdo das areas a serem reforgadas, indicagdo do tipo de reforgo a ser utilizado com
estabelecimento de sobrecarga permitida na estrutura, indicagdo do tipo de escoramento ou
contraventamento na estrutura, indicacdo de cotas, niveis , corte, planta e elevagao);
Especificagdo (descricdo dos detalhes dos elementos constituintes do reforgo estrutural, como tipo de
perfis, tipo de ligacGes, camadas de aplicacdo (se o refor¢o for por meio de fibra de carbono) etc.);
Quantitativos (levantamento das quantidades de materiais, servicos e equipamentos a serem utilizados
no processo do reforgo estrutural).
6.4.5. Desenhos e Documentos de projeto — Projeto executivo Civil

6.4.5.1. Servigos iniciais, levantamentos

Elaboragdo de levantamento topografico, considerando um raio de 100 metros da area de implantagao

da edificagdo, encaixar no levantamento geral da instituicdo;

Elaboracdo de sondagens de acordo com a planta de locacao da edificacao; %r
Elaboragdo de parecer geotécnico (Laudo) frente as possibilidades de execuc¢do das fundagdes;
Levantamento ndo destrutivo por meio de Georadar das instalagbes subterraneas de efluentes e afins,

com o objetivo de mapear as instalagGes atuais, pontosK\escarteS; /-’/’(
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Elaboragdo de projeto de demoligdo.
6.4.5.2. Demolicao

Projeto de demolicdo - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto e metalicas da edificagdo existente;

6.4.5.3. Fundacdes e Geotecnia

Elaboracdo de projeto de fundacGes (estacas, sapatas, blocos, etc.)
Elaboragdo de memorial descritivo;

Elaboracdo de memdria de célculo;

Elaboragdo de planilha de quantidades;

Elaboragdo de memorial de especificagdo técnica dos materiais;
Elaboracdo de memorial descritivo do processo de execugao;
Elaboracdo de parecer técnico de engenharia de fundagdes;

6.4.5.4. Concreto

Elaboracdo de projeto de FundacGes profundas e contengdes;

Elaboragdo de projeto de Fundagdes superficiais;

Elaboracdo de projeto de piso industrial (considerar rebaixos com isolamento térmico nas dreas de
instalacao de camaras frias);

Elaboragdo de projeto de Superestrutura (vigas, pilares, lajes e etc.);

Elaboracdo de projeto de Adicionais (bases, suportagoes, caixas, etc.);
Elaboragcdo de memorial descritivo de contratagdo de obra (Civil concreto);
Elaboragdo de memorial de especificagao técnica dos materiais;

Elaboracdao de memorial de célculo;

Elaboragdo de relatério de ATP (Analise técnica de projeto);

Elaboracgdo de planilha quantitativa de materiais (org. Estimado Civil - Concreto).

6.4.5.5. Metdlica

Elaboracgdo de projeto de Superestrutura (plantas, elevagdes, coberturas, fechamentos, Etc.);
Elaboracdo de projeto de Estruturas adicionais (Pipe rack, mezaninos, suportagoes, etc.);

Elaboracdo de memorial descritivo de contratagdo de obra (Civil Metdlica);

Elaboragdo de memorial de especificacdo técnica dos materiais (especificagdo técnica de fabricagdo,
pintura e montagem);

Elaboragdao de memorial de calculo;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais (org Estimado Civil Metdlica).

oL
N

Elaboracdo de relatério de ATP (Analise técnica de projeto); 7
/ o
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6.4.5.6. Instalagdes hidraulicas

v Elaboragdo de projeto de sistema de alimentagdo de agua potdvel;

\

Elaboragdo de projeto de sistema de alimentagdo de dgua de reuso;

AN

Elaboragdo de projeto de sistema de drenagem de efluentes industriais (contaminados e ndo
contaminados);

Elaboragdo de projeto de sistema de esgoto de efluentes prediais;

Elaboracdo de projeto de tratamento de dgua e de esgoto, caso aplicavel;

Elaboracdo de projeto de sistema de drenagem de equipamentos de ar condicionado;

Elaboracdo de projeto de drenagem de aguas pluviais, incluindo muros e contengdes;

Elaboracdo de memorial de calculo;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais;

Elaboracdao de memorial descritivo;

AN N N N N

6.4.5.7. Infraestrutura

Elaboragdo de projeto de Movimento de terra;
Elaboracdo de projeto de Projeto geométrico;
Elaboracdo de projeto de Drenagem;

Elaboragdo de projeto de Pavimentagado;
Elaboracdo de Memorial de Calculo;

Elaboracgdo de Planilha Quantitativa de Materiais;

AN N N N N RN

Elaboragdao de Memorial Descritivo.

6.4.5.8. Reforgo estrutural
Elaboragdo de projeto de reforgo estrutural;
Elaboracdo de memorial de calculo;
Elaboracdo de memorial descritivo de contratacdo de obra conforme o padrao da instituicdo;
Elaboracdo de memorial de especificagdo técnica dos materiais;
Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais conforme padrao da instituigdo.

A NENENENEN

6.5. ESCOPO DE HVAC
6.5.1. DESCRICAO DA EDIFICACAO

A edificacdo sera formada por dois pavimentos produtivos, além das areas técnicas e um subsolo. O sistema de
HVAC devera atender a todas as areas, sendo elas dreas administrativas, de producgao, areas técnicas, salas de
utilidades, cabines elétricas, dreas de descontaminagao e demais ambientes que possam vir a necessitar de
condicionamento de ar ou ventilagdo. Para todas essas dreas, o projeto de HVAC deve garantir as condigdes de
temperatura, umidade, classificacdo, biocontencdo e cascata de pressdo estipuladas pelo usudrio. Ao longo
deste memorial serdo fornecidas as principais premissas e diretrizes para elaboracdo do projeto. Os
equipamentos de HVAC (UTAs, ventiladores, bag in bag out e demais equipamentos) ficardao no respectivo piso
técnico que atendem (térreo no piso técnico do térreo e primeiro pavimento no segundo piso técnjco). Para o

subsolo, prever local no préprio subsolo para instalacdo das maquinas. ‘ M :
( ' -
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6.5.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A proponente devera elaborar o projeto executivo de HVAC com base no layout de arquitetura. Para isso, a
proponente devera executar:

v
v

Emissdo de ART (Anotac¢des de Responsabilidade Técnica);

No inicio do projeto devera ser enviado para avaliagdo e aprova¢do do Butantan um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os documentos
solicitados neste memorial;

Elabora¢do da URS com os parametros de HVAC, classificagdo de limpeza, niveis de biocontencdo e
monitoramento (conforme modelo a ser enviado pelo Butantan). Esses pardmetros deverdo ser
avaliados pela contratada em conjunto com os usudrios e por eles formalmente aprovados por
documento assinado. Somente apés a aprovagdo da URS, o projeto devera ser iniciado;

Célculo de carga térmica para todos os sistemas de HVAC dedicados para salas limpas, dreas auxiliares,
areas administrativas e areas técnicas;

Dentre os documentos que compdem o projeto, antes de seguir com a elaboragdo total do projeto, a
contratada inicialmente deve emitir todas as memdrias de célculo para revisdao da Engenharia da
Funda¢do Butantan. Somente apés a consolidagdo das memérias de calculo, devera ser dado
andamento na elaboracdo dos demais documentos do projeto;

Dimensionamento de todos os sistemas de HVAC necessérios para atendimento aos Requisitos do
Usuario, bem como os requisitos descritos nesse documento;

Esclarecimento de davidas e divergéncias, encontradas no decorrer da elaboragao dos projetos, com a
Engenharia da Fundagao Butantan;

Projetos compatibilizados ndo somente entre os documentos da disciplina de HVAC, mas também desta
disciplina com todas as outras;

A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizagdo de eficiéncia energética e menor impacto ambiental;

Todos os sistemas devem ter sua descri¢cdo técnica e operacional no memorial descritivo;

Toda a instrumentac8o, seja de controle que estara no sistema de controle do HVAC, bem como a de
monitoramento e interven¢do manual devem estar discriminadas nos fluxogramas de HVAC;

Em todo o projeto, o encaminhamento hidraulico/frigorigeno, com os respectivos diametros de
tubulagao;

Propor solugdes para as condigGes de interferéncias encontradas entre as disciplinas;

Reunides técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos projetos e apresentagdes preliminares
e avangos dos desenhos e documentos;

Ao término do projeto a contratada devera entregar “Databook” contendo toda documentagdo
impressa, sendo 2 copias fisicas e 2 cdpia em arquivo eletronico.

6.5.3. DOCUMENTOS DE PROJETO

SISTEMA DE HVAC PARA AREAS DE PRODUCAO

AV N N N NN

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagdo Butantan;
Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;
Plantas de classificacdo de limpeza e area de biocontengdo com a cascata de pressao;
Plantas de zoneamento de sistemas;

Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrdo ISA); -
Fluxogramas de agua gelada e controle (P&ID padrdo ISA); &D M , g/
) A

AN
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Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos e rede hidraulica associada ao HVAC-R (exemplo: dgua gelada e drenos);
Plantas de fachada da edificacdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem (cavaletes hidraulicos, rede de dutos, filtros terminais,
conexdes dutos/acessorios, etc.);

Plantas de paginacgdo de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrdo do Butantan;
Memorial descritivo da instalagao;

Descritivo Funcional de todos equipamentos e sistemas;

Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados dos instrumentos;

Lista de materiais;

Lista de documentos;

Documentacdo de qualificagdo (Zoneamento, Cascata e classificagdo) com os pardmetros minimos para
atendimento a RDC;

Plano de comissionamento necessario de todos os sistemas (instalagdo, operacdo, desempenho);
Estimativa de custo.

SISTEMA DE HVAC PARA AREAS ADMINISTRATIVAS E/OU AREAS AUXILIARES

AN NN N NN

A SRNENNE NENAN

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagao Butantan;

Memorial de célculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;

Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrdo ISA), se aplicavel;

Fluxogramas de dgua gelada e/ou frigorigena;

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos e rede hidraulica/frigorigena associada ao HVAC-R;

Plantas de fachada da edificagdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem;

Plantas de pagina¢3o de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrdo do Butantan e/ou
planta de evaporadoras;

Memorial descritivo da instalagao;

Descritivo Funcional de todos equipamentos e sistemas;

Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados dos instrumentos (se aplicével);

Lista de materiais;

Lista de documentos;

Plano de comissionamento necessario de todos os sistemas (instalagdo, operacdo, desempenho);
Plantas gerais do sistema de pressurizacdo de escadas (dutos e equipamentos), se aplicavel;
Estimativa de custo

CAMARAS FRIAS

4

v

RU (Requerimentos do usudrio) preenchida pelo usudrio com as caracteristicas individuais de cada
camara fria;
Memorial de carga térmica;

Planta com posicionamento dos equipamentos (evaporadoras e condensadoras); Q
y A [l <
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Fluxogramas de ar e controle (P&ID padrao ISA);

Planta com encaminhamento da rede frigorigena e sua respectiva rede de drenagem;
Planta com detalhes construtivos das camaras frias;

Memorial descritivo da instalacao;

Projeto dos paineis elétricos (forca e comando);

Folhas de dados dos equipamentos;

Folhas de dados dos instrumentos;

Lista de materiais (podera ser contemplada na lista do projeto geral de HVAC);
Estimativa de custo.

AN N N NN Y

Observagdo: caso seja necessario algum sistema de ar condicionado/exaustdo para equipamentos de
processos, como por exemplo cabines de seguranga bioldgica, lavadoras, fornos e demais equipamentos
devera ser contemplado no projeto. Necessario dar atencdo especial as incubadoras, as quais necessitam de
sistema de climatiza¢cdo. Qualquer outra edificagdo que possa ser contemplada no projeto de arquitetura
como prédio de inflamaveis/gases, area de utilidades/gerador, entre outros, devera também ser
contemplado no projeto de HVAC.

6.5.4. PREMISSAS BASICAS
CONCEITOS

O sistema de HVAC deve ser projetado para as seguintes propostas:

Manter a classificagao de limpeza especificada para cada ambiente;

Manter os niveis de bioseguranca, onde necessario;

Manter a temperatura, umidade e pressdo estatica das salas conforme especificado pelo usuario;
Manter o nimero minimo de trocas de ar por hora por ambiente de acordo com o grau de classificagdo
de limpeza;

Evitar contaminagao cruzada;

Promover o fluxo de ar adequado dentro das salas de modo a evitar regiGes com alta concentragdo de
particulas;

v" Garantir o conforto térmico das areas administrativas e outras edificagées.

AN NN

AN

Vale ressaltar que o layout conceitual definido pela Arquitetura em conjunto com os usudrios esta sujeito a
alteragbes durante a elaboracdo do projeto executivo. Portanto, o projeto executivo de HVAC devera
considerar o layout de acordo com o projeto executivo de Arquitetura.

CONDICAO DO AR EXTERNO

Para o desenvolvimento do projeto basico e executivo, as condi¢Ges do ar externo deverdo ser consideradas
conforme ABNT 16401-1 — Regido de Sdo Paulo — Congonhas. A tomada de ar externo das UTAs deverao ser
dutadas.

DIVISAO DE SISTEMAS DE HVAC

Um sistema de HVAC é definido como o conjunto de equipamentos (UTA, exaustores, bag-in bag-out,
desumidificadores, resisténcias/serpentinas de vapor ou dgua quente, entre outros) necessdrios para tratar e
climatizar o ar de um conjunto de ambientes. Durante a divisdo dos sistemas, deverao ser consideradas as
caracterisitcas (area biocontida ou ndo), proximidade das salas para facilitar o encaminhamento da rede de

{
A

dutos e as vazdes necessdrias a fim de manter os sistemas homogéneos. Além disso, os corredores de - ’
interligagdo deverdo ser atendidos por um sistema dedicado a,fing de evitar contaminagao cruzada. '

N
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Em relacdo aos TAGs, na fase de elaboragdo do projeto as identificacdes dos equipamentos e instrumentos
dever3o ser solicitadas ao DI/IB. Para a defini¢cdo da localizacdo dos equipamentos no piso técnico, deverd ser
estudado o melhor layout possivel durante o projeto.

Importante salientar que os projetos deverdo ser elaborados de forma que atendam as exigéncias preconizadas
na RDC-301, além de oferecer folga em cada sistema para possiveis alteragdes futuras.

CONDICOES DE FILTRAGEM DAS SALAS PARA CONTROLE DE PARTICULAS

As condigcGes do ar nos ambientes devem estar de acordo com o grau de classificagdao de limpeza especificado.
Assim, deverdo ser utilizados os seguintes conjuntos de filtros:

Grau de limpeza

Grau de filtragem

A G4+F9 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
B G4+F9 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
C G4+F9 (na UTA) e H14 (filtro terminal)
D G4+F9+H14 (na UTA)

CNC * G4+F9 (na UTA)

NC ** G4+F9 (na UTA)

*CNC — Controlado (particulas) — Ndo classificado

**NC — Ndo controlado (particulas)

Os valores de referéncia para nimero de trocas deverdo seguir as seguintes especificagdes:

Classes de Limpeza do Ar

Trocas de ar/hora

Classe A Fluxo Unidirecional (0,45 m/s £ 20%)
Classe B > 70 trocas de ar/hora
Classe C > 30 trocas de ar/hora
Classe D > 20 trocas de ar/hora

Qualquer ar de exaustdo proveniente dos laboratdrios devera receber tratamento (filtragem) antes de ser
descarregado na atmosfera. O nivel de filtragem necessario devera ser analisado individualmente para cada
ambiente. A classificagdo de limpeza e delimitagdo das areas biocontidas deverdo ser confirmadas na URS a
ser aprovada pelo usuario.

CONTROLE DE PRESSAO DAS SALAS

As pressdes diferenciais entre salas deverdo ser projetados de forma que todos os sistemas atendam os
requisitos preconizados na RDC 301. Os valores de referéncia a serem utilizados na elaboragao do projeto sdo:

v" Areas de mesma classe de limpeza: pressdo diferencial minima de 5 a 10 Pa; .
v Areas de classes de limpeza distintas: pressdo diferencial minima de 10 a 15 Pa; @

v" Areas biocontidas: pressdo negativa em relagdo a pressdo atmosférica.
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Essas pressOes deverdo ser monitoradas pelo sistema supervisério e, por contingéncia a esse sistema,
mandmetros do tipo digihelic deverdo ser instalados em um painel para indicagao local.

Caso haja algum equipamento que necessite de exaustdo, a contratada deverd prever um sistema que garanta
que as salas se mantenham na pressao especificada independente do funcionamento destes equipamentos.

CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE

O controle de temperatura e umidade devera ser realizado por meio da instalagao de sensores, os quais irdo por
meio do sistema supervisorio modular as valvulas e os dispositivos de aquecimento (resisténcias elétricas,
serpentinas de vapor ou dgua quente).

MONITORAMENTO, REGISTROS E ALARMES

Para provar a continua conformidade com as classes de limpeza definidas, monitoramentos das salas de
processo produtivo sdo requeridos. Os projetos deverdo prever pontos de monitoramento para os parametros
criticos das areas de processos produtivos de maior criticidade. Tais parametros que precisardo de
monitoramento deverdo ser especificados na URS. O monitoramento devera ser previsto conforme da seguinte
maneira:

v" Adiferenca de pressdo tem que ser medida, indicada e registrada continuamente e, em caso de exceder
as condicGes de limites, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisério, com um delay
apropriado. A instalagdo de alarmes audiovisuais nas areas produtivas para indicagdo de pressdes fora
de especificagdo por motivos de portas abertas também deverao ser utilizados.

v" A temperatura e se necessario umidade tem que ser medida e registrada continuamente e em caso de
exceder o limite das condigGes, automaticamente deve ser alarmado no sistema supervisorio.

INSUFLAMENTO, RETORNO E EXAUSTAO DE AR NOS AMBIENTES

v" Insuflamento: em ambientes de grau A, B e C o insuflamento devera ser necessariamente por meio de
caixas e filtros terminais com difusores de quatro vias. Em ambientes de grau D, caixas com filtros
terminais sdo opcionais, podendo ser utilizados apenas difusores quatro vias com caixa plenum, assim
como nos ambientes CNC ou NC.

v" Retorno: em ambientes de grau A, B, C e D o retorno devera ser necessariamente por meio de shafts
em divisérias de modo que a entrada de ar seja posicionada conforme detalhe a ser enviado pelo
Butantan. Para ambientes CNC e NC o retorno podera ser realizado por meio de grelhas posicionadas
na placa de forro.

v' Exaust3o: deverd ser realizada seguindo as mesmas especificagBes utilizadas para o retorno de ar,
conforme descrito anteriormente. Deverdo ser consideradas exaustdes localizadas de equipamentos
como: cabines de seguranca bioldgica, forno de esterilizagdo, lavadora de frascos, etc. Serd necessario
considerar a vazdo de exaustdao no balango de vazGes (massica e volumétrica) de modo a garantir que
nao haja comprometimento da pressdo estatica no ambiente onde esta exaustdo ocorre.

Observagao: deverad ser avaliado no projeto como sera feito o acesso as caixas terminais e demais bocas de ar
e instrumentos nos locais de pé direito alto. As equipes de certificagdo e manutengdo devem ter total acesso
para realizar limpeza, substituicdo de filtros e testes nas bocas de ar. Além disso, o sistema de HVAC deverd
contar com formas de realizar a descontaminagdo de dutos e equipamentos por peréxido de hidrogénio. Em
relacdo a drea de descontaminacdo de sélidos, a contratada devera prever flltrage;n ou outra tecnologia para
eliminar o odor proveniente do processo. /
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SATURACAO DE FILTROS

Para compensar a saturagdo dos filtros dos sistemas de HVAC, e dessa forma garantir as vazdes de insuflamento
e retorno, deverdo ser previstos inversores de frequencia para os moto-ventiladores. Além disso, para os filtros
grossos, deverdo ser considerados pressostatos diferenciais para que seja possivel monitorar localmente seu
nivel de saturagdo. Ja nos filtros finos e absolutos, além de localmente, o sistema supervisério devera monitorar
a saturacdo por meio da instalagdo de transmissores de pressao diferencial.

PISO TECNICO

Sera necessario prever um sistema de ventilagdo mecanica para todos os pisos técnicos, podendo ser compostos
por quantos equipamentos forem necessdrios para manter os locais a uma temperatura confortavel para
operadores e equipe de manutengdo. Os ventiladores deverdo ser posicionados ao longo da periferia de cada
area técnica a uma distancia de aproximadamente trés metros do piso e apoiados em estrutura metdlica com
passarelas para a circulagdo. O grau de filtragem para as tomadas de ar externo deverd ser G4+F9 e feitas por
meio de vezianas na fachada, assim como as descargas de ar.

Os equipamentos dos sistemas de HVAC deverdo ficar nas areas técnicas e apoiados em bases de concreto que
permitam a execucdo correta do sifdo (no caso das UTA’s), além disso, deverdo possuir sistema de isolamento
de vibragdo mecanica. Devera ser previsto espagamento de, no minimo, 2 metros entre os equipamentos.

AREAS DE ENTREFORRO

O acesso ao entreforro, a partir do piso técnico, sera por meio de escadas e passarelas metalicas possibilitando
acesso de montagem/manutencdo de dutos de ar e de outras utilidades nessa regido do piso-técnico. Com o
objetivo de minimizar interferéncias, devera ser considerado que os dutos serdo instalados na parte superior do
entreforro e todas as outras tubulagbes abaixo. Os ramais de descidas ou “colarinhos” deverdo ser alinhados
com as bocas de ar (filtros terminais, difusores, grelhas e etc.). O projeto executivo deverd ser compatibilizado
com as outras disciplinas para que ndo haja interferéncias durante a execugdo. As caixas de filtros terminais
deverdo estar alinhadas com o duto rigido, dessa maneira o duto que interliga cada caixa de filtro terminal ficara
sem curvas, 0 que acarretarda menor perda de carga na rede de dutos e permitird a utilizagdo da propria
suportacdo do ramal principal.

MANUTENCAO

Os projetos deverdo prever espagos para realizagao de manutengdes de forma que haja recursos nos sistemas,
tais como portas de inspegdo, visores, recursos para igamento de equipamentos pesados, etc. Os servigos de
manutengdo, limpeza, pecas de reposicdo, especificagbes de componentes e servicos gerais devem ser
planificados e fornecidos pelo instalador. Essa exigéncia devera ser prevista no memorial descritivo do projeto,
documento este fornecido pelo projetista.

CAMARAS FRIAS

Cada camara fria devera ser tratada como um equipamento fechado. O projeto das camas frias devera ser
compatibilizado com todas as disciplinas, principalmente civil e arquitetura, uma vez que o piso de cada camara
devera ser isolado termicamente e estar no mesmo nivel do piso dos demais ambientes. Portanto, sera
necessario prever piso de concreto rebaixado para receber os isolamentos térmicos. Paredes e divisorias
deverdo ser especificadas com espessura suficiente para o bom funcionamento das camaras e essa espessura M
interfere diretamente com o layout de arquitetura. A camara fria devera contar com um equipamento reserva
que atenda a 100% da carga térmica e que entre em funcionamento de maneira automatica em caso d fal@/ >

do equipamento principal. R - ﬁ%‘:(
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Ao iniciar o projeto das camaras frias deverd ser realizada uma reunido de alinhamento para que a Fundacdo
Butantan repasse para a contratada os padrdes a serem seguidos para o projeto. A camara fria devera ter
sistemas de controle e monitoramento separados, além de estar ligada no supervisério do prédio, conforme
diretrizes da equipe de automagao.

SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE ESCADAS

Devera ser avaliada a necessidade de prever sistema de pressurizacdo de escadas de acordo com a Instrugao
Técnica N° 13/2011 — Pressuriza¢do de Escada de Seguranga — Corpo de Bombeiros, Sdo Paulo. O sistema de
pressurizacdo devera ser de um estdgio, ou seja, operara apenas em situagcdo de emergéncia, e devera possuir
ventiladores reservas. A tomada de ar para suprimento do sistema devera ser localizada de modo que seja
evitada a contaminagdo do ar externo pela fumaca proveniente de incéndio, seguindo orientagdes conforme IT
N° 13/2011. Todos os componentes do sistema de pressurizagdo deverdo ser protegidos contra incéndio por no
minimo 2h.

6.5.5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

O desenvolvimento de projetos devera seguir de acordo com a etapa de elaboragao e seguir conforme
apresentado abaixo.

ELABORACAO URS (USER REQUERIMENTS SPECIFICATIONS)

A URS é composta por colunas com as descri¢cGes dos parametros que serdo especificados para cada sala. No
inicio do projeto a Fundagdo Butantan ird fornecer a URS para ser preenchida e aprovada e assinada pelo
usudrio.

PROJETO EXECUTIVO

Devera apresentar todos os elementos necessarios a realizagdo do projeto, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes. Nesta fase todas as disciplinas envolvidas devem estar compatibilizadas para
assim evitar, ao maximo, problemas de execugdo na obra e consequentemente atrasos no prazo de entrega da
nova edificacdo. Nesta fase deverdo ser fornecidos, para todas as disciplinas, listas de materiais com os
guantitativos de equipamentos, materiais, acessorios, etc. a ser utilizada no processo de contratagdo dos
servicos de execugdo da obra.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Elaboragdo de planilha orgamentdria e cronograma fisico financeiro, baseada no Boletim Referencial de Custos,
elaborado pela CPOS. Aqueles servicos ndo mensurados nessa planilha deverdo ter seus custos norteados ou
mesmo considerados naqueles praticados no mercado, para constarem e completarem a planilha orgamentaria.

INFORMACOES GERAIS

v" Desenhos deverdo ser elaborados em Autocad (em versdo compativel com a versdo utilizada pela
Fundagdo Butantan) e documentos em Word e Excel;

v' 0 projeto deveré ser elaborado na lingua portuguesa.

v" A entrada de ar externo tem que garantir ar suficiente para as pessoas e para reestabelecer perdas de
ar do sistema. Do lado de fora do prédio, entradas de ar tém que ser localizadas de uma forma de prever
contaminagdo com o ar de exaustdo (considerando a direcdo do vento, distancia, etc.). O processo de
tratamento do ar deve prever riscos de contaminagao.
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De modo geral, todas as areas com classificagdo de biosseguranga deverdo conter sistema de filtragem
absoluta com filtros H14 instados em dispositivos com troca segura (Bag-In Bag-Out). Ar carregado com
solventes deve ser propriamente tratado, de acordo com os padrdes locais de meio ambiente.

Para assegurar o balanco de ar ajustado, responsavel por manter as pressées diferenciais, todos os
ventiladores de uma UTA devem operar simultaneamente e precisam estar interligados (inclusive com
exaustores externos as UTAs, mas que compartilhem ar do mesmo sistema).

Dampers motorizados devem aplicados em situagdes em que se deseja fazer fechamento e bloqueio da
passagem de ar, de acordo com o conceito operacional das UTAs.

Sistemas devem ser equipados com dispositivos de medi¢ao e controle apropriados os quais garantam
os requisitos do projeto durante a operagdo e também durante o inicio, a parada e nas falhas do sistema.
Todos os instrumentos de medicdo e controle usados para registro formal tém que ser calibrados. O
sistema de tratamento de ar deve ser propriamente protegido de raios, surtos elétricos, aquecimento e
também de animais.

Sistemas devem permitir facil acesso para calibragao, monitoramento, manutengao, etc.

Para garantir a drenagem do condensado dos sistemas de refrigeragdo, o comprimento do sifdo do
condensado tem que considerar uma condigao de pressao negativa na sucgdo do ventilador da UTA.

O sistema de HVAC deve ser projetado para facilitar testes de integridade nos filtros HEPA, prevendo
pontos para geragdo de aerossol nos trechos de distribuigao dos dutos por ramais.

Vale ressaltar que devera ser seguido as recomendagdes da norma ABNT ISO 14644-4.

6.5.6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Aprovacdo de toda documentacdo e especificacbes técnicas de projeto, conforme prazos
preestabelecidos entre as partes;

Disponibilizar todos os documentos e informagGes necessdrias para elaboragao do projeto

Designar um responsavel pelo projeto para discussdes e coordenagao de trabalhos;

Disponibilizar equipe técnica formada por Engenheiros e Técnicos para prover informagdes pertinentes
a cada disciplina.

6.6. ESCOPO DE ELETRICA

6.6.1. Informagoes Gerais do Escopo de Elétrica

A Contratada deverd elaborar a planilhas de cargas elétricas de juntamente com o usuario final do
laboratério. Para levantamento destas informagdes a contratada devera realizar visitas e reunides no
Butantan para coleta destas informacgdes. Esta planilhas é as base para elaboragdao dos projetos
elétricos;

A cabine de média tensao devera ser cubiculo blindado SM6 Schneider com relé de protecao SEPAM 42
conforme padrao utilizado nos projetos de média tensao do IB, a locagao da mesma sera no subsolo;

A contratada deverd prever no projeto gerador de emergéncia com capacidade da cabine de média
tensdao a ser projetada, com funcionamento em rampa, com tanque de 6leo diesel préprio para
capacidade de funcionamento minimo de 4 horas, o gerador previsto devera ter poténcia limitada a 750
kVA, caso sendo necessdrio devera possuir mais de uma unidade;
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A Contratada deverd junto do usuario final verificar a necessidade de uso de sistema UPS (nobreak) para
cargas criticas onde as mesmas ndo podem ficar sem energia mesmo com o auxilio de gerador de

emergéncia;

A escala dos projetos elétricos deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de alimentadores;
Considerar a instalacdo de novo disjuntor de média tensdo com relé de prote¢do na sua origem (cabine

03);

Prever a construcdo de uma sala de quadros elétrica no subsolo para a distribuigao elétrica no prédio;

6.6.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Elétrica

Lista de equipamentos elétricos;

Lista de cargas elétricas;

Lista de cabos elétricos;

Lista de matérias elétricos;

Planilha orgamentaria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Planta detalhada dos alimentadores de baixa tensao;
Planta detalhada dos alimentadores de média tensao;
Planta com locagdo dos equipamentos da cabine de média tensao;
Corte da cabine de média tensdo;

Planta de distribuicdo de forca da cabine de média tensao;
Planta de locagao dos geradores de emergéncia;

Planta de distribuicao de for¢ca dos geradores de emergéncia;
Planta do sistema de distribuicao de diesel —armazenamento e distribuigao;
Fluxograma da rede de distribuicao de diesel;

Fluxograma de instrumentacdo da distribuicdo de diesel;
Planta detalhada de locagao dos quadros elétricos;
Locacao e distribuicao elétrica da sala de nobreak;

Planta detalhada de iluminagao;

Planta detalhada de tomadas de uso geral;

Planta detalhada de distribui¢ao de forga;

Planta de detalhada de equipotencializagdo;

Planta detalhada de aterramento;

Planta detalhada de S.P.D.A;

Detalhes tipicos;

Diagrama Unifilar;

Diagramas Trifilares;

Memorial Descritivo;

Memorial Calculo de Protecdo;

Memorial Calculo de Curto Circuito;

Memorial Calculo de Estudo de Seletividade;

Memorial Calculo de Aterramento;

Especificagdes Técnicas dos equipamentos elétricos;
EspecificagcBes Técnicas dos quadros elétricos.

, S
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6.7. ESCOPO DE TELECOM
6.7.1. Informacdes Gerais do Escopo de Elétrica

v" A Contratada deverd junto usudrio locar todos os pontos de dados e telefonia apds a aprovagao do

layout de telefonia;

A definicdo dos modelos dos equipamentos de Tl sera definido pela equipe de Tl do Instituto Butantan.

A defini¢do do tipo de tecnologia para sistema de voz sera definido pela equipe de Telefonia do Instituto

Butantan;

v" Alocagdo das cdmeras de CFTV, assim como sua quantidade deverd ser visto junto do usudrio final;

v" Devera ser previsto no layout de arquitetura uma sala de T.| para acomodagdo do Rack e seus
componentes, esta sala deverd ser climatizada;

v" A escala dos projetos de telecom deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de implantagdo;

v" O projeto devera prever a instalagdo de fibra otica desde sua caixa de derivacdo até a sala de T.I, esta
implantacdo devera ser representada com todos os detalhes de instalagdo;

AN

6.7.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Telecom

Lista de equipamentos de telecom (planilha orgamentaria);

Lista de cabos (de/para);

Lista de materiais de infraestrutura (planilha orgamentaria);

Planilha orgamentaria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Arquitetura de rede;

Planta executiva do chegada da fibra dtica com redundancia;

Planta executiva da chegada do cabo de telefonia;

Planta executiva da sala de T.|;

Planta executiva de locagdo dos rack’s;

Planta executiva de locagdo de pontos de voz, dados e controle de acesso;

Planta executiva de locacdo de pontos de imagem, acess point e multimidia;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de voz, dados e controle de acesso;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de imagem, acess point e multimidia;
Detalhes tipicos;

Memorial Descritivo;

Especificacdes Técnicas dos equipamentos;

EspecificagGes Técnicas dos rack’s.

AN N N N A N NN Y U U N N N N

6.8. ESCOPO DE AUTOMACAO
6.8.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Abaixo segue a relacdo de documentos do projeto conceitual elaborado e que serdo fornecidos pelo INSTITUTO
BUTANTAN, e servirdo para analise e base para a elaborag¢do da proposta de fornecimento:

e DI-01025-PC-AT-GE-LD-0001 Lista de Documentos de Automacao
e DI-01025-PC-AT-GE-MD-0001  Memorial Descritivo de Automacgao
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Arquitetura de Automacgao
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6.8.2. CONCEITO DO SISTEMA DE AUTOMACAO

Abaixo é apresentado o conceito geral do sistema de automacdo padrao aplicado no site do INSTITUTO
BUTANTAN, apresentando os conceitos de sistemas, redes e hardware.
INSTITUTO " . . ~
EE‘LL‘L'“IAE Automacgao — Conceito Sistemas de Automacao IB
AUTOMACAO AUTOMACAO AUTOMACAQ AUTOMACAQ
UTILIDADES PROCESSOS LABORATORIOS I SISTEMA ELETRICO
O SISTEMAS HVAC; O PROCESSOS DE PRODU(;KO. O LAB CONTROLE QUALIDADE; O GERENCIAMENTO ENERGIA;
O INTERLOCK DE PORTAS; O LABTESTES; O MONITORAMENTO;
O SISTEMASDE [\GUA; O PESQUISA. O QUALIDADE ENERGIA.
O CENTRALAGUA GELADA;
0O DESCONTAMINACAG;
0O AGUAREUSO;
O AGUAABRANDADA;
O AGUA QUENTE;
O DIESEL.

O INFORMACOES GERAIS
e 21CFRPart11
0S SISTEMAS DE CONTROLE DEVEM ATENDER A 21CFR-PART 11 E GMP.

* REFERENCIA A REGULACAO GXP

i{ COM O GAMPS.

DESDE QUE O SISTEMA TENHA IMPACTO DIRETO NA DOCUMENTACAO DO PRODUTO, O DESENVOLVIMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO

INSTITUTO

Ewﬁm Automacgdo — Configurac¢dao de Hardware / Rede IB

A serviso da vide

; AUTOMACAO
i LABORATORIOS

REDE CORPORATIVA

|

//’M\\ N
~ elipse

\\_ 3 /"/

ETHERNET / IP IFRC?!NE\'/’KF

POWER
TRANSFORMERS

SIEMENS

Rockwell
| Automation SIEMENS

diiE ~ Feemm

| AUTOMACAO
| sISTEMAEETRICO

Yt

! |  AUTOMACAO UTILIDADES 1 : AUTOMACAQ M
: L | i PROCESSOS



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0

TiTuLO: - FOLHA: -
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 68 de 106
s PROJETO EXECUTIVO

fu n d a ga 0 PROJETO: . N2 DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 1025 — PLANTA INFLUENZA II L 01025.9E-COMD.000L

DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDORY):

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

6.8.3. ESCOPO DOS SERVICOS

O presente tépico tem por finalidade discriminar os documentos exigiveis e o seu contedo minimo para a
apresentacdo do projeto executivo de automagdo, também contém requisitos técnicos e praticas
recomendadas.

As exigéncias e requisitos contidos neste memorial descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
PROPONENTE, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.

O idioma utilizado para todo o projeto devera ser Portugés (Brasil).

6.8.4. Fase de inicio do projeto
Devera ser agendada uma reunido de KOM - kick off meeting a fim de apresentar todo projeto para
CONTRATADA e sanar todas as duvidas pertinentes ao inicio do projeto executivo.

6.8.5. Da aprovagao dos projetos
A aprovacdo dos projetos ndo eximira seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.

Uma cépia dos desenhos encaminhados para analise serd devolvida pelo INSTITUTO BUTANTAN ao fornecedor
contendo os comentarios e instru¢des cabiveis. Estes comentarios e instrugdes ndo eximirdo o fornecedor da
sua total responsabilidade pelo contetdo do documento e pelo cumprimento do prazo de entrega final dos
mesmos.

Os desenhos e documentos comentados serdo assim caracterizados:

e Documentos aprovados com ou sem restri¢cGes: O fornecedor devera efetuar as revisdes, emitir os desenhos
certificados e reenviar duas vias ao INSTITUTO BUTANTAN;

e Documentos ndo aprovados: O fornecedor devera efetuar as revisdes e reapresentar os desenhos ao
INSTITUTO BUTANTAN, em duas vias, para analise, reiniciando-se o procedimento de aprovagao.

Todos os projetos executados deverdo ser aprovados pela Engenharia do INSTITUTO BUTANTAN.

6.8.6. Do acompanhamento da execugao dos servigos
Deverdo ser realizadas reunies periddicas entre o INSTITUTO BUTANTAN e a CONTRATADA, no site do
INSTITUTO BUTANTAN com freqiiéncia de no minimo quinzenal, com a presenca de todos profissionais
responsdveis pela coordenagdo e desenvolvimento das disciplinas do projeto, momento em que deverdo ser
discutidas as questdes referentes aos projetos contratados, apresentados os servigos até entdo realizados e
tomadas as decisdes quanto a eventuais pendéncias bem como para o esclarecimentos das duvidas por
ventura existentes e para as compatibilizagdes necessarias entre todos os projetos.

6.8.7. Compatibilizacdo de todos os projetos complementares

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si, refletidas 2
também nas pecas de memorial e planilhas orcamentdrias do conjunto, de modo a ndo suscitar dividas,
omissdes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar sua integral execugdo. /
i A ~ /
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Tendo em vista o acima exposto, a empresa CONTRATADA deverd durante e ao final dos trabalhos promover a
compatibilizagdo de todos os projetos e efetuar todas as corregdes e ou alteragdes necessarias antes da
elaboracdo da planilha orgamentaria.

Ficard a cargo da CONTRATADA as respectivas compatibiliza¢cdes envolvendo equipamentos e instala¢bes
existentes (caso aplicavel), etc..

6.8.8. Condicoes gerais de documentos de projeto
Os documentos do projeto devem ser emitidos pela CONTRATADA.

Os documentos constantes neste memorial descritivo devem ser os executados durante a fase executivo de
automacdo objeto desta contratagdo. Caso algum documento ndo for aplicdvel devido ao porte e a forma de
concepgao do projeto apresentado, podem ser omitidos, quando assim acordado com o INSTITUTO
BUTANTAN.

Os documentos do projeto objeto desta contratagdo devem ser elaborados conforme padrao do INSTITUTO
BUTANTAN. O contetido descrito para cada documento desta especificagdo técnica, representa um minimo
necessario a sua aceitacao por parte do INSTITUTO BUTANTAN.

6.8.9. Projeto Executivo
O projeto executivo deve compor os sistemas listados a seguir:

1) Automagdo e controle HVAC (Controle);

2) Automacgdo HVAC (Monitoramento das Salas, camaras frias e freezers);

3) Automagao e controle INTERLOCK DE PORTAS;

4) Automagdo e controle Central Agua Gelada CAG;

5) Automacdo e controle Sistema Tratamento Agua STA (Gerag3o e Distribui¢do);
6) Automacdo e controle Decontaminagao EDE;

7) Automacgdo e controle PROCESSOS;

8) Automacdo e controle Sistema Agua Abrandada AAB;

9) Automacdo e controle Sistema Quente;

10) Automacdo e controle Central Agua Reuso AR;

11) Automacdo e controle Central Diesel DIE (Geradores);

12) Automacgao e controle Camaras Frias CF;

13) Monitoramento do Sistema Elétrico;

14) Sistema de Gerenciamento de Informacdo Laboratorial (LIMS).

o
e f Tekst
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6.8.10. Lista Geral do Projeto Executivo

e Lista de Documentos de Projeto (Para cada Sistema) (LD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os documentos que sao emitidos para o projeto.

e Arquitetura de Automacdo dos sistemas (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato A1, A2 ou A3 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve mostrar de forma simbdlica os principais equipamentos do sistema, sua localizagdo fisica e de que
maneira se interligam (Supervisério, CLP, Instrumentos campo, Motores, IHM, Servidores e outros). Neste
documento devem estar claros os todos os tipos de redes, os meios de comunicacao e os protocolos
utilizados.

e Memorial Descritivo para contratagdo (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitido em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
informagdes que permitam o entendimento do projeto de automacgdo como um todo, o escopo de
fornecimento de painéis, materiais, equipamentos, mao de obra e servicos .

e Lista de Instrumentos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos do sistema. Os instrumentos devem ser listados por malha em ordem alfabética e
crescente.

e Lista de Entradas e Saidas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos de entrada e saida analdgicas e digitais. Deve conter enderego do CLP, tag, tipo de sinal,
descrigao e hardware.

e Lista de Cabos (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os cabos do sistema em questao, com seus respectivos tags, tipo, formacado do cabo, distancia, funcdo e
de-para. Todos cabos devem levar o mesmo numero do instrumento de campo.

e Lista de Cargas (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista apresentando as cargas de cada painel do sistema de automacao.

e Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista por tipo de material, mostrando suas especificacdes técnicas, quantidades, e revisGes de
quantidade. Caso nao exista requisicdo de material no projeto, as descricbes devem ser completas para
possibilitar a compra.

)/

e Diagrama de painéis — Tipicos (Para cada Sistema) (DE) A&
Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Documento ‘

que expressa de forma fisica os circuitos elétricos que executam a ldgica de controle,e/ou intertravamepto de&/ A

/
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um equipamento ou sistema. Devem constar no documento todas as alimentagdes, os instrumentos que
facam parte do circuito, chaves, fusiveis reles e bornes.

O documento deve ser orientado por enderecos de forma a se achar facilmente os contatos de um relé ou
chave em outras folhas, e vice versa. Deve ser elaborado tipico contendo os principais itens e conceitos a
serem adotados para montagem e detalhamento final dos painéis.

e Diagrama de Malhas (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato A3 nos formuldrios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Desenho
esquematico que mostra os componentes das malhas e suas interligages. Os instrumentos devem estar
distribuidos em colunas de acordo com a sua localizagdo fisica (campo, caixa de jungao, armario de
rearranjo, painel, supervisdrio). Devem constar no documento todos os componentes da malha com seus

“tag’s” e modelo, a identificacdo de todos os terminais nos instrumentos, painéis, caixas de jungao e armarios,
a identificagdo de cabos e multicabos, a ligagdo a fontes de energia mostrando os valores de tensdo e/ou
pressao, representando também os fusiveis e barras de aterramento.

e Matriz de Causa e Efeito (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos A2 ou Al nos formuldrios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Mostra
o inter-relacionamento entre os eventos (causa) e as acoes (efeito), que devem ocorrer de forma automatica e
controlada pelo sistema. Também devem conter as seqiiéncias automaticas de parada, partida ou manobras
operacionais especificas. Deve ser apresentado em uma forma matricial com as causas nas linhas e os efeitos
nas colunas.

e Layout dos pontos de Interlock de Portas (Interlock de portas) (DE)
Deve ser emitida em formatos A1 ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da area com todos interltravamentos das portas, pass-through, trampas e etc, que
compde o sistema, identificados e posicionados em escala.

e Planta de Posicionamento dos instrumentos (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos A1 ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da Sala de Controle com todos os painéis e equipamentos que compde a sala,
identificados e posicionados em escala, tendo indicada a sua altura. Indicar cortes da chegada dos cabos,
canaletas, pisos falsos. Mostrar também os sistemas auxiliares como baterias, telecomunicagdes, ar
condicionado, pressuriza¢do (caso necessario).
Prever espaco para circulagdo, entrada e saida de equipamentos, manutencgao, vista da unidade.

e Diagrama de rota de cabos (pneumatica, automacdo e instrumentagdo) (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
ser feita na mesma escala e limites da planta de tubulagdo e demais, indicando equipamentos e colunas, as
linhas de distribuicao de ar com seus diametros e elevagdes.

Os instrumentos e caixas de jungao pneumaticas, sua locagao e elevagao, devem estar indicadas, assim como
as interligagdes entre instrumentos de campo e a simbologia utilizada.

Os instrumentos e caixas de jungao elétricas e eletronicas, sua locacdo e elevagdo, devem estar indicados.
Dados como bitola dos eletrodutos, largura de bandejas, elevagdes e mudangas de elevagdes, tipo de sinal,
quantidade e identificagdo de cabos e multicabos, devem estar indicados no desenho, assim como os suportes
necessarios.

Deve mostrar a forma de chegada dos multicabos e multitubos na Sala de Controle, e o percurso que eles
fazem até o seu destino. As interligacGes entre os painéis devem também estar detgfhadas, assim como ortes

N
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e detalhes de canaletas, bandejas, e eletrodutos com a identificacdo dos cabos, e circuitos. Indicar os pontos
de aterramento para a instrumentagao e os cabos de ligagdo deste ponto as barras de terra da elétrica.

Devem constar no documento também, dados como largura de bandejas, elevagdes e mudangas de elevagao,
suportes, quantidade e identificagcdo dos tubos e multitubos que nela trafegam, e qualquer outro dado
necessdrio a correta interpretacdo do documento e montagem.

Todos os cabos, multicabos e multitubos devem ser identificados de forma que se possa acompanhar o seu
encaminhamento dentro da sala.

e Detalhes tipicos de Instalacdo, Detalhes Gerais de Montagem, (Para cada Sistema) (DE)
Deve ser emitido em formato Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Desenho esquematico da instalagdo dos instrumentos ao processo.
Desenho esquematico da instalagdo pneumatica do instrumento. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacdo (classe de pressao, diametro, tipo do material), o limite
de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo pneumatica, assim como toda a parte pneumatica,
desde a valvula de bloqueio do suprimento de ar, até as interligagdes entre instrumentos.
Devem ser incluidos neste documento detalhes de estruturas metalicas (painéis locais), suportes para
montagem de instrumentos, eletrodutos, bandejas.
Desenho esquematico da instalacdo elétrica dos instrumentos. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificagdo (diametro, tipo do material, grau de protegao, tipo de
protecdo), e o limite de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo elétrica, geralmente um
condulete.

e Lista de alarmes (Para cada Sistema) (LI)
Deve ser emitida Deve ser emitido formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Contendo os dados relativos a lista de instrumentos, folhas de dados e outros.

e Tabela de Comunicagdo (Monitoramento Elétrica / LIMS) (LI)
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os dados que sdo trocados entre equipamentos (SDCD, CLP, Supervisorio e outros) por meio digital.
Deve ser agrupada em entradas e saidas conforme o tipo de comunicagao.

e Especificacdo funcional (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes sobre o funcionamento do sistema, com todas suas caracteristicas de controle.
Deve conter todas as informacdes relacionadas no guia de validagao de sistemas da Anvisa em sua mais atual
versao.

e Especificacdo de Hardware (Para cada Sistema) (MD)
Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes dos hardwares utilizados no sistema. Deve conter todas as informagdes
relacionadas no guia de validagdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

e Especificagdo de Software (Para cada Sistema) (MD) /ﬂ
Deve ser emitida em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. - : >\
/
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Deve conter as informacoes sobre o desenvolvimento do software do sistema. Deve conter todas as
informacodes relacionadas no guia de validagdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

6.8.11. Lista Detalhada do Projeto Executivo (Por sistemas)

1.1 HVAC (Monitoramento das Salas)

1.1.1 Lista de Documentos de Automacgao Ad Xls

1.1.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc

1.1.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg

1.1.4 Diagrama de Painel Monitoramento (PNM) A3 .dwg

1.1.5 Diagrama de Painel Monitoramento Remoto (PNR) A3 .dwg

1.1.6 Diagrama de Painel Contingéncia (PNC) A3 |.dwg

1.1.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg

1.1.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg

1.1.9 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg

1.1.10 Diagrama de Malhas A3 |.dwg

1.1.11 Lista de Instrumentos A4 Xxls

1.1.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls

1.1.13 Lista de Cabos Ad Xls

1.1.14 Lista de Cargas A4 Xls

1.1.15 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Ad xls

1.1.16 Lista de alarmes A4 Xls

1.1.17 Especificagao funcional A4 .doc

1.1.18 Especificagdo de Hardware A4 .doc

1.1.19 Especificagdao de Software A4 .doc

1.2 HVAC (Controle)

1.2.1 Lista de Documentos de Automacgao Ad Xls

1.2.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc

1.2.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg

1.2.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg

1.2.5 Diagrama de Painel Remoto (PNR) A3 .dwg

1.2.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg

1.2.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg

1.2.8 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 |.dwg

1.2.9 Diagrama de Malhas A3 .dwg

1.2.10 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg

1.2.11 Lista de Instrumentos A4 Xls

1.2.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls

1.2.13 Lista de Cabos Ad Xls ey
1.2.14 Lista de Cargas A4 Xls / ) ﬁ/
1.2.15 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Ad Xxls J
1.2.16 Lista de alarmes Ad xls }\
1.2.17 Especificacdao funcional .doc ; \g’
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1.2.18 Especificagao de Hardware Ad .doc
1.2.19 Especificagdo de Software A4 .doc
13 INTERLOCK DE PORTAS

131 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls

1.3.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
1.3.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.3.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.3.5 Diagrama de Painel Controle Remota (PNR) A3 .dwg
1.3.6 Layout dos pontos de Interlock de Portas Al .dwg
1.3.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.3.8 Detalhes Tipicos de Instalacdo (caderno) A4 |.dwg
1.3.9 Lista de Instrumentos A4 Xls

1.3.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls

1.3.11 Lista de Cabos A4 Xls

1.3.12 Lista de Cargas A4 Xls

1.3.13 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software A4 Xls

1.3.14 Lista de alarmes A4 Xls

1.3.15 Especificacdo funcional A4 .doc
1.3.16 Especificagdao de Hardware A4 .doc
1.3.17 Especificacdo de Software A4 .doc
1.4 Central de Agua Gelada - CAG

14.1 Lista de Documentos de Automacgao A4 Xls

14.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
143 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.4.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
145 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.4.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.4.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.4.8 Diagrama de Malhas A3 .dwg
149 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.4.10 Lista de Instrumentos A4 Xls

1.4.11 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls

1.4.12 Lista de Cabos A4 Xls

1.4.13 Lista de Cargas A4 Xls

1.4.14 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Ad Xls

1.4.15 Lista de alarmes

1.4.16 Especificacao funcional

1.4.17 Especificacdo de Hardware

1.4.18 Especificacdo de Software
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1.5 STA (Sistema de Tratamento de Agua) (Ger. e Distr.)
151 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls
1.5.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
1.5.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
154 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Geragao) A3 .dwg
1.5.5 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Distribuigdo) A3 .dwg
1.5.6 Diagrama de Painel Instrumentagdo (PNI-Geragdo) A3 .dwg
1.5.7 Diagrama de Painel Instrumentagdo (PNI-Distribuicdo) A3 .dwg
1.5.8 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Geragdo) A3 .dwg
1.5.9 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Distribuigao A3 .dwg
1.5.10 Diagrama de Painel Ponto Uso (PNU) A3 .dwg
1.5.11 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.5.12 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.5.13 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.5.14 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.5.15 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.5.16 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.5.17 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.5.18 Lista de Cabos A4 xls
1.5.19 Lista de Cargas A4 Xls
1.5.20 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software A4 Xls
1.5.21 Lista de alarmes A4 Xls
1.5.22 Especificacdo funcional A4 .doc
1.5.23 Especificagao de Hardware Ad .doc
1.5.24 Especificacao de Software Ad .doc
1.6 EDE (Sistema de Descontaminagao)
1.6.1 Lista de Documentos de Automacgao Ad Xls
1.6.2 Memorial Descritivo Automagao Ad .doc
1.6.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.64 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.6.5 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP) A3 .dwg
1.6.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.6.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.6.8 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 | .dwg
1.6.9 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.6.10 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.6.11 Lista de Instrumentos A4 xls
1.6.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.6.13 Lista de Cabos A4 Xls
1.6.14 Lista de Cargas A4 Xls
1.6.15 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Al Xxls
1.6.16 Lista de alarmes Ad Xls
1.6.17 Especificagdo funcional al A4 | .doc (4 )
w
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1.6.18 Especificacao de Hardware A4 .doc
1.6.19 Especificacdo de Software A4 .doc
1.7 Processos

1.7.1 Lista de Documentos de Automagado A4 Xls
1.7.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
1.7.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.7.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.7.5 Diagrama de Painel Instrumentagao (PNI) A3 .dwg
1.7.6 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP) A3 |.dwg
1.7.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.7.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.7.9 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.7.10 Diagrama de Malhas A3 .dwg
1.7.11 Matriz de Causa e Efeito A3 .dwg
1.7.12 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.7.13 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.7.14 Lista de Cabos A4 Xls
1.7.15 Lista de Cargas A4 Xls
1.7.16 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.7.17 Lista de alarmes Ad Xls
1.7.18 Especificagdo funcional A4 .doc
1.7.19 Especificacdao de Hardware A4 .doc
1.7.20 Especificacao de Software A4 .doc
1.8 Sistema Agua Abrandada - AAB

1.8.1 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls
1.8.2 Memorial Descritivo Automacgao A4 .doc
1.8.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.8.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.8.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.8.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.8.7 Detalhes Tipicos de Instalagao (caderno) A4 .dwg
1.8.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.8.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.8.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.8.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.8.12 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Al Xls
1.8.13 Especificagdo funcional A4 .doc
1.9 Sistema Agua Quente — (AQ)

1.9.1 Lista de Documentos de Automagao Ad Xls
1.9.2 Memorial Descritivo Automagdo Ln s A4 | .doc
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1.9.3 Arquitetura de Automacgao Al .dwg
1.9.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.9.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.9.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.9.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.9.8 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.9.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.9.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.9.11 Lista de Cargas Ad Xls
1.9.12 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.9.13 Especificacao funcional A4 .doc
1.10 Sistema Agua Reuso (AR)
1.10.1 Lista de Documentos de Automagao Ad Xls
1.10.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc
1.10.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.104 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.10.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.10.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.10.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.10.8 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.10.9 Lista de Entradas e Saidas Ad Xls
1.10.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.10.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.10.12 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software Ad Xls
1.10.13 Especificagdao funcional Ad .doc
1.10 Sistema Diesel
1.11.1 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls
1.11.2 Memorial Descritivo Automagao Ad .doc
1.11.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1114 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.11.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.11.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.11.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) Ad .dwg
1.11.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.11.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.11.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.11.11 Lista de Cargas A4 Xls
1.11.12 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.11.13 Especificacao funcional A4 .doc
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1.12 Camara Fria (para cada camara fria)
1.12.1 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls
1.12.2 Memorial Descritivo Automagao A4 .doc _
1.12.3 Arquitetura de Automagao Al .dwg
1.12.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.12.5 Diagrama de Painel Local (PNL) A3 .dwg
1.12.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.12.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.12.8 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.12.9 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.12.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.12.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.12.12 Lista de Cargas A4 Xls
1.12.13 Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software A4 Xxls
1.12.14 Especificagdo funcional A4 .doc
1.13 Monitoramento Elétrica
1.13.1 Lista de Documentos de Automagao A4 Xls
1.13.2 Memorial Descritivo Automagdo Ad .doc
1.13.3 Arquitetura de Automagado Al .dwg
1.134 Lista de Equipamentos A4 Xls
1.13.5 Lista de Cabos A4 Xls
1.13.6 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software A4 Xls
1.13.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.13.8 Tabela de Comunicagao A4 Xls
1.14 Sistema de Gerenciamento de Informagdo

Laboratorial (LIMS)
1.14.1 Lista de Documentos de Automagao Ad Xls
1.14.2 Memorial Descritivo Automagao Ad .doc
1.14.3 Arquitetura do Sistema Al .dwg
1.14.4 Lista de Equipamentos A4 Xls
1.14.5 Lista de Cabos A4 Xls
1.14.6 Lista de Materiais A4 Xls
1.14.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.14.8 Tabela de Comunicagdo A4 Xls
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6.9. ESCOPO DE SPCI

v

v

4 % %

AN N N NN

AN N N N N N N N N N N NN

Fornecimento do Projeto conceitual, basico e executivo do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio
(SPCI), do Prédio 1025 — Planta Influenza Il;

Deverdo ser avaliados todos os sistemas existentes de reservas técnicas do Butantan para defini¢es de
“TIE INs” nos sistemas existentes, e/ou aquisicdao de novas RTIs;

Deverdo ser previstas horas para reunifes técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos
projetos e apresentagdes preliminares e avangos dos desenhos e documentos;

No inicio do projeto devera ser enviada para avaliagdo e aprovagao do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsao);

Para tagueamento dos equipamentos, deverd ser seguido o critério do Butantan, a ser fornecido no
inicio do projeto;

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execugdo dos
projetos de SPCI (Decreto Estadual, Instrugées Técnicas);

Compatibilizar os projetos de SPCI com os das demais disciplinas na elaboragdo do projeto executivo de
modo a ndo ocorrerem interferéncias que possam prejudicar a ambos;

Realizar levantamento em campo para coleta de informagdes para elaboragao dos projetos;
Desenvolver o projeto de acordo com as normas vigentes e as recomendagdes do Butantan;

Fornecer todas as especificagdes e documentos relacionados ao projeto executivo.

6.9.1. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de SPCI

Lista de Documentos do Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio;

Planta Chave com indica¢do de rota de acesso da viatura na edificagdo e classificagao;
Planta de Implantagdo com o detalhamento isométrico do “tie in” da rede de incéndio;
Seguranga estrutural contra incéndio;

Compartimentagdo horizontal e vertical;

Plantas de Todos os Pavimentos — Hidrantes, Extintores, Rotas de Fuga, Iluminagdo, Sinalizagdo e Saidas
de Emergéncia;

Plantas de Todos os Pavimentos — SDAI — Alarme e Detecgao - WIRELESS;

Plantas de Todos os Pavimentos — Sprinklers (Chuveiros Automaticos);

Controle de Fumaga de Todos os Pavimentos (Se Aplicavel);

Cortes e Elevagdo;

Detalhes e Defini¢do de Risco por Ocupacdo (Medidas de Seguranga Contra Incéndio);
Isométrico — Hidrantes;

Isométrico — Sprinklers (Chuveiros Automaticos);

Lista de Materiais com quantitativo e planilha orcamentaria;

Lista de pecas sobressalentes;

Memorial de Calculo do sistema de Hidrante;

Memorial de Calculo do sistema de Sprinkler;

Memorial de Isolamento de Risco entre edificagdes;

Folha de dados das bombas de Hidrantes Principal/Reserva;

Folha de dados da bomba de Hidrantes Jockey;

Folha de dados da bomba de Sprinkler Principal/Reserva (Chuveiros Automaticos); @/
Folha de dados da bomba de Sprinkler Auxiliar (Chuveiros Automaticos); N
Memorial descritivo de Obra; }

Memorial Descritivo Arquitetura (caracteristicas estruturais e controle de materiais de acaba /@io); (
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v Especificacdes técnicas: SDAI — Alarme e Detecgdo, Hidrantes, Sprinklers, Tubulagdo, Extintores, Rotas
de Fuga, lluminacdo, Sinalizacdo e Saidas de Emergéncia;
v' Compatibilizacdo entre Disciplinas;

6.9.2. Exigéncias de Protecao
Devera seguir o memorial especifico com no minimo o elencado a seguir:
6.9.3. Separacdo entre Edificaces (Isolamento de Risco)

Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagagdo do incéndio por radiagdo de calor, convecgdo de
gases quentes e a transmissdo de chama, garantindo que o incéndio proveniente de uma edificagdo nao
propague para outra.

A Instrugdo Técnica 07/19, aplica-se a todas as edificagGes independente de sua ocupagdo, altura, nimero de
pavimentos, volume, drea total e drea especifica de pavimento, para considerar-se uma edificagdo como risco
isolado em relagdo a(s) outra(s) adjacente(s) na mesma propriedade conforme Regulamento de Seguranga
contra Incéndio.

6.9.4. Seguranca Estrutural Contra Incéndio e Compartimentagdo Horizontal e Vertical

A seguranca estrutural contra incéndio e compartimentagdo horizontal e vertical deverdo seguir as exigéncias
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 08/19 e 09/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protegdo de toda a planta.

6.9.5. Sistema de Sprinklers

Os sistemas de sprinklers deverdo ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instru¢do Técnica N° 23/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta. O sistema de chuveiros automaticos
(sprinklers) compreendem os sistemas de combate, pressurizagao e distribuicdo.

6.9.6. Sistema de Hidrantes

Os sistemas de hidrantes deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 22/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢ao de toda a planta.

Os hidrantes deverdo ser dimensionados para atender ao maior risco isolado da instalagao e admitindo-se a ndo
simultaneidade de eventos.

O sistema de Combate a Incéndio sera compreendido por tubula¢do aparente ou no forro.
A rede sera provida de valvulas de bloqueio distribuidas de maneira a permitir a manutengdo da mesma, os
hidrantes estarao distribuidos de modo a cobrir toda edificacao.

Em dreas classificadas e limpas os abrigos dos hidrantes deverdo ser de aco inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do plso até o teto




REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 0

frfTuLo: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 81 de 106
~ PROJETO EXECUTIVO

fu n d a ga 0 PROJETO: . N2 DOC. (BUTANTAN):
b u ta n ta n PREDIO 1025 — PLANTA INFLUENZA 11 T ———

DISCIPLINA: [Ne DOC. (FORNECEDOR):

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES E PROCESSOS

6.9.7. Sistema de Extintores

Os sistemas de extintores deverdo ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63911 e Instrugdo Técnica N° 21/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo
Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de toda a planta.

Em areas classificas e limpas os abrigos dos extintores deverdo ser de aco inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de diviséria, prever fechamento do piso até o teto.

6.9.8. Sinalizacdo de Emergéncia
As sinalizacGes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espagadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 20/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protegao de toda a planta.

6.9.9. lluminacdo de Emergéncia
As lluminagGes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espagadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 18/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sao Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

Seguir também as especificagbes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instalagdes Elétricas e
Automacao desta edificagao.

6.9.10. Sistema de Detecgdo e Alarme - Wireless
O sistema de detecgdo e alarme deverdo ser posicionados e espagados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 19/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sao Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

Seguir também as especificagdes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instalagdes Elétricas e
Automacao desta edificagao.

6.9.11. Saida de Emergéncia
As saidas de emergéncia deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 11/19
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de S3do Paulo, proporcionando uma perfeita protegdo de
toda a planta.
As instalagGes da porta corta fogo deverao atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911, Instrugdes Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo e ABNT NBR 11742, proporcionando uma

perfeita protecao de toda a planta.

6.9.12. Liquidos combustiveis e infamaveis

contra incéncio para dreas de risco em que haja producdo, manipulagdao, armazen mento e distribuigdao de

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para elaboragdo e dimensionamento das medidas de seguranga 5
Vg
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liquidos combustiveis ou inflamaveis que deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugao
Técnica N° 25/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita
protecdo de toda a planta.

6.9.13. Liquidos combustiveis e infamaveis

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para elaboragao e dimensionamento das medidas de seguranga
contra incéncio para dreas de risco em que haja produgdo, manipulagdao, armazenamento e distribuicdao de
liquidos combustiveis ou inflamaveis que deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugao
Técnica N° 25/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita
protecdo de toda a planta.

6.9.14. Controle de Fumaca

Estabelecer parametros técnicos para implementagdo de sistema decontrole de fumaga, atendendo ao previsto
no Regulamento de segurancga contra incéndio das edifica¢Oes e areas de risco, que deverdo atender a exigéncia
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo 15/19.

Atentar-se ao item edificacdo em janela, nesses casos o prédio devera ser dotado de extragdo mecanica com
capacidade minima de 10 trocas do volume por hora.

Os extratores devem ser acionados automaticamente por um sistema de deteccdo de incéndio e
alternativamente por acionamento manual remoto, em local de supervisao permanente, confome descrito nas
Partes 2 e 8 da IT 15/19.

6.10. ESCOPO DE UTILIDADES

O escopo da disciplina de Utilidades consiste na elaboracdo dos projetos de todas as “Clean e Black Utilities”
necessdrias para o pleno funcionamento do prédio.

Clean Utilities:

Sistema de geragdo e distribuicdo de Agua Purificada com pré-tratamento da agua;

Sistema de geracdo e distribuicio de Agua para Injetéveis;

Sistema de geragao e distribuicdo de Vapor Puro;

Rede de coleta e encaminhamento de Condensado de Vapor Puro;

Sistema de geracgao e distribuicdo de Ar Comprimido de Processos;

Recebimento, armazenamento e distribuicdo de Gases Especiais (argdnio, hidrogénio, nitrogénio, ar
sintético, 6xido nitroso, acetileno, hélio e oxigénio).

AN N N NN

Black Utilities:

v/ Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Gelada;

v’ Sistema de distribuicdo de Agua Potavel. Deverd ser previsto projeto em conjunto com a disciplina de
Civil;

v' Sistema de geracdo de Agua Abrandada;

v’ Sistema de Agua de Relso, coleta e distribuigdo; Devera ser previsto projeto em conjunto om a
disciplina de Civil;

v Sistema de Geracéo e distribuicdo de Vapor Industrial;

\
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Sistema de coleta de Condensado de Vapor;

Sistema de geracgao e distribuicdo de Ar Comprimido Industrial;
Sistema de distribuicdo de Gas Natural;

Sistema de recebimento e armazenamento de Oleo Diesel.

AN NN

6.10.1. Informacgdes Gerais

v" A Contratada devera elaborar as planilhas de simultaneidade de consumo das utilidades juntamente
com os usuarios finais dos laboratérios. Para levantamento destas informagdes a Contratada devera
realizar visitas e reuniGes no Butantan para coleta destas informacgdes. Estas planilhas serdao as bases
para elaboragao dos projetos de utilidades;

v" A Contratada devera prever horas para apresentar o projeto conceitual dos sistemas de Utilidades antes
da elaboragao dos documentos de projeto;

v" A Contratada deverd elaborar o projeto das novas CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de
tratamento de dgua), Central de Vapor, Geragao de Vapor Puro, Sistema de coleta de condensado,
Sistema de Ar Comprimido, Sistema de 6leo Diesel para o Geradores e demais centrais de Utilidades
gue demandem a necessidade do projeto, além da Central de Gases;

v' O projeto devera atender as normas e regulamentos vigentes aplicaveis a cada sistema;

v Os Fluxogramas (P&ID’s) deverdo seguir a norma ISA (Gltima vers3o) para todas as malhas de controle
e simbologias;

v/ Para tagueamento de vilvulas, instrumentos e equipamentos, devera ser conforme o critério do
Butantan;

v/ Os comentadrios e analises técnicas do Butantan referentes aos desenhos e documentos enviados pela
Contratada serdo no quesito conceito do projeto. Ndo serdo avaliados memoriais de calculo ou
quantitativos de materiais, sendo estes de total responsabilidade da Contratada;

v' A Contratada devera realizar visitas e reunides no Instituto Butantan para coleta das informagdes dos
sistemas de Utilidades. As reunides deverao ser realizadas com os usudrios e Engenharia de Utilidades.

6.10.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Utilidades

v" Fluxograma de engenharia (P&ID) final e deverd conter, no minimo, equipamentos, valvulas, acessérios,
instrumentacao, vazoes (balanco de massa), pressGes, temperaturas, didametros e sentido de fluxos —
Para cada utilidade;

v" Folha de dados de equipamentos;

v" Folha de dados de instrumentos;

v" Requerimento do Usudrio para sistema “clean utilities”;

v Especificagdo Técnica de “unidade pacote”;

v" Memoria de célculo final — Simultaneidade de consumo — Para cada utilidade;

v" Memoria de célculo final — Dimensionamento de linhas — Para cada utilidade;

v Memoria de célculo — Bombas;

v" Memoria de célculo — Flexibilidade de Tubulagdes Quentes;

v’ Lista de Equipamentos;

v' Lista de Linhas;

v" Lista de Instrumentos;

v

v

v

Lista de vélvulas e acessoérios de tubulagdo;
Layout mecanico detalhado de equipamentos; ,%
. N

Planta de Pontos de Utilidades; ‘ ! \,\7@

7~}
KO .
C? R

7 C
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v" Plantas detalhadas de tubulagdo, que deverd conter, no minimo, cotas, elevagGes, identificacdo de
fluidos e sentido de fluxo;

v" Cortes detalhados de tubulacéo;

v" Memorial de célculo de flexibilidade das tubula¢ées quentes (Vapor Puro, Vapor Industrial, Condensado,
Agua Purificada, Agua para Injetdveis, etc);

v Plantas detalhadas de suportagdo, que devera conter, no minimo, cotas, elevagdes e identificagdo do

tipo de suportacao;

Isogramas de tubulagao — Para cada utilidade;

Detalhes tipicos de montagem de tubulagdo (estagdo de controle, estacdo de purga, interligagao de

equipamentos, etc.);

Detalhes de fabricagdo e montagem de suportes;

Especificacao técnica — materiais de tubulagao;

Especificacao técnica — isolamento térmico;

Especificacdo técnica — pintura e suportes de tubulagao;

Planilha quantitativa geral de materiais e servicos (planilha orcamentaria);

Memorial descritivo geral do projeto de Utilidades;

Memorial Descritivo de contratacdo de obras.

s

LS L eSS

6.10.3. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Deverdo ser obedecidas na execugdao dos servigos, além das informagdes constantes neste memorial e nos
demais documentos anexos, as seguintes normas:

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASME BPE Bio Processing Equipment Standart

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing Materials

AWS American Welding Society

NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

NFPA National Fire Protection Association

ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society

ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and
Steam Systems

RDC-301 Resolugcdo RDC N2 301 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - Boas Praticas de Fabricagdo de Medicamentos
(BPFM)

6.10.4. CONCEITOS GERAIS DE UTILIDADES

Todos os sistemas deverdo ser dimensionados com base em célculos de simultaneidade elaborados junto a
disciplina de processos.

Inicialmente, deverd ser locado os equipamentos de geracdo de utilidades no subsolo do edificio, alguns @/
equipamentos do loop de dgua para injetaveis e purificada deverdo estar locados nos pisos técnicos. Os chillers

deverao estar na cobertura. 427 & E\
2 3 7
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Sistema de agua purificada

Na geracdo de dgua purificada, a agua potavel proveniente do castelo d’agua passa por um pré-tratamento para
eliminacdo de metais pesados, cloro e segue para a osmose reversa duplo passo.

Ao sair da osmose, a agua € bombeada para o tanque de armazenamento de AP.

O loop de &gua purificada ndo poderd conter pontos de agua parada e deverd circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizacdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitério.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboragdo do projeto
basico e confirmados com o usuario final.

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxiddvel AISI 316L conforme ASME BPE.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulagdo deverd ser o ago inoxidavel AISI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de célculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de agua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazdo, pressdo e temperatura, deverdo ser definidos durante
o projeto. A quantidade de sub-looping deverd ser definida no projeto basico de acordo com a localizagdo dos

pontos de uso, e devera minimizar os comprimentos de tubulagdo no trecho frio.

O sistema de loop principal de AP sera do tipo de estocagem e distribui¢do a quente para destilador (gerador de
API), gerador de vapor puro e tanques de armazenamento do loop secundario.

O sistema do loop secundério de AP sera do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos pontos
de uso e reaquecimento ao retorno do tanque.

Sistema de agua de agua para injetaveis

A dgua para injetdveis devera ser gerada através de um sistema de destilagdo muliplo efeito.

O loop de dgua para injetaveis ndo poderd conter pontos de dgua parada e deverd circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizacdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboragdo do projeto
bésico e confirmados com o usudrio final. /&F

"

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxiddvel AlSI 316L conforme ASME BPE.
o
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Os equipamentos também deverdo ser em aco inoxiddvel AlSI 316L e RA < 0,5pum.

O material utilizado na tubulacdo devera ser o aco inoxidavel AISI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema deverd ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de dgua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de

temperatura e vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazdo, pressdo e temperatura, deverdo ser definidos durante
o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida no projeto bésico de acordo com a localizagdo dos

pontos de uso, e devera minimizar os comprimentos de tubulagdo no trecho frio.

O sistema do loop de API sera do tipo estocagem a quente e distribuigdo com resfriamento nos pontos de uso e

reaquecimento ao retorno do tanque.
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Sistema de vapor puro

A geracdo do vapor puro usa como matéria prima a agua para injetaveis gerada pelos destiladores elaveda a
temperatura de vaporizagdo por meio da troca de calor com o vapor industrial proveniente das caldeiras do
Instituto Butantan.

O dimensionamento do sistema deverd ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo diario de dgua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulagdo devera ser o ago inoxidavel AISI 316L OD conforme ASME BPE.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazdo, pressdo, deverdo ser definidos durante o projeto
bdsico, com base nos documentos fornecidos pela equipe responsavel pela disciplina de processos, além dos
pontos de consumo para esterilizacdo das bombas centrifugas sanitarias de AP e API

0 encanminhamento da tubulacdo de vapor puro deve ser desenvolvido de forma a permitir a expansao térmica
da tubulagdo, com o intuito de mitigar a possibilidade de erros desenvolvimento do projeto é impressindivel a

elaboragao do calculo de flexibilidade da linha.

A projeto deve prever uma leve inclinagdo para baixo no sentido do fluxo, para tubulagdo para remogdo do
condensado por meio de purgadares sanitarios.

As conexdes de instrumentos, véalvulas devem ser especificadas por meio de abragadeiras tri-clamps e suas
vedacbes devem ser em PTFE encapsulados por EPDM.

As valvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.
Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de tubulagdo para a coleta de condensado

Ao fim da linha deve ser previsto um amostrador de vapor puro, que por meio de troca térmica com agua gelda
ird condensar o vapor para amostragem.
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Sistema de agua potavel

A dgua sera proveniente de um reservatorio a ser definido junto e equipe de engenharia do Instituto Butantan.

O ramal principal de dgua potavel deve possuir um sistema de filtragem para o controle da qualidade da agus,
as caracteristacas fisico quimicas a serem atendidas serdo definidadas no projeto basico.

O dimensionamento da tubulagdo principal que ird interligar o reservatdrio ao prédio fica sob responsabilidade
dadisciplina de utilidades e elaborado com base em calculo de simultanaedade, essa tubulagdo deverd alimentar
um header a ser alocodo no subsolo do prédio.

O header ird alimentar os equipamentos do STA e possiveis equipamentos de processo que venham a ser locados
na area de descontaminagdo de sélidos e liquidos, outro ponto desse header ira alimentar um manifold que
alimentard a CAG além de prover esperas para a equipe de Civil, ( a equipe de Engenharia Civil ira projetar uma
prumada por andar).

Caso haja equipamentos de processo que utilizem agua potavel, devera ser previsto um ramal dedicado para
alimentacdo, ndo poderdo ser alimentados pela rede da equipe de Civil devido a diferenga nas especificagdes
técnicas.

Devera ser previsto medidor de vazdo na tubulagdo principal que ird alimentar o prédio e também medidores
dedicados ao STA e CAG.

Em caso de necessidade de pressdo maior que a rede de agua potdvel do Butantan tem disponivel, serd
necessario execucdo de folha de dados de bomba booster.
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Vapor industrial

O vapor serd proveniente de caldeiras aquatubulares a serem dimensionadas de acordo com o calculo de
simultaneidade, o nimero de maquinas devera ser previsto de forma que caso haja a parada de uma caldeira,
exista back-up para a manutengao da vazao total de projeto.

As caldeiras serdo alimentadas por gés natural proveniente de um cavelate oferecido pela consecionaria de gas,
porem a vazdo total e pressdo deverdo ser dimensionadas pela proponente, além do sistema de distribui¢ao a
atender as caldeiras.

Dimensionar tanque para coleta de blowndown de forma a atender o nimero de caldeiras pré dimensionadas,
o tanque deve possuir dreno inferior e exaustdo direcionada para o topo do prédio.

Cada caldeira deve ser equipada com uma tubulacdo de exaustdo direcionadas para o topo do prédio, o
dimensionamento deve atender as especificagcdes apontadas pela fabricante da caldeira.

O local onde as caldeiras serdo instaladas sera definido durante o projeto bdsico, a principio priorizamos alocar
os equipamentos no prédio de apoio pré-dimensionado no projeto de arquitetura, caso assim seja a proponente
devera se atentar a limitacdo do espaco oferecido ao sistema de geragao.

A dgua potavel a alimentar as caldeiras devera ser tratada por meio de abrandadores interligados a rede de dgua
potavel, agentes quimicos serdo bombeados até valvulas na linha de dgua potavel, entre os abrandadores e o
tanque de agua/condensado, prever vélvula no retorno da linha principal de condensado a fim de atender as
especificacdes de qualidade da dgua requisitada pelas caldeiras, projetar valvulas de amostragem na entrada de
agua potavel do prédio e apds os abrandadores, também deve ser previsto um analizador de dureza a ser
instalado em uma picagem entre o abrandador e o tanque.

Deverad ser previsto um reservatorio a receber dgua e também o retorno de condensado do prédio, a mistura de
agua e condensado deve ser controlada de modo atendar a temperatura mininma requisitada pelo fabricante
das caldeiras.

Dimensionar bombas verticais para cada caldeira de modo a atender a vazdo e pressdo solicitada pelo
equipamento.

Deve-se dimensionar um manifold que capte o vapor gerado por todas as caldeiras, a distribuicao deve prover
um ramal que atendera o prédio do STA, esse ramal ira possuir um medidor de vazao para o acompanhamento
do consumo de vapor pelo sistema. Outro ramal ird atender o prédio fabril, esse ramal possuira derivagdes, uma
para cada andar de piso técnico.

Todo condensado do vapor industrial coletado no prédio fabril e no prédio de apoio devera retornar para o
tanque de dgua/condensado, caso o tanque esteja no nivel maximo ou na temperatura prevista em projeto o
condensado deve ser direcionado para uma caixa de passagem e resfriar para rede de efluentes prevista pela
disciplina civil.

Os cavaletes devem ser dimensionados de forma a atender todos os equipamentos do andar que tenham

pressdo identetica. 7&/{( &/ \
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A proponente ird elaborar célculo de flexibilidade de todo o sistema de vapor com o intuito de ajudar o
dimensionamento das suportagGes e verificar a necessidade de liras ou juntas de expansdo devido a expansado
térmica.

As valvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de trecho reto de tubulagdo e linhas verticais
para a coleta de condensado, também deve se prever em projeto que todos os purgadores sejam instalados a
uma altura que facilite o acesso para inspe¢do e manutenc¢do. As derivagdes das linhas de vapor para o pontos
de consumo deverdo ser realizadas pela parte superior do header para evitar arraste de condensado.

Ainterligacdo da rede de vapor aos equipamentos deve ser feita por meio de flexiveis dimensionados de acordo
com a classe de pressao e temperatura.
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Sistema de agua gelada

O sistema de Agua Gelada serd subdividido em dois conjuntos independetes,deverd ser dimensionado uma
geracdo e distribuicdo dedicadas para o HVAC e outra que atenderd os trocadores de calor do sistema de AP e
API mais os pontos a antender os equipamentos de processo.

Os chillers a serem adotodos serao do tipo parafuso de condensacao a ar, o nimero de mdquinas deverao ser
previstos de forma que caso haja a parada de um dos chillers dentro de um sistema como back-up para a
manutengdo da vazao e temperatura total de projeto.

O dimensionamento do sistema de HVAC deve atender as especificagdes informadas pela equipe de HVAC,
quanto ao sistema a antender os trocadores e processo deve ser dimensionado de acordo com o célculo de
simultaneade.

O bombeamento sera feito por meio de bombas centrifugas com inversores de frequéncia a serem comandados
por transmissor de pressao, a proponente deve prever bomba reserva interligada ao sistema para o caso de
falha ou manutencdo preventiva, a manobra para que a bomba reserva entre sera feita por meio de valvulas
manuais.

Dimensionar eliminador de microbolhas ciclénico, degaseificador ciclonico com pleno para reposicao de dgua e
tanque de expansao a ser instalado no retorno do barrilete principal do sistema.

Prever valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento estatico e
vdlvulas de controle e balanceamento com BTU metter e medidor de vazao magnético dedicados ao ramal do
STA, de HVAC, trocadores e processo.

Os ramais de alimentagdo de HVAC devem ser elaborados com o conceito de duas vias, ja os ramais a atender
os trocadores e equipamentos de processo devem possuir by-pass.

Prever eliminadores de ar nas tubulagdes quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em
trechos retos e longos.

Deve ser dimensionado o sistema de reposigao a ser interligado na sucgao das bombas de dgua gelada, caso a
pressao de trabalho da rede de dgua gelada seja maior que a pressdo da rede de dgua potdvel, ha a necessidade
de se prever uma bomba centrifuga.
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Sistema de ar comprimido

O ar comprimido sera proveniente de compressores tipo parafuso isento de dleo Classe Zero, a serem
dimensionados de acordo com o célculo de simultaneidade, o nimero de mdquinas deverd ser previsto de forma
que caso haja a parada de um compressor, exista back-up para a manutengdo da vazdo total de projeto.

Deve ser dimensionado um pulmio a fim de atender os picos, também prever medidor de vazdo para o
monitoramento do consumo.

Ar comprimido industrial/instrumento

A fim de atender os painéis de equipamentos e os painéis de automacgdo deve-se dimensionar anéis de ar
comprimido por piso técnico no prédio fabril e também no sistema de tratamento de agua e descontaminagao.

Os pontos de uso devem possuir regulador de pressao com mandmetro para regulagem dos pontos de acordo
com a pressao de trabalho dos equipamentos e valvulas.

Ar comprimido de processo
Uma derivacgdo da linha principal de ar comprimido ira alimentar o sistema de filtragdo que sera dimensionado
para atender a vazdo total, pressdo e qualidade do ar comprimido, apds esse sistema de filtragem a rede deve

atender todas as diretrizes de instalagdes sanitdrias.

O sistema deve ser em forma de anel, por piso técnico no prédio fabril, também prever reguladores de pressao
e filtros esterilizantes por ponto de uso.
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Condensado

Todo o condensado do vapor industrial e puro gerado no prédio fabril e sistema de tratamento de dgua, deve
ser coletado e interligado a linha tronco que sera enviada ao coletor da bomba de condensado que serd
responsavel por levar todo o condensado coletado para o tanque de condensado do sistema de geragdo de
vapor. Lembrando que para conensados da linha de clean utilities devera seguir conforme ASME BPE.

O fluido responsavel por gerar a forca motriz da bomba de condensado sera o vapor industrial, o niumero de
vélvulas no coletor deve ser previsto de acordo com o projeto do encaminhamento da tubulagdo de condensado,
também deve se prever um VENT HEAD em um ponto seguro.

Prever coleta de condensado por andar, tendo como o andar contempla o piso produtivo, entre forro e piso
técnico.

Deve ser previsto um skid com duas bombas sendo uma de backup para o caso de falha da bomba que esteja
em funcionamento, também deve ser comtemplado visores de fluxo apds os purgadores para que a operagao
tenha ciéncia de possivel dano nos purgadores.

—
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Agua de Retiso
Deverd ser coletado por meio de drenos, as aguas residuarias dos equipamentos de Osmose Reversa, Destilador,
GVP e tanques de armazenamento, essa dgua deve ser armazenada em um tanque e por meio de bomba

centrifuga ser enviado para o equipamento de pré-tratamento de dgua do sistema.

Caso os drenos dos equipamentos tenha altura menor ou que o topo do tanque deve-se prever um sistema
elevatdrio para compensar a altura manomeétrica.
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Sistema de Distribuicdo de Gases

Dimensionar o sistema de gases de forma a atender a normativa NBR12188, deve se prever uma central de
gases, cujo o posicionamento deve ser definido junto as equipes de civil e arquitetura, contemplando dois
cilindros pro fluido no minimo.

A capacidade da central deve ser no minimo igual a 150% do consumo médio do periodo de reposigdo, os
pontos de uso devem possuir valvula reguladora de pressdao e manémetro.

As ultracentrifugas da sala de purificacdo requerem gds nitrogénio como back-up do ar comprimido. Quando
for requerido o gds nitrogénio devido a baixa pressdo da rede de ar comprimido, o consumo de nitrogénio sera

bem elevado.

Deverd ser lenvantado quais gases serdo requeridos para atender os equipamentos de processo fabril.
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7. DATA BOOK

No final do projeto, a CONTRATADA devera entregar duas (2) cépias impressas do projeto, incluindo todas as
suas disciplinas e documentos, e uma (1) cdpia eletrdnica, incluindo os arquivos no formato editavel e pdf.

8. CONFIDENCIALIDADE

A Contratada devera:

v

Manter sigilo e confidencialidade quanto ao contetdo de todas as informagGes relativas aos aspectos
das atividades, pesquisas, projetos, mercados e processos (doravante denominada “INFORMACAQ”),
que venham a ser obtidas do Butantan, e ou suas associadas do Brasil, e no exterior, durante a prestacdo
dos servicos;

Usar a informagao somente para o propdsito do servico contratado pelo Butantan e ndo divulga-la, em
hipotese alguma, a terceiros, exceto os técnicos de sua equipe, quando tal divulgacdo for necessaria por
motivos unicamente relacionados aos servigcos. Neste caso a contratada deverd obter, de cada técnico
envolvido, um acordo de sigilo, por escrito, nas mesmas condi¢Ges que o especificado no presente
documento;

Ficam excluidas das condi¢des 1 e 2 acima, os casos em que a “INFORMACAQ” for de conhecimento
publico ou que ja tenha sido revelada a contratada e seus respectivos funcionarios por outras fontes
que ndo seja o Butantan e/ou suas associadas no Brasil ou no exterior, bem como seus respectivos
funcionarios;

No término dos servicos contratados, devolver ao Butantan toda a documentacdo relativa a
“INFORMACAQ” e nio reter cépia alguma da mesma;

Em razdo dessa obrigagdo, a contratada devera tomar as providéncias necessarias para impedir que os
seus funciondrios revelem ou fagam uso diverso do acordado das informagdes obtidas, sob pena de, se
ndo o fizer, poder responder por eventuais danos ocasionados pela inobserviancia do dever de
confidencialidade por seus funcionarios;

Para a efetiva garantia de atendimento a confidencialidade ora convencionada, a contratada se obriga
a firmar termo de confidencialidade com seus funciondrios, o qual devera prever o dever de
confidencialidade das informagdes obtidas através da execugdo dos servicos prestados ao Butantan.




