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1. OBIJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever o escopo de fornecimento do Projeto Executivo referente aos
projetos de engenharia e obra das disciplinas constantes neste documento.

Para os projetos deverdo ser considerados a confeccdo de Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos, Lista de
Materiais/Custo, Cronogramas e demais documentos aqui apresentados.

2. INFORMAGOES GERAIS

2.1. Localizagdo e Acessos

O empreendimento em questdo (01032) esta localizado no Instituto Butantan, em terreno destinado a areas
de Biotérios, préximo ao local denominado “Fazendinha”. Area sem edificacdo, posicionado em area prevista
para centros de biotérios. Abaixo representado na cor vermelho (hachurado), na cidade de Sdo Paulo, Av. Vital
Brasil, 1500.

A edificagdo possuira aproximadamente 4.800m?, incluindo o pavimento térreo / piso técnico térreo / superior
/ piso técnico superior.

7
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Figura 1 - Area de Intervengdo (hachura vermelha) + prédio de utilidades 01406 a ser locado durante do
desenvolvimento do projeto
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3. DESCRIGAO GERAL DO PROJETO

3.1. Documento de Referéncia:

v DI-01032-EP-AR-DE-1200_04

O Laboratdrio de Herpetologia é hoje um prédio antigo, necessitando de vdrias melhorias de infraestrutura e
para que as missoes principais do laboratério sejam cumpridas com qualidade. As principais missdes sao:
criacdo e reproducdo de serpentes peconhentas em cativeiro; obtencao de venenos de boa qualidade para a
producdo de antivenenos e para pesquisas imunobioldgicas; processamento e realizacdo de testes bioldgicos e
bioquimicos de todos os venenos extraidos (dosagem de proteinas, eletroforese SDS-PAGE, DL50) para
emissdo de laudo técnico.

Além disto, o Laboratdrio de Herpetologia é frequentemente visitado por pesquisadores brasileiros e
estrangeiros, para conhecer uma criagdo para a extracao de venenos, com a finalidade de producdo de soro,
somos uma referéncia no tema. Muitas sdo as reformas que o prédio atual precisa. Assim, uma nova estrutura,
projetada para atender as necessidades estruturais e funcionais da drea se faz necessarios.

Premissas para desenvolvimento do projeto:

e Construcdo de um biotério proximo aos demais biotérios existentes, facilitando a integracdo entre
eles.

e Para atender as adequagdes estruturais e funcionais, a nova planta deverd ter a implantagao de um
sistema de ar condicionado para controle de umidade/temperatura das salas onde sdo mantidas as
serpentes para a extragdo de veneno, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos animais
e, consequentemente, a qualidade e quantidade de veneno extraido.

e Possuir as salas com temperatura/umidade diferenciadas (controladas individualmente), pois sdo
salas de espécies que possuem zonas de conforto diferenciadas.

e Possuir a automacao do biotério de serpentes: visando melhorar o sistema de produgao faz-se
necessdrio a implanta¢do de um sistema de automacao eficaz que garanta todas as condi¢bes
necessdrias para um eficaz funcionamento do biotério. Redes de exaustdo que funcionem de maneira
automatica e em horarios programados auxiliando o processo de qualidade de ar interno; um sistema
industrial de ar condicionado com rede de dutos de insuflamento e retorno de ar; iluminagdo
artificial automatizada com programacoes de hordrios que atendam a necessidade bioldgica dos
animais, com periodos temporizados de claro e escuro; entre outros itens, ajudara a garantir uma
boa funcionalidade do biotério, colaborando para que as serpentes possam se desenvolver de
maneira adequada e com uma melhor qualidade de vida.

O estudo preliminar elaborado pelo Butantan servird como referéncia, porém podera sofrer alteracdo no
momento da elaboracado do projeto pela Contratada.
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Nao estdo detalhadas as utilidades necessarias em cada area, o que deve ser definido pelas equipes
competentes da Contratada durante o desenvolvimento e detalhamento do projeto. Sistema de HVAC e
suprimento de dgua de grau de pureza necessaria (caso aplicavel) devem ser avaliados pelas areas
competentes de acordo com as normas de BPL/BPF.

Também é necessdria avaliacdo de Classificacdo das Areas, de acordo com as normas de biosseguranca e
BPF/BPL, incluindo classificacdo de biosseguranca NB-2. A CONTRATADA devera verificar todas as
necessidades preconizadas pelos 6rgaos pertinentes atreladas ao processo produtivo utilizado em cada
ambiente.

Dadas as limitagGes da representacdo do esboco da planta em anexo, estaremos a disposicdo para apresentar
presencialmente as propostas em questdo, incluindo a ampliacdo da drea atualmente construida.

Conceito basico**:

EDIFICIO 1032 — BIOTERIO DE HERPETOLOGIA
e Pavimento térreo: Areas de Triagem, Quarentena, Recep¢do de materiais e animais, Plantel, drea

Cirurgica e de Apoio. Vestiarios e Circulacdes verticais e horizontais. Area Administrativa, treinamento
e drea de residuos

e Piso Técnico do Térreo

e Primeiro Pavimento: Area de Pesquisa e Experimentacdo NB2, Area de experimentos, processamento
de venenos, Liofilizador, Analises Clinicas, Histopatologia, Microscopia, Sala de Drogas, Analises “In
Vitro” (Cromatografia/ Biologia Molecular /Teste Bioquimicos)

e Piso Técnico do 12 Pavimento

o (Cobertura: poderd ser usada para equipamentos de infraestrutura. A ser verificado durante do
desenvolvimento do projeto.

**Conforme informado, os layouts de todos os pavimentos deveréo ser realinhados e aprovados com o

usudrio previamente ao inicio dos detalhamentos multidisciplinares.

EDIFiCIO 1406 - PREDIO DE UTILIDADES (BIOTERIOS ESPECIAIS, HERPETOLOGIA, ARTROPODES Il e
ZEBRAFISH)

E escopo da CONTRATADA a realizacdo do projeto do préido auxiliar para loca¢do de equipamentos de
infraestrutra e utilidades que irdo atender o edificio 1032 e outros biotérios (1029, 1030 e 1031). E a
CONTRATADA devera ser responsavel pela viabilidade, dimensionamento e detalhamento de todas as plantas
e documentos necessarios.

A principio, o prédio de Utilidades devera ser dimensionado para loca¢do dos seguintes areas e sistemas:
e Sistemas de geracdo de vapor industrial (Caldeiras);
e Central de dgua gelada (Chillers);
e Sistema de geragdo de ar comprimido (Compressores);
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e Sistema de geracdo de dgua abrandada (se requerido);

e Sistema de pressurizacdo de agua potavel (se necessario);
e Sala do sistema de combate a incéndio;

e Cabine elétrica;

e Gerador Elétricos.

AREAS EXTERNAS

Também é escopo da contratada a elaboracdo do projeto dos abrigos externos de gases especiais, tanque de
diesel e Cavalete de Gas Natural e consequentemetne sua distribuicdo.

Reiteramos que as informacdes aqui apresentadas necessitam ser avaliadas pelas equipes responsaveis da
CONTRATADA juntamente com o Butantan quanto a viabilidade construtiva, regulacdo BPF e demais aspectos
praticos e regulatdrios.

E imprescindivel a avaliacdo de classificacdo de limpeza das Areas, de acordo com as normas de biosseguranca
e BPL, incluindo classificacdo de biosseguranca NB-2 (a ser informado por cada responsavel das pesquisas),
assim como classificacdo de areas limpas, se houver.

Sendo assim, o material disponibilizado nesta etapa é uma referéncia (PROJETO CONCEITUAL), sendo
responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo de cada pavimento, itens e necessidades juntamente com o
usuario/Butantan, sendo o material disponibilizado neste memorial um direcionamento para o
desenvolvimento do projeto executivo.

A CONTRATADA devera considerar em seu cronograma de atividades a revisao e aprovacdo dos layouts com o
Butantan, de maneira que ndo impacte o prazo de projeto.

Sera também responsabilidade da CONTRATADA o estudo e apresentagao de propostas para:

Indicagdo dos acessos técnicos (internos e externos),

Interface entre prédio existente, prédios futuros e prédio a construir,

Acesso de equipamentos externos e internos ao edificio, em todos os pavimentos e niveis.

Acesso vidrio (posicionamento de caminhdes, carrinhos, etc.), interferéncias no arruamento proposto.

Acessos/saidas de materiais e produtos ao edificio

AN N N N

Desenvolvimento do edificio de Utilidades/Gerador. Caso seja definida a utilizagdo em outra area
dentro do préprio edificio, a CONTRATADA da mesma forma serd responsdvel pelo desenvolvimento

do projeto,
Coberturas/Marquises nas entradas do edificio,

v' Avaliac3o e estudo do layout com base no conceito, garantindo melhor funcionalidade.
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N2 DOC. (FORNECEDOR):

v" Verificacdo de dimensionamento e espacos para eficaz operacionalidade dos equipamentos

obedecendo normas de segurancga e ergonomia. Bem como layout das salas, incluindo mobilidrio.

3.2. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

AABC
ABNT
ACI
AISC

AISC — ASD 360-05-2006

AISE

AlSI
AMCA
ANSI
ANVISA
ASCE
ASHRAE
ASME
ASME BPE
ANSI
ASTM
AWS
AWS D1.1/96
BPF

BSS

CEB
CTNBIO
DIN
EN-779
EUROCODE
GMP

ISA

ISO

ISPE

MTE
MSHA
NBR 5410
NBR 5419
NBR 5626
NBR 6118
NBR 6120
NBR 6122
NBR 6123
NBR 6484
NBR 6492
NBR 7188

Associated Air Balance Council

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

American Concrete Institute

American Institute of Steel Construction

Specification for structural steel buildings

Association of Iron and Steel Engineers

American Iron and Steel Institute

Air Moving and Conditioning Association

American National Standards Institute

Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

American Society of Civil Engineers

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
American Society of Mechanical Engineers

Bio Processing Equipment Standart

American National Standards Institute

American Society of Testing Materials

American Welding Society

American welding society

Laboratory Biosafety Manual

British Standard Specifications

Comité Euro-Internacional du Béton

Instrucao Normativa N2 de 09.06.1997

Deustches Institut flir Normung

New European Normalization Standard for Coarse and Fine Air Filters
European Standard

EU guidelines to Good Manufacturing Practice

The Instrumentation, Systems, and Automation Society
International Organization for Standardization

International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and Steam Systems

Ministério do Trabalho e Emprego

Mine Safety and Health Administration

InstalagGes elétricas de baixa tensao

Protec¢do contra descargas atmosféricas

Instalagdo predial de agua fria

Projeto de Estruturas de Concreto

Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagdes

Projeto e Execugdo de Fundagdes

Forgas Devidas ao Vento em EdificagGes

Sondagens de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio
Representacdo de Projetos de Arquitetura

Carga Movel em Ponte Rodoviaria e Passarela de Pedestre
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NBR 7229
NBR 7480
NBR 7482
NBR 7483
NBR 8160
NBR 9575
NBR 9649
NBR 8036

NBR 8160
NBR 8681
NBR 8800

NBR ISO 9001
NBR 9050

NBR 9061

NBR 9062

NBR 9077

NBR 9981

NBR 10.152
NBR 10844
NBR 10897
NBR 10898
NBR 11742
NBR 11836
NBR 12208
NBR 12212
NBR 12218
NBR 12219
NBR 12693
NBR 13434
NBR 13531
NBR 13532
NBR 13700
NBR 13714
NBR 13969

NBR 14323
NBR 14432
NBR 14486
NBR 14718

NBR 14762
NBR 14861

Projeto, construcdo e operacao de sistemas de tanques sépticos

Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - especificacao
Fios de Ago para Concreto Protendido

Cordoalhas de Aco para Concreto Protendido

Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execucao

Impermeabilizacdo — selecdo e projeto

Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario

Programacao de sondagens de simples reconhecimento de solos para fundacdes
de edificios — procedimento

Sistemas prediais de esgoto sanitario

AcOes e Segurancga nas Estruturas

Projeto e Execucdo de Estruturas de Aco de Edificios (Métodos dos Estados
Limites)

Sistema de Gestao da Qualidade

Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncias a EdificacGes, Espaco,
Mobilidrio e Equipamentos Urbanos

Seguranca de escavacdo a céu aberto

Projeto e Execucdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

Saidas de emergéncia em edificios

Parafuso sextavado de alta resisténcia para uso estrutural — dimensdes

Niveis de ruido para Conforto Acustico

InstalagGes prediais de dguas pluviais — procedimento

Sistemas de protegdo contra incéndio por chuveiros automaticos

Sistema de iluminagdo de emergéncia

Porta corta-fogo para saida de emergéncia

Detectores automaticos de fumaca para prote¢ao contra incéndio

Projeto de esta¢des elevatdrias de esgoto sanitario

Projeto de pogo para captagao de agua subterranea

Projeto de rede de distribuicdo de dgua para abastecimento publico
Elaboracdo de Caderno de Encargos para Execugdo de EdificacGes

Sistema de protecdo por extintores de incéndio

Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico

Elaboracdo de Projetos de EdificacGes — Atividades Técnicas

Elaboracdo de Projeto de Edificacdes — Arquitetura

Classificacdo e controle de contaminagao

Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio

Tanques Sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos
efluentes liquidos

Projeto de estrutura de aco e de estrutura mista de aco e concreto de edificios
em situagdo de incéndio

Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcdo de edificagbes —
Procedimento

Sistemas enterrados para conduc¢do de esgoto sanitdrio

Guarda-corpos para edificacdo

Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio
Laje Pré-Fabricada - Painel Alveolar de Concreto Protendido — Requisitos
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NBR 15358

NBR 15526

NBR 15527

NBR 15808
NBR 15809
NBR 16.401 -1

NBR 16.401 -2

NBR 16.401-3

NBR 16.444 -1

NBR 16.444 -2

NBR 16.444 -3
NBR 16.444 -4

NBR 16444 -5
NBR 16.444 -6
NBR 16.444 -7

NBR 17240
NBR 17505
NBR I1SO 14644
NFPA 13

NFPA 25

NFPA 72
NOSA
NR

OSHA
PMBOK
RDC 301

RDC 69

WHO
SMACNA

Rede de distribuicdo interna para gas combustivel em instalagdes de uso nao
residencial de até 400 kPa — Projeto e execucao

Redes de distribuicao interna para gases combustiveis em instala¢des
residenciais e comerciais

Agua de chuva - Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para fins ndo
potaveis

Extintores de incéndio portateis

Extintores de incéndio sobre rodas

Instalages de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 1: Projeto
das InstalagGes

InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 2:
Parametros de Conforto Térmico

InstalagGes de Ar Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios - Parte 3:
Qualidade do Ar Interior

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 1: Classificacdo da
Limpeza do Ar

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 2: Especificacdes para
ensaios e monitoramento para comprovar a continua conformidade com a ABNT
16.644-1

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 3: Métodos de Ensaio
Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 4: Projeto, Construgdo
e Partida

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 5: Operagdes

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 6: Vocabulario

Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados — Parte 7: Dispositivos de
separacgdo (compartimentos de ar limpo, glovebox, isoladores, miniambientes)
Sistema de detecgdo e alarme de incéndio

Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis

Salas limpas e ambientes controlados associados — Todas as partes

Standard for the installation of Sprinkler System

Inspecdo, Teste e Manutencdo em Sistemas Hidrdulicos de Protecdo Contra
Incéndio

National Fire Alarm Code

National Occupational Safety Association

Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego

Occupational Safety and Health Administration

Project Management Body of Knowledge

Resolugao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - Boas Praticas de Fabricacdo (BPF) de Medicamentos.

Resolugao RDC N2 69 Ministério da Saude - Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria - Boas Praticas de Fabricagdo (BPF) de Insumos Farmacéuticos Ativos
WHO Expert Committee on Biological Standardization

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

Requisitos da UL/FM — Underwrites Laboratories — Factor Mutual

Instrugdes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de Sdo Paulo)
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- Decreto n? 63.911/18 - Regulamento de Segurancga contra Incéndio das
edificacbes e areas de risco no Estado de Sao Paulo
- Cédigo de Obras vigentes do municipio

Obs.: Todas as normas, guias e legislacdes deverao ser aplicadas em suas versdes vigentes. Caso exista
divergéncia entre as referéncias citadas, devera ser seguida a referéncia mais restritiva, bem como a versao
mais recente da mesma.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. BUTANTAN

O Butantan sera responsavel por:
v" Enviar as informac¢des necessarias para elaboracdo do projeto;

v" Acompanhar a elaboracdo do projeto comentando e aprovando os desenhos e documentos do
projeto:

e Prazos para comentdrios e aprovacdes de Projetos serdo definidos na reunido de KOM.

4.2. CONTRATADA

A Contratada sera responsavel por:
v" Disponibilizar 1 gerente geral do projeto;
v" Elaborar o cronograma detalhado do projeto a ser aprovado pelo Butantan;
v' Realizar levantamentos em campo para coleta de informacdes para elaboracdo dos projetos;
v

Realizar consultas junto aos usudrios responsaveis pela area, apresentando e validando todas as
plantas e informacdes periodicamente. O IB devera receber as aprovacgdes dos layouts e
documentagdes pertinentes para acompanhamento

Desenvolver os projetos de acordo com as normas vigentes e as recomendac¢des do Butantan;

Informar antecipadamente o Butantan qualquer nao conformidade que podera comprometer o
cronograma ou o escopo do projeto;

v' Atender aos comentérios enviados pelo Butantan referente aos desenhos e documentos do projeto, e
em caso do ndo atendimento devera ser justificado tecnicamente;

v Realizar a compatibilizacdo técnica entre todas as disciplinas do projeto, durante a elaboracdo do
mesmo;

v" Desenvolver solucdes técnicas para o cumprimento de todos os critérios de BPF.

v" Desenvolver os projetos em dwg e outros softwares que foram solicitados de maneira especifica (ex.
estrutura).
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Recolher a ART dos projetos.

Validagdo e verificacdo junto aos érgaos ambientais, corpo de bombeiros, crea, cau e demais
entidades que as solicitem ate a aprovacao definitiva dos projetos.

Levantamento arbdreo e verificagdo dos impactos construtivos do projeto.

Mobilizacdo de equipe para desenvolvimento do projeto de forma integral no local a ser
disponibilizado dentro das dependéncias do IB.

5. PREMISSAS BASICAS

5.1. COMUNICAGOES DURANTE O PROJETO

As comunicac¢Oes durante o projeto poderao ser através de telefone, e-mail, via web, videoconferéncia, etc,
porém as informacdes relevantes ao projeto deverdo ser registradas e formalizadas nas Atas de ReuniGes
aprovadas por todos os envolvidos no projeto.

5.2. REUNIOES DE PROJETO

v' Areuni3o de K.O.M deve ser feita o mais breve possivel apés dada a ordem de inicio, pois o prazo
contratual conta a partir da ordem de incio.

v Deverdo ser previstas reunides semanais gerenciais do projeto a ser acordada entre as partes, porém
reunides técnicas deverdo ocorrer durante o andamento do projeto e agendadas conforme o
coordenador da disciplina do IB decidir.

5.3. DOCUMENTAGAO DE PROJETO

v" Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrdes de trabalho do
Butantan, a ser enviado no inicio do projeto (KOM);

v" Os desenhos e documentos deverdo ser elaborados utilizado os seguintes softwares:
e Autocad;
e Microsoft Word;
e  Microsoft Excel;
e Microsoft Project;
v' Todos os desenhos e documentos do projeto deverdo ser elaborados na lingua Portuguesa;

v" Os desenhos e documentos de projetos a serem enviados ao Butantan para comentarios e aprovacgdes,
deverdo ser enviados semanalmente as sextas-feiras;
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v" Afrequéncia e quantidade de desenhos e documentos a serem enviados ao Butantan para
comentarios e aprovacgoes sera ser acordada na reunido de “kick off”;

v" 0 desenho ou documento s6 serd considerado aprovado, apds emiss3o oficial de aprovacdo do
Butantan;

v" Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanco” para
comentarios e verificagdes do Butantan;

v' 0 desenho e/ou documento apds aprovado, podera sofrer revisdo e/ou alteracdo uma vez, sem
acarretar em custo adicional no projeto;

v Solicitacdes referentes a correcdes graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizacdo de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, erro de conceito, ndo atendimento as
normas BPL/BPF e entre outros), que ndo incluem mudanca de layout, devem ser corrigidas pela
Contratada e ndo serdo consideradas ‘revisGes de projeto’.

5.4. FASES DO PROJETO

O projeto de engenharia deverd ser apresentado na fase de Executivo.
Cada emissdao de documento devera ser avaliada e aprovada pelo Butantan conforme mostra o fluxograma

abaixo.

Previamente ao Projeto Executivo, a PROPONENTE devera revisar o projeto conceitual, alinhar possiveis
necessidades e adequagdes e somente apds a aprovagao desta fase, iniciar a elaboragao do detalhamento.

PROJETO
CONCEITUAL

PROIETO ENTREGA FINAL DO

EXECUTIVO PROJETO

EMISSAO INICIAL COMENTARIOS Pl Lo 2l ,  APROVAGAOD EMISSAO APROVADO
(CONTRATADA) (BUTANTAN) mml (BUTANTAN) (CONTRATADA)
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O projeto deverd ser apresentado com a estimativa de custo juntamente com os desenhos e documentos de
cada disciplina, sendo o grau de precisdao conforme abaixo:

MATRIZ DE CLASSIFICA{,‘.E\D DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Classes de Nivel de Defini¢do do Projeto Finalidade . . N Grau de Precisdo
L . o ) L . i Metodologia Método de Estimativa . N . -
Estimativas em % de Defini¢do Realizado Proposito da Estimativa Variagdo Tipica nas Faixas de Minimo e Maximo
Selegio da concepgdo ou indice de capacidade, modelos paramétricos, Min.:-20% a -50%
Classe 5 0% a 2% ;N ) P& . P ) P A
selecdo de projeto julgamento ou analogia Mdx.: +30% a +100%
Fatores de equipamentos ou modelos Min.:-15% a -30%
Classe 4 1% a 15% Estudo ou viabilidade L quip .
paramétricos IMax.: +20% a +50%
Orgamento, autorizagdo ou  |Custos unitarios semidetalhados com itens de Min.:-10% a -20%
Classe 3 10% a 40% A
controle montagem Max.: +10% a +30%
Controle ou Custos unitarios detalhados com levantamento Min.:-5% a -15%
Classe 2 30% a 70% . - .
licitagdio/proposta detalhado de materiais (imposto) Max.: +5% a +20%
Verificagio da estimativa ou |Custos detalhados com levantamento detalhade  |Min.: -3% a-10%
Classe 1 50% a 100% o m . A
licitagio/proposta de materiais Max.: +3% a +15%

Fonte: AACEI - Pratica 1819-97 (15 jan. 2011).

Classe de Estimativa 1 (Precisdo -10% a +15%)

6. ESCOPO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA

6.1. ESCOPO GERENCIAL

O escopo geral consiste na apresentagdo e entrega dos documentos abaixo:
v’ Lista geral de desenhos e documentos do projeto;
v" Cronograma detalhado do projeto;
v Relatério de progresso e planilha de medi¢do do projeto;
v" Andlise de risco e apresentacdo do plano de gerenciamento de risco do projeto;
v Estimativa de custo geral do projeto, detalhado por disciplina, contemplando as fases de execu¢do da
obra, comissionamento, start up, qualificacdo e validagdo (CAPEX).

6.2. ESCOPO DE ARQUITETURA

6.2.1.Elementos Técnicos de Projeto

Os projetos a serem desenvolvidos devem possuir alguns requisitos técnicos basicos para serem aceitos pelo
Butantan; abaixo estdo listados alguns itens que serdo fiscalizados e observados para o bom andamento dos
trabalhos e a relagdo entre contratada e contratante.

Os projetos arquitetdnicos deverdo apresentar as especificagdes técnicas, planilhas de custos e quantitativos,
memorias de cdlculo, memoriais descritivos de todos os projetos e demais itens a possibilitar, com clareza, a
realizagdo de licitagdes para reformas, ampliacdes e/ou construcdes, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas
alteracgdes, propiciando a abertura de procedimentos licitatdrios eficientes, econdmicos e juridicamente
corretos.
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a) Os servicos técnicos envolvendo a elaboragdo e desenvolvimento completo de projeto para
planejamento de edificagdes, infraestrutura e dreas produtivas, deverao contemplar a execucgao e
envio de:

v" Levantamento de Campo com topografia, edificacbes existentes e interferéncias

v Relatério Fotografico da Situac3o existente e Prévia ao projeto;

v" Projeto(s) na(s) disciplina(s) requerida(s) compatibilizados entre si; Ndo serd dado aceite final no
projeto sem compatibilizacdo interdisciplinar.

v" Memorial descritivo contendo procedimentos e especificagbes para construcio;

v" Membérias de célculo de quantitativos por bloco, pavimento ou fase;

v'  Listas de Materiais;

v" Planilhas de Quantitativos;

v’ Listas de Equipamentos (a ser verificado com a disciplina de Processos) indicando dimensdes,
posicionamento e demais informacGes pertinentes;

v' Detalhamentos indicados a seguir;

v Planilhas Or¢camentdrias discriminadas por itens;

v" Cronograma fisico de execucdo do projeto segundo padrdo do Instituto Butantan;

v Especifica¢des Técnicas.

b) Ao inicio da elaboracdo dos servigos, para os casos dos projetos destinados a demoli¢do e/ou
construcdo, devera ser feita pela equipe da CONTRATADA um levantamento in loco da infraestrutura
do terreno e das interferéncias existentes para apresentagao do projeto
demolicdo/remoc¢do/desmontagem, apresentado em desenho especifico para este assunto com todos
os itens incorporados.

c) Os layouts de pavimentos deverdo ser elaborados e entregues com base referenciada (X-REF).

6.2.2.InformacGes Preliminares a Serem Levantadas

v’ Verificac3o do material apresentado e andlise do levantamento em campo;

v’ Vistoria do local indicado para subsidiar a elaboracdo de levantamento fotografico, planialtimétrico
(verificar necessidades com disciplina Civil), indicagdes de confrontagdes e limites, edificagdes
vizinhas,

arvores existentes, curso d’agua, orientagao solar, niveis, arruamento contiguo, etc., e qualquer
informacgao que seja pertinente para desenvolvimento do projeto;

v Levantamento dos servicos publicos existentes e anélise do sistema vidrio do entorno imediato;
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Levantamento junto ao Plano Diretor e DI Projetos do Instituto Butantan do padrao de edificacao
utilizado no Instituto Butantan para que seja seguida a mesma linha de acabamentos e arquitetura;

Revisar sentido de aberturas de portas (salas e pass-through’s)
Verificacdo dos acessos existentes;

Elaboragdo de implantacdo com a indicagdo dos acessos, rampas, e demais itens necessarios ao
funcionamento do edificio.

Verificar e adequar dimensdes de pass-throughs, trampas, vaos de portas, pés-direito, corredores,
vestiarios e etc..

Prever painéis técnicos para acesso de equipamentos em todos os ambientes necessdrios e em acordo
com as dimensoes destes equipamentos. Os painéis técnicos podem possuir visores ou portas,
conforme discussdes durante o desenvolvimento do projeto.

Ainda no assunto desenvolvimento dos paineis técnicos: a PROPONENTE deverd prever a rota de
entrada e saida dos equipamentos.

Inserir estrutura de pilares e adequar o layout em func¢do da estrutura.

Validar os fluxos de pessoas, materiais, produtos, animais, matérias primas, residuos e demais fluxos
gue sejam necessarios com os usuarios. (atender normativas preexistentes) e adequar o layout
conforme necessidade.

Prever area para coleta de residuos e materiais
Prever area para abrigo de gases, e adotar normativas pertinentes.

Considerar visores nos ambientes, onde possivel e ndo houver interferéncias prever visores com
h=2,00m

Atender as normas de acessibilidade NBR9050

Coletar junto ao usuadrio e equipe de processos a lista de equipamentos com suas respectivas
especificagdes (dimensdes, peso, poténcia, etc)

Coletar junto ao usudrio as necessidades, posicionamentos, quantidades e dimensGes de mobiliarios
inox, mdf, ssm e para as dreas administrativas.

Locar e dimensionar acessos e circulagGes de rotas de emergéncia.

Para dreas administrativas, apresentar estudos com padrdes e tipo dos mobilidrios, a serem validados
pelo Instituto Butantan.

Desenvolver o projeto de modo que o edificio possa ser ampliado de acordo com a necessidade do
Instituto Butantan.

Elaborar o desenho utilizando ctb, carimbo e demais arquivos que serao fornecidos pelo Instituto
Butantan apds a reunido de KOM.
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Pavimento Térreo
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Figura 2 - Planta Térreo

Pavimento Técnico

Serd previsto toda a drea técnica neste pavimento, cabendo a contratada também o posicionamento das
circulagdes verticais e de emergéncia.
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Figura 3 —Pavimento Superior

Pisos Técnicos : Devera ser elaborado pela CONTRATADA, Ser3do posicionados os equipamentos técnicos, salas
necessarias para utilizacdo dos mesmos, a serem validados com o usuario durante o desenvolvimento do
projeto executivo.

Prédio 1406 - Areas de Utilidades/Geradores/Cabines Elétricas:

A CONTRATADA devera:
Verificar juntamente como IB o melhor posicionamento nas proximidades a drea a ser implantada.
Verificar necessidades para dimensionamento do edificio.

Corte Esquematico: As alturas dos PD’s serdo aprovadas e validadas durante o desenvolvimento do projeto. O
modelo a seguir é uma representacdo esquematica para entendimento do projeto.

Plataformas de acesso e circulagdo no entreforro e entre os desniveis dos pavimentos deverao ser
considerados no projeto da CONTRATADA.

L]

PISO TECNICO PAVIMENTO SUPERIOR

D0

ENTREFORRO

T
T 5

PIS0 SUPERIOR

PISO TECMICO TERREO

1T

ENTREFORRO

b ]

TERREQ

Figura 4 - Represéhfagao equémétlca em corte

Obs.: Demais documentos a ser entregues estdo descritos a seguir.
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6.2.3.PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

E o conjunto de informacdes técnicas necessarias para a realizacdo do empreendimento, contendo de forma

clara, precisa e completa todas as indica¢Oes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e

execucao dos servicos e obras objeto do contrato.

O Projeto Executivo ird detalhar todas as interfaces dos sistemas e seus componentes. Além dos desenhos que

representem todos os detalhes construtivos elaborados.

Deve fornecero informacgdes que possibilitem avaliacdo do custo da obra e definicdo de métodos e prazos de

execucdo, seguindo as descrices abaixo:

A PROPONENTE deverad levantar juntamente com o IB/usudrios e IB/Divisdo de Infraestrutura as informacées
para elaboracdo do projeto executivo:

DRI NN NN

Informacgdes e recomendacgdes recebidas do Instituto Butantan (pesquisadores e produtores);
Necessidades como altura do ambiente, drea estimada para as dreas, etc.;

Requerimento do Usuario (se houver);

Implantacdo e possiveis definicdes do Depto. De Arquitetura e Urbanismo (antigo Plano Diretor);

Planta Chave;

Reunido de alinhamento com o usuario (pesquisadores da area) e repasse das informacdes necessarias

para a execugao do projeto.

Com estas informagdes, a PROPONENTE tera condi¢bes de desenvolver os documentos e suas entregas
listadas abaixo:

v

KN XX

AN

Relatorio Fotografico com registros e descrigdo da situagdo atual (verificagdo de interferéncias
existentes);

Layout;
Fluxos de materiais, pessoas, produtos, animais e residuos;
Planta de arquitetura, cortes e fachadas;

Planta de classificacdo do sistema de ar condicionado, bem como a definicdo da cascata de pressao.
(Indicando as areas bioseguras, quando necessario);

Ficha de salas de producdo/laboratérios e pesquisa, indicando o tipo de acabamento a ser utilizado;

Definicdo do modo de operagdo da planta.

Responsabilidade IB: Apds reunido de KOM (Kick Off Meeting), a equipe de arquitetura/IB enviard
template para elaboracgdo do projeto, incluindo planta (s), memorial e planilha modelo.
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A PROPONENTE deve sempre se reportar ao Instituto Butantan, caso tenha qualquer duvida na
elaboragdo dos documentos. Ndo sendo cabivel ao final do projeto, justificativa para erros de
formatacgdo e apresentagcdo do mesmo.

Planta de Implantacdo

v Eixos de coordenadas do projeto;

v Estudo e verificacdo do posicionamento do edificio em conformidade com a revis3o do Layout
Conceitual;

v Vias de acessos, circulacio, estacionamento e paisagismo com representacdo dos materiais; A
CONTRATADA devera estudar os acessos de caminhdes ou demais veiculos, visando a verificacdo do

tamanho do arruamento necessario e os impactos com as edificacdes adjacentes. Bem como

interferéncias na area. (exemplo: Pipe Rack)

v' Cotas de niveis de acessos, circulacdo e dreas externas;

v" Designacdo dos edificios (indicando por meio de hachuras as edificacdes do entorno que n3o sofrerdo
alteracgGes);

Adequar e indicar na implantacdo posicionamento de vagas, area de manobra e carga/descarga

Considerar a demoli¢ao do calgamento antigo existente e construgdo de nova calgada em piso
intertravado padrdo a definir e concreto desempenado no contorno da edificacdo na largura de 50cm.

v Indicacdo de gramado e especificacdo da vegetac3o a ser adquirida. (a ser aprovado juntamente com o
IB/DI

Abrigo de gases
Indicagdo dos acessos

A implantacdo deverd também indicar a localizagdo do terreno e suas referencias junto aos prédios
proximos (existentes, futuros ou a demolir)

v Interferéncias e edifica¢cdes a serem incluidas durante a elaborac¢do do projeto (geradores,
utilidades,spci, etc.)

v" Notas gerais de acordo com a especificidade da edifica¢3o.

v" Acessibilidade de materiais e pessoas.

Plantas dos pavimentos (prédio 1032)

e Pavimento Térreo
e Edificacdo Externa - Térreo
e Pavimento Técnico do Térreo
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e Planta do 12 Pavimento

e Planta Técnica do 1° Pavimento

e Planta da Cobertura

e Prédio Utilidades (e pavimentos necessarios a serem definidos durante o projeto)

e Abrigo de gases (posicionamento e dimensionamento a ser definido durante o
desenvolvimento do projeto)

e Demais pavimentos que forem surgirem durante o desenvolvimento do projeto de
Utilidades/gerador

Para cada um dos pavimentos (Térreo/Piso Técnico/1° Pavimento/Piso Tecnico 1 Pav/ etc.) deverd ser

considerado um conjunto de plantas (acabamentos, construcdo, mobiliario, forro, piso, detalhamentos, etc..)

para perfeito entendimento e futura construcdo do projeto.

Layout

Layout com equipamentos: Indicacdo de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo
dimensional e poténcia, bem como os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida
pelo Instituto Butantan pelo departamento responsavel;

v" Plantas dos pavimentos intermedidrios/superiores. Caberd a CONTRATADA a valida¢3o do layout junto
ao responsavel designado pelo IB (inclusive areas administrativas).

Plantas dos pisos técnicos
Planta de cobertura

Fluxos de Pessoas

Fluxos de Materiais e Animais
Fluxos de Produtos

Fluxos de Residuos

Planta de demoli¢cdo*

D N N N N N U NN

Planta de construcdo* (planta de demolicdo e construcdo serdo elaboradas em separado, devido a
histérico de problemas que tivemos com as plantas unificadas).

v" Planta de Acabamentos: Tabelas com indicacdes dos revestimentos e acabamentos; Quadro de
referéncia e dimensGes de esquadrias; Referéncia e numeracdo de esquadrias (convengdes para o
quadro de aberturas); Indicacdo de soleiras e peitoris com especificagdo dos materiais; Indicar
protetor de impacto e/ou protetor de parede (bate-maca), conforme indicagdo do usudrio. Indicar
legendas com cada especificacdo. Quantificar todos os itens na lista de materiais.
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v Planta de divisérias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-
throughs serdo duplos ou simples, ativos ou ndo);

Planta de forro com indicacdo das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminacgao;

Planta de Mobilidrio, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; Compatibilizar com HVAC (shafts e demais elementos que impactem no
dimensional de moveis).

Vestiarios de visitantes, vestidrios de acessos a areas produtivas.

Desenvolvimento do layout das areas de recepc¢ao, incluindo toda a proposta e detalhamento da parte
de design.

Todas as plantas devem indicar:

Nome e escala do desenho;
Indicacdo dos elementos do sistema estrutural (pilares e vigas);

Cotas de desenho, em pormenor, dos locais que nao forem desenhados em escala maior; executar
desenho geral com todas as cotas necessarias;

Indicagdo dos cortes gerais, elevagdes, detalhes e secgdes;
Indicacdo de cotas de niveis de pisos acabados.

Identificacdo do nimero das salas: a numeracdo devera ser sequencial as tags vao de 1032-0000 até
1032-0999 no subsolo; 1032-1000 até 1999 no térreo; e assim por diante.

1032 (numero do prédio) — 1XXX(conforme orientado pelo IB)
NOME DO AMBIENTE

1406 (numero do prédio) — 1XXX(conforme orientado pelo IB)
NOME DO AMBIENTE

Itens necessarios para entrega do projeto:
v Referéncia e numerac3o de esquadrias (convenc¢des para o quadro de aberturas);
v" Posicionamentos e verificacdo dos tamanhos das portas pass throughs, trampas e paineis técnicos.
v Verificacdo de layout x cascata de limpeza

v Posicionamento dos visores em conjunto com o IB
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v" Tomando como referencia o projeto conceitual, a CONTRATADA deverd posicionar rampas de acesso,
escadas, ou demais itens pertinentes para acessibilidade ao edificio.

Indicacao do sentido das escadas e rampas e porcentagem de inclinacdo das rampas;

Validacdo do nimero/ e posicionamento dos elevadores (e/ou monta-cargas), verificando a
necessidade do incremento deles durante o desenvolvimento do projeto; Identificacdo das paradas
dos elevadores e todos os acabamentos necessarios para uso do mesmo; dimensionamento e

especificacdo de todos os Elevadores;

O subitem acima (elevadores) é valido igualmente para monta-cargas;
Indicacdo de soleiras e peitoris com especificacdo dos materiais;

Indicacdo de equipamentos e mobilidrio, com lista numerada tendo dimensional e poténcia, bem
como os desenhos dos mesmos no layout. Tal lista deve ser fornecida pelo Instituto Butantan pelo
departamento responsavel;

Tabelas com indica¢des dos revestimentos e acabamentos;
Quadro de referéncia e dimensdes de esquadrias;

Planta de forro com indicacdo das grelhas e retorno do HVAC e pontos de iluminacédo;

RN NN

Planta de Mobiliario, indicando armarios, bancos e demais itens necessarios ao desenvolvimento dos
detalhes de mobilidrios — inox; (lista deve indicar tamanhos e acabamentos)

<

Indicagdo dos pontos de distribuicdo de agua para filtros, bebedouros e caixas de incéndio (previsdo);

Localizacdo e dimensionamento de shafts para HVAC, CIVIL e demais utilidades necessarias;
posicionamento dos shafts e interferéncia com os mobiliarios.

Especificagbes gerais;

IndicacGes de acabamentos, revestimentos e pisos; quadro de aberturas com dimensionamento das
esquadrias, especificacdes, quantidades de cada uma e sentido de abertura;

v Deverd ser previsto trajetos para a passagem de equipamentos grandes, com a previsdo de painéis
técnicos e dimensdes de circulagées adequadas para tal.

Membéria de célculo de quantitativo de especificacbes, pegas, acabamentos, revestimentos e pisos;

Planta de divisdrias, pass-throughs, trampas e protetores de impacto devidamente cotado. Garantir
estanqueidade entre os ambientes e materiais prdprios de sala limpa. (confirmados se os pass-
throughs serdo duplos ou simples);

Considerar protetores de impacto de piso e de parede, conforme alinhado em conjunto com o Butantan.
v" Posicionamento e indicacdo de gradis/guarda-corpo (atendendo as normativas pertinentes).

v Planta baixa com indicacdo dos letreiros, totens, quadros de avisos, placas informativas de portas
(com numeragao), em conformidade com a Norma NBR9050
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Os projetos multidisciplinares devem levar em considera¢do o posicionamento do layout conceitual com o
intuito de viabilizar a demanda necessaria ao processo produtivo em questao.

Cortes

Nome e escala do desenho;

Fazer tantos cortes quanto forem necessdrios para o completo entendimento do projeto; Devido ao
tamanho do edificio, considerar 3 cortes longitudinais e 2 transversais, porém havendo necessidade, o
numero de cortes serd alinhado em conjunto com o Butantan; 50% dos cortes devem
obrigatoriamente passar por escadas e elevadores.

Distingdo grafica entre elementos da estrutura e vedagdes seccionadas;

\

Indicacdo dos perfis longitudinais e transversais naturais do terreno, aterros e desaterros, e dos novos
perfis longitudinais e transversais do terreno;

Cota de nivel dos pisos seccionados;
Identificacdo dos eixos;
Cotas verticais parciais e totais dos elementos indicados no corte;

Indicagdo de gradis, guarda-corpo ou itens afins;

D N N N NN

Indicacdo de acabamentos e nomes das salas e demais itens necessarios para a visualizacdo e
entendimento do projeto;

\

Indicacdo no corte da numeracao de esquadrias e portas, baseado na planta de esquadrias.
Identificar area de projeto em corte geral;

Indicar com chamadas itens que devam ser alinhados em conjunto com outra disciplina (HVAC, civil,
etc.).

Fachadas

Desenvolver desenhos das fachadas, representar seus elementos propostos e indicar interferéncias com
prédios adjacentes.

Avaliar junto a DI/Projetos e Equipe de Arquitetura e Urbanismo (antigo Plano Diretor) os padrdes e tipologias
construtivas do Butantan.

v Elevac3do com identificacdo dos acabamentos e todas as cotas necessarias;

v’ Indicar aberturas técnicas para equipamentos para andlise de viabilidade/acesso;
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v' Considerar estrutura metalica modular auxiliar junto as fachadas com previsdo de grade de piso de
alta capacidade de carga (cargas a serem definidas em projeto de estrutura) em conformidade com
conceito do estudo preliminar apresentado pelo setor de engenharia;

v Indicar calcamento, arruamento, prédios préximos, pipe racks existentes e futuros.

<

Interferéncia do prédio existente com o Edificio Proposto em Projeto.

v Estudo de fachadas propondo a integrac3o dos edificios.

Detalhamento de Areas molhadas

Pranchas devem contem plantas, cortes, elevacdes, detalhes, conforme especificado a seguir:
v" Plantas em escala ampliada com posicdo e referéncia dos seguintes itens:
e Loucas sanitarias;
e Ferragens e acessérios;
e Metais sanitarios
e Bancadas e armadrios;
e Soleiras e rodapés;
e Forros;
e Divisdrias e boxes;
e Pontos de drenagem;
e Espelhos;
e Dispenseres;
ElevacGes de paredes;
Especificacdo completa de acabamentos; incluindo desniveis

Detalhe de execucdo dos revestimentos;

AN N NN

Arremates de impermeabilizacao.

Caberd a CONTRATADA em conjunto com o IB/DI definir todos os acabamentos para execuc¢do do projeto.

Detalhamento de Mobilidrio de aco inox / Méveis de Laboratdrio e Moveis administrativos

v/ Com base na planta de mobilidrio definida e aprovada no projeto Executivo, a Contratada ird elaborar
e detalhar cada mobiliario indicado, de maneira individual, com plantas, vistas, perspectiva e detalhes
de construgao e acabamentos.

v Elaborar memorial descritivo com especificacdes e imagens de referéncia.
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v' Os padrbes para estes mobilidrios serdo fornecidos pelo I1B/DI

Detalhes de Escadas/rampas com guarda-corpo e corrimao

v" Dimensionamento de pisos e patamares;

v Especificacio e detalhes de fixa¢do do corrim3o;

v' Revestimento de pisos e espelhos;

v' Cortes com indica¢cdes dos niveis, altura de espelhos e corrim3os.
Esquadrias

Pranchas devem conter os desenhos em planta/corte/elevagdo, conforme indicado a seguir:

Forros

v

D N N N N N U N N

ElevagGes com representacdo de folhas, montantes, divisGes e marcos;
Cotas gerais de todos os componentes;

Indicacdo dos sentidos das aberturas;

Cortes horizontais e verticais, indicando os componentes;

Detalhes de puxadores e pegas de comando;

Especificacdo de ferragens;

Especificacao e detalhes de colocagao de vidros.

Especificagao do tipo de vidro em fung¢do das dimensdes do caixilho

Especificacdo de pelicula protetora de Raios UV de acordo com insolagdo. Especificar em vidros de
janelas/visores e portas externas.

Indicacdo de modulacdo e tipologias das divisdrias/forros aplicados;

Forro a ser desenvolvido em ‘pano Unico’, isto €, que seja instalado antes de divisdrias nas salas com

mesmo PD.

Desenho do forro que sera substituido (onde aplicavel), com indicacdo da posicdo e
dimensionamento das placas ou laminas, com especificagdo completa das mesmas;

Representacao especifica e completa das luminarias, com indicacdo dos pontos de iluminacdo no
teto;
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v' Representacdo das placas, com respectivas grelhas de insuflamento e retorno para sistema de ar
condicionado central, quando no forro;

v" No uso de forro de outros materiais, ndo sendo sala limpa, Indicacdo dos pontos de instalacdes
especiais, iluminacao, etc.;

v" Indicac¢do de quaisquer outras interferéncias, bem como de sancas, rebaixos e proje¢des, com
membdria de calculo de superficies tratadas;

v" Prever impermeabilizacdo do forro, onde e com materiais a serem discutidos durante a elaborac3o
do projeto;

v" Indicac3o e dimensionamento de alcap3o/porta de inspecio (Item que deve ser estudado junto com
a disciplina de HVAC, Utilidades, Automacao, Elétrica e etc.);

v" Detalhamento de encaixes e fixacdo.
Cotas gerais;

Nome e escala do desenho.

Piso/Acabamentos

v" Representacdo grafica detalhada e especificacdo completa dos materiais de revestimento (marca,
referéncia, cor, dimensdes), determinando o respectivo modo de assentamento e acabamento;

Indicagao de soleiras com dimensdes e especificagdo dos materiais;

v Indicacdo de protetores de impacto e suas modulagdes, indicagdo de protetor de parede, caso
solicitado.

v Indicac¢3o do tipo de rejunte de acordo com o piso especificado;

v" Indicac¢do da espessura da junta;

v" Indicacdo de drenos, grelhas e outras interferéncias, quando houver;

v" Indicacdo de juntas estruturais e de dilatagdo quando houver;

v'  Cotas detalhadas;

v'  Cota de Nivel;

v" Indicac3do de desniveis;

v" Nome e escala do desenho;

v' Membria de célculo de quantidades e acabamentos.

Cobertura
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Detalhes de execucdo de rufos, calhas e telhas;
Arremates de impermeabilizacdo de lajes e ralos;
Localizagdo e detalhes das descidas de agua pluvial.
Fechamentos verticais

Acabamento da Laje

D N N N N NN

Especificagdo de telha no caso de existéncia

Obs. Os itens referentes ao item acima deverao ser elaborados juntamente com a disciplina CIVIL, e
juntamente com o IB/Projetos avaliado em qual das disciplinas sera incluido.

Marquises e/ou Cobertura (acessos)

v" Dimensionamento e Posicionamento na implantac¢3o;

v" Corte e elevagio;

v"  Especificacdes gerais;

v" Detalhes de execuc¢3o e descri¢do;

v Arremates de impermeabilizac3o;

v’ Localizac3o e detalhes das descidas de dgua pluvial, caso aplicavel.
Pass Thorughs / Trampas

Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts.

Indicagdo em planta/eleva¢do/fachada de cada Pass Through/Trampa, juntamente com os
detalhementos construtivos.

Indicagado e verificagdo dos Pass Throughs ativos
v" Indicac3o dos sentidos de abertura das portas (revisar o que foi previamente indicado no conceito)

v" Em areas com Biocontenc3o, os Pass Throughs e/ou Trampas devem ter junta ativa, atendendo
100% de estanqueidade nas areas (isto vale para portas e painéis técnicos)

v" N3o aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem desenvolvimento de projeto.

Comunicacao Visual
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Este item, de modo especifico, devera ser aprovado e alinhado juntamente com a equipe de comunicacao

visual do IB.

v

<

NN N N VR VRN

Planta baixa com indicacao dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de portas,
pass-throughs e trampas (com numeracdo/TAG) e indicacdo de acessibilidades, tudo em
conformidade com a Norma NBR 9050;

Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas tudo em conformidade
com a Norma NBR 9050;

Planilha de quantitativos e precos dos materiais e servigos, de forma mais setorizada possivel,
dividida por areas de edificacdes (bloco ou pavimento), além da planilha de somatéria geral;

ComposicGes de custo unitario de servigos discriminando separadamente material de mao de obra,
mostrando no final a somatdria (em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos
unitarios).

Iluminacdo e sinalizagcdo de emergencia devera ser verificada juntamente com o projeto de SPCI.

Especificacdo, plantas e detalhes de fixacdo de guarda-corpos, corrimaos e gradis;
Dimensionamento e detalhes de fixagdo de mobilidrios e equipamentos;

Detalhes de arremates de paredes, soleiras, rodapés, revestimentos, pingadeiras e elementos de
acabamento em geral;

Arremates de alvenaria e divisdrias com estruturas, instalagdes e outros tipos de componentes
Indicagao, dimensionamento e posicionamento de espelhos;

Indicacdo e especificacdo de acessdrios de banheiros (a serem definidos durante o projeto pelo IB);
Indicagdao de metais, lougas;

Indicagdo de armarios de vestiarios em ago galvanizado (padrdo Nilko) fora da area limpa;
Indicacdo de mobilidrios de areas adminsitrativas, desenvolvimento de layout e discussdo com o IB;

Considerar recomposi¢do e novo gramado nas areas de inteferéncia de obra, ou onde o canteiro
estiver locado. Bem como recomposi¢do do calgamento

O PROJETO em todas as fases sera entregue na versao dwg.

Escalas de Desenhos
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Para fins de padronizacdo considerar 1:50

v' Para o projeto em questdo serdo feitos testes de tamanho da pracha (responsabilidade da
CONTRATADA) a fim de faciliar o uso das plantas na obra.

v" Implantacdo geral na escala 1:200.

As fachadas devem ser desenhadas e nomeadas por 1,2,3, 4... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

v" Os cortes devem ser desenhados e nomeadas por A, B, C, D... e assim sucessivamente, , na escala
1:50.

v" Os sanitérios/vestidrios, copas e lavatérios devem ser ampliados em planta na escala 1:20;

v" O detalhe de mobilidrio deve ser apresentado em escala 1:20.

Os detalhes de construcdo devem representar, nas seguintes escalas:

v" Detalhes de embasamento (esc. 1:5): locacdo relativa de cintas, contra pisos e alvenarias e
espessura dos contra pisos;

v" Detalhes de alvenaria e divisdrias (esc. 1:5): bonecas das esquadrias, arremates de alvenaria com
estrutura, cantos arredondados, etc;

v" Detalhes de cobertura (esc. 1:10, 1:5 ou 1:2): vergas, empenas, beirais, rufos, calhas,
impermeabilizacdo de lajes, forros etc;

v’ Detalhes de esquadrias: detalhes de arremates de caixilhos em planta e corte (esc. 1:5); detalhes
das esquadrias — tipo (esc. 1.2): mapa geral de esquadrias (esc. 1:25), vista, planta e corte
esquemadtico de cada uma;

v Detalhes de acabamento (esc. 1:25): tipos de revestimentos, soleiras e rodapés, arremates,
divisdrias de boxes etc;

v’ Bancadas (esc. 1:25); E exigéncia o recebimento de planta, elevacdo, corte e detalhes das bancadas
e ndo somente o recebimento de detalhe tipico construtivo.

v" Marcenaria e serralheria (esc. 1.25): armdrios, balcdes, mesas, bancos, cercas, muros e/ou grades;

Detalhes de Pass Throughs/Trampas (esc. 1.25): estrutura, fechamentos e Shafts. Salientamos que
exigiremos neste item a planta/elevacdo/fachada de cada Pass Through, juntamente com os
detalhementos construtivos. Ndo aceitaremos recebimento de detalhes tipicos sem
desenvolvimento de projeto.
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Memorial Descritivo

Desenvolver memorial com as premissas e conceitos do projeto, implantacdo, proposta e premissas de
projeto.

Considerar no memorial todas as informacgdes pertinentes e necessarias, viabilizando a total execucao da obra
sempre dentro das normativas vigentes.

Especificacbes, imagens de referéncia, local de aplicacdo, devem ser considerados para entendimento do que
serd construido e executado.

Serd enviado em KOM modelo utilizado pelo Butantan que servira como base para elaboracdao do documento.

Caderno de especificacdes técnicas:

Os Cadernos de Especificagcdoes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sao textos ilustrados e tabulados que
informam precisamente as etapas de execucdo da obra, os procedimentos de controle e monitoramento
tecnoldgico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte, armazenamento, execugao e
montagem de estruturas (quando aplicavel), vedacgdes, pisos, coberturas, materiais de revestimento,
equipamentos, instalagdes e demais componentes de obra, segundo normas técnicas correspondentes.
Itens especificos como revestimento de mobilidrio em areas limpas devem ser verificados juntamente com
DI/projetos.

Planilha de Quantitativos

Este documento é parte primordial do projeto e deve ser elaborada levando em consideracdo todos os itens

de projeto, sendo eles materiais, servicos, compatibilizacées, projetos de fabricacdo (sala limpa), entre outros.

v’ Itens que necessitam de projeto prévio para fabricacdo e instalacdo devem ser considerados na lista
de materiais (divisorias sala limpa / forros / pass throughs / trampas / mobilidrio inox / etc.)

Area de alvenaria, descricdo das tipologias e acabamentos,

<

Divisdrias padrao sala limpa, separadas por tipo divisérias face cegas, divisérias com vidro, divisdrias
em aco inox e demais tipologias a serem indicadas no projeto;

Quantidade e descricdo de todos os tipos de portas, visores, paineis técnicos de sala limpa;
Quantidade e descri¢do de todos os tipos de portas, visores, esquadrias;
Quantidade e descrigao dos guarda-corpos, gradis, etc.;

Metragem de protetor de impacto e tipologias (parede ou piso);

SN NN

Quantitativo de pass-throughs e trampas, tipos e acabamentos (devem ser descritas
individualmente ,com as especificidades das mesmas);

(\

Area e especificacdo dos diversos tipos de pisos;

v" Extensdo de rodapés dos diversos pisos (metragem linear);
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Quantitativo de cantos sanitarios e acabamentos de divisdrias e paredes;

Quantitativo de batedor de porta;

Area e especifidacdo dos diversos tipos de revestimentos de parede e de teto;

Area de forro padrdo sala limpa (e seu respectivo acabamento);

Area de piso ep6xi/ piso de borracha / piso vinilico ou o que for definido pela CONTRATANTE;
Itens diversos como lava-olhos, mobilidrios diversos, protetores, itens de apoio, etc.;
Area de pintura PVA, acrilica e/ou texturizada (descontar vdos de portas e janelas);

Area e unidades de bancadas, armdrios, prateleiras, etc. (conforme indicado em projeto);
Quantitativo e descricdo de mobiliario de aco inox;

Quantitativo e descricdo de mobiliario de laboratério;

Quantitativo e descricdo de mobiliario administrativo;

Quantitativo e descricdo de metais, loucas e acessorios de banheiros;

Quantitativo e especificacdo de espelhos;

Quantidade de demais itens sanitarios;

Quantidade e indica¢do de pedras/soleiras/bancadas

Quantitativo das placas de comunicagdo visual;

Area de impermeabilizacdo (verificar se é necessario indicar na disciplina de civil);
Movimentacgao e prote¢ao de equipamentos;

Marquises e demais coberturas ndo contempladas na disciplina de civil;

NS N N N N N N N N N N N N N R

Todos os itens a serem considerados conforme apresentado até entdo neste memorial e outros que
se fizerem necessarios durante o desenvolvimento do projeto.

Obs. Lembramos que para itens onde existem perdas como divisorias, forro, etc. devera ser prevista perda
padrdo de mercado.

Compatibilizacdo

v' 0 projeto deve ser compatibilizado entre todas as disciplinas (durante o desenvolvimento do mesmo)
para posterior aprovagdo do IB.

Lista de documentos, todos contendo as informacgdes acima descritas:
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Arquitetura Executivo — Prédio 1032 Biotério de Herpetologia Etapa a ser
entregue

Levantamento de Campo

Reunides para validac¢do junto ao usuario (producdo) e equipe de engenharia (Divisdao

Infraestrutura)

Revisdo do Projeto Conceitual e entrega de layout para aprovacgao de todos os sim

pavimentos (todos os pavimentos)

Revisdo da Implantacdo e Posicionamento do Edificio em conformidade com a Revisdo sim

do Layout conceitual e interferéncias preexistentes

Planta de Implantacdo (apresentando todos os itens descritos neste MD) sim

Planta de layout (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/superior/etc,) sim

Planta de layout ¢/ lista de equipamentos (de cada pav. separado: sim

térreo/intermediario/superior,etc,)

Planta Piso Técnico (de cada pavimento em separado: sim

térreo/intermediario/superior,etc.)

Planta Cobertura sim

Andlise do tamanho dos equipamentos, acessos de pessoas, materiais e equipamentos,

paineis técnicos, etc. (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/superior,

etc.)

Planta de Construcdo (de cada pavimento em separado: sim

térreo/intermediario/superior/etc,)

Planta de Demolicdo (implantagdo e demais dreas necessarias) sim

Plantas de Acabamentos. (de cada pavimento em separado: sim

térreo/intermediario/superior, etc.)

Plantas de Portas, Caixilhos (de cada pavimento em separado: sim

térreo/intermediario/superioretc,)

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Portdes, Gradis e Guarda-corpo (externos e internos do edificio) sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Forro (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/superior,etc.) sim

Planta de Mobilidrio (movéis de inox) (de cada pav. em separado: sim

térreo/intermediario/superior, etc.)

*Quantas folhas forem necessdrias

Discussdo de layout e mobiliario das areas administrativas/laboratoriais (de cada

pavimento em separado: térreo/intermediario/superior, etc.)

Planta de Layout e ampliaces das recepgdes (térreo/intermediario/superior, etc.), sim

incluindo mobilidrio, iluminagdo, acabamentos, etc.

*Quantas folhas forem necessdrias

Planta de Mobiliario (movéis de ssm e mdf/laminado) (de cada pav. em separado: sim

térreo/intermediario/superior, etc,)
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Planta de Fluxos Pessoas (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos de Materiais E Animais (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos Produtos (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Fluxos Residuos (de cada pavimento em separado:
térreo/intermediario/superior, etc,)

sim

Planta de Classificacdo de Area (Limpeza e Biosseguranca — se necessario) (de cada
pavimento em separado: térreo/superior/etc,)

sim

Cortes A, B, C, D... e quantos forem necessarios.

sim

Elevagbes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (compatibilizacdo e levantamento da area existente)

sim

Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragdo do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet

sim

Ampliacdo da Area administrativa (térreo /intermediario/superior) e detalhamento de
marcenaria (de cada pavimento em separado: térreo/intermediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Ampliag3o de dreas molhadas Area administrativa (apoio/copa, banheiros, etc) — (de
cada pavimento em separado: térreo/intermediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Ampliacdo de dreas molhadas Areas produtivas (banheiros e vestiarios) — (de cada
pavimento em separado: térreo/interemediario/etc,)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

especificagdo técnica.
Obs. Serao reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,

os detalhamentos sdao amplia¢des especificas do projeto supracitado.

Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de

que ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questao. Isto &,

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevagdo/acabamentos)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Planta de Detalhes: Trampas e Pass-Throughs (planta/elevacdo/acabamentos)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevacdo/acabamentos)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Plantas de Detalhes: Visores (planta/elevacdo/acabamentos)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Plantas de Detalhes: Port&es e Gradis (planta/elevacdo/acabamentos)
*Quantas folhas forem necessdrias

sim

Plantas de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrim&o (planta/elevacdo/acabamentos)

*Quantas folhas forem necessdrias

sim
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Plantas de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall / Revestimentos diversos sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Divisdrias sanitarias sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Divisérias Sala Limpa sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Protetores e acessorios sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Plantas de Detalhes: Rampas e escadas externas sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Ampliacdes e Detalhamentos: Fachadas sim

*Quantas folhas forem necessdrias

Caderno de Detalhes: Mobiliarios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim

planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios Laboratério (serdo detalhados individualmente — sim

planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios de Marcenaria (serdo detalhados individualmente — sim

planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicagdo visual e placas sim

Documentacao para Licitagdo da Construgcdo: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim

Laboratério e Administrativo)

Documentacgao para Licitacdo da Construcdo: Memorial Descritivo do Proj. Arquitetonico | Sim

Documentacdo para Licitacdo da Construgdo: Lista de Materiais e Servicos / planilha Sim

or¢camentdria

Documentacgao para Licitagcdo da Construcdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim

Documentagado para Licitagdao da Construgdo: Data Book com o Projeto Arquiteténico Sim

Prédio 1406 - Prédio de Utilidades (Biotérios Especiais, Herpetologia e Artropodes Il) Layout conceitual
e demais Etapas a
serem
desenvolvidas e
entregues

Levantamento de Campo

Execucdo da Base Conceitual sim

Reunibes para validagdo junto ao usuario (producgdo) e equipe de engenharia (Divisdo

Infraestrutura)

Planta de Implantacdo (unificada a Implantacdo do prédio geral objeto deste projeto e sim

prédios adjacentes)

Planta de layout (de todos os pavimentos necessarios) sim

Planta de layout ¢/ lista de equipamentos (de todos os pavimentos necessarios) sim
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Planta Cobertura sim
Analise do tamanho dos equipamentos, acessos, paineis técnicos, etc.

Planta de Construcao sim
Planta de Demolicdo (se necessario) sim
Planta de Acabamentos. sim
Planta de Portas, Caixilhos, Portdes e Gradis sim
Plantas de Forro (se necessario) sim
Planta de Mobilidrio (movéis de inox, ssm e mdf/laminado) sim
Cortes A, B, C, D... sim
Elevagbes 1, 2, 3, 4, ... (compatibilizacdo e levantamento da area existente) sim
Revisdo do Design (Compatibilizacdo durante a elaboragdo do projeto)

Especificar Ambiente: Room Data Sheet sim
Juntamente com cada conjunto de detalhamentos abaixo, serd entregue um caderno de
especificagdo técnica.

Obs. Serdo reprovados documentos de detalhe tipicos pré-existentes de fornecedores,

gue ndo traduzam de forma clara e precisa a necessidade do projeto em questao. Isto é,

os detalhamentos sdao amplia¢des especificas do projeto supracitado.

Planta de Detalhes de Esquadrias (Planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Painel Técnico (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Visores (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Portdes e Gradis (planta/elevagdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Guarda-Corpo e Corrimdo (planta/elevacdo/acabamentos) sim
Planta de Detalhes: Forro /alvenaria / Drywall /Revestimentos diversos sim
Planta de Detalhes: Divisérias Sala Limpa sim
Planta de Detalhes: Protetores e acessdrios sim
Planta de Detalhes: Rampas e escadas externas sim
Amplia¢Oes e Detalhamentos: Fachadas sim
Caderno de Detalhes: Mobilidrios de Inox (serdo detalhados individualmente — sim
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Mobilidrios Laboratoério (serdo detalhados individualmente —
planta/corte/elevacdo/detalhes) A ser entregue em caderno A3

Caderno de Detalhes: Comunicagdo visual e placas sim
Documentacao para Licitagcdo da Construgcdo: Memorial Descritivo de Mobiliarios (inox, Sim
Laboratério e Administrativo)

Documentagao para Licitagdo da Construcdao: Memorial Descritivo do Projeto Sim
Arquitetonico

Documentacdo para Licitacdo da Construgdo: Lista de Materiais e Servigos / planilha Sim
orcamentdria

Documentacao para Licitacdo da Construcdo: Lista de Fornecedores (Vendor List) Sim
Documentacgado para Licitagdo da Construgdo: Data Book com o Projeto Arquiteténico Sim
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LTA — Laudo Tecnico de Avaliacdo (de todas as edificacGes pertinentes ao projeto)

Apresentacdo do projeto em escala 1:100 (plantas de todos os pavimentos, com fluxos) Sim

Cortes e Fachada para compreensdo do projeto 1:100 Sim

Cdpia da ART Sim

Memorial sucinto (multidisciplinar) do projeto a fim de complementar as pecas gréficas Sim

Ambientes climatizados artificialmente: apresentar compromisso expresso de que o Sim
projeto executivo de instalacdes sera elaborado de acordo com as normas técnicas
oficiais vigentes, destacar em planta os compartimentos que serdo ventilados
artificialmente, os pontos de captacdo de ar exterior, a localizacdo dos equipamentos,
devendo ser previsto acesso para limpeza de dutos e componentes

Projeto do Gerador de Fornecimento de Energia Sim

A etapa de LTA deverd ser alinhada juntamente com a equipe de Regulatério do IB.

6.2.4.EspecificacOes para desenvolvimento do Projeto

Durante a elaboragdo dos projetos, sera alinhado juntamente com a equipe do Butantan/Arquitetura todas as
especificagdes de materiais, acabamentos, mobilidrios, cobertura, fechamentos, etc.

Todas as duvidas ou informacgGes necessdrias para o desenvolvimento do projeto e detalhemnto do mesmo
devem ser validadas juntamente com o IB ndo sendo aceito, a posterior, o recebimento do projeto fora do

padrdo de elaboracdo de desenhos/documentos utilizado no IB.

Listamos abaixo alguns itens que devem ser considerados no projeto (especificacdo, projeto detalhado e
quantitativo), porém esta listagem n3o exime itens e/ou informacdes adicionais que possam surgir no decorrer

da elaboracdo de projeto e que deverdo ser detalhadas.

VEDACOES
e Revestimentos, Acabamentos e Arremates
e Pintura

e Divisodrias Sala Limpa

e Pisos areas industriais (sala limpa)

e Rodapés

e Pisos dreas administrativas/Diversas
ESQUADRIAS

e Portas Externas
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N2 DOC. (FORNECEDOR):

Painéis Técnicos Removiveis (padrao sala limpa)

Pass Throughs / Trampas (padrdo sala limpa)
e Qualquer outro material a ser especificado
FORRO
e Forro Autoportante Padrdo Sala Limpa
e Forro gesso acartonado
e Forro mineral
e Qualquer outro material a ser especificado
MOBILIARIO
e Mobilidrio em ago inox
e Mobilidrio em aco galvanizado
e Mobilidrio de marcenaria com tampo em SSM — Areas Laboratoriais
e Acessorios
e Mobilidrio marcenaria — Area Administrativa
e Gabinete para pia
e Armarios de Piso (Area Laboratorial e Administrativa)
e Armarios de Reagentes, Inflamaveis e Capelas

e Arquivo Deslizante

FACHADA
e Fechamentos
e coberturas de acesso / marquises
e Passarelas e rampas
e Detalhes e iluminagdo
GERAL

e Pedras (tampos, soleiras, peitoris, etc.)

Portas Internas (padrdo sala limpa e padrao normal, onde houverem especificados)

Visores Duplos (visore sala limpa e visores normais, onde houverem especificados)
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e Protetor de Impacto
e Batedor para portas

e Guarda-corpo e corrimdo EM ACO INOX ou outros materiais a serem especificados.

e Bacia
e Cuba
e Metais

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE AMBIENTES (comunicagdo visual)

6.3. ESCOPO CIVIL

6.3.1. Descrigdo geral do projeto

Este projeto tem por finalidade a construcdo do edificio P1032 que abrigara o novo biotério de herpetologia
do Instituto Butantan, além de contemplar também todas as edificagGes de suporte e infraestruturas
necessarias para o funcionamento do mesmo, de acordo com a necessidade.

O estudo conceitual elaborado pelo Butantan servird como referéncia, porém poderad sofrer alteragdo no

momento da elaboragdo do projeto pela Contratada em fun¢do de novas demandas e/ou ajustes devido a

informacgdes adicionais que possam surgir até o inicio do projeto,

v
v

O layout e configura¢do da edificagdo proposta esta descrito no item Arquitetura desse memorial.
Durante o desenvolvimento do projeto sera necessdrio projetar também as edificagdes de suporte
como: Prédios de utilidades, CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua),
Subestacdo, Cabines elétricas, Central de geradores, abrigos de gases, reservatdrios de agua, etc., as
rampas de acessos a edifica¢do principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do
projeto, seguindo a concepgao estrutural do prédio principal.

6.3.2. Premissas Basicas

Para elaboracdo do projeto executivo da disciplina Civil, a contratada devera considerar as seguintes
premissas:

v

v

Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execuc¢do
dos projetos diversos de Civil;

Atendimento de Normas internacionais quando nao aplicadas as normas da ABNT, quando nao
aplicado referenciar bibliografia aplicada ao desenvolvimento do projeto;

Fornecimento de uma ART principal da coordenac¢ado da elaboragdo dos projetos com comprovante de
pagamento;

Fornecimento de ART por disciplina vinculadas a ART de coordenacgao do projeto com comprovantes
de pagamentos;

Visitas em campo para levantamento de informagdes para elaboracdo dos projetos;
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Reunides com a Fundacdo Butantan semanalmente para discussao e apresentacao da evolugao do
projeto, reunidao para tratativas e conceitos iniciais;

No inicio do projeto devera ser enviado, para avaliacao e aprovacao da Funda¢ao Butantan, um
cronograma preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os
documentos solicitados neste memorial;

Entregas parciais para avaliacdo do conceito e aprovacao da Fundagao Butantan;

Os desenhos e documentos de projeto deverdo ser elaborados conforme padrdes da Fundacao
Butantan, a ser alinhado e enviado no inicio do projeto;

A CONTRATANTE solicitara reunidoes com a CONTRATADA para alinhamento dos projetos e caso haja
revisoes, fica a CONTRATADA responsdvel pelas emissGes revisadas até a aprovacao dos projetos pela
CONTRATANTE;

SolicitacOes referentes a correc¢des graficas nos desenhos (como inclusdo de cotas, reorganizagdo de
texto, auséncia de ou sobreposicdo de linhas, erros de desenho, entre outros), que ndo incluem
mudanca de layout, devem ser corrigidas pela Contratada e ndo serdo consideradas ‘revisdes de
projeto’.

Desenhos e documentos deverdo ser emitidos ao longo do projeto com o status de “Avanc¢o” para
comentarios e verificagdes da engenharia da Fundagdo Butantan;

Os desenhos devem ser bem detalhados e explicativos para facil e rdpida interpretacao do executante;
O projeto devera passar por uma Avaliacdo técnica do projeto (ATP), visando a seguranga e a garantia
da qualidade do projeto, o profissional deve ser gabaritado e ter experiéncia comprovada em projetos
de mesma caracteristica e complexidade técnica, e o conhecimento a nivel de consultor técnico.
Considerar que o consultor deverd ser previamente apresentado a equipe técnica do Butantan;

A CONTRATADA devera fornecer os projetos em formato editdvel compativel com os softwares da
fundagdo Butantan antes da contratagao;

A empresa deverd entregar um “Data book” contendo toda documentagao impressa, 3 copias fisicas e
1 cépia em arquivo eletrdnico;

Na Proposta Técnica o Contratada devera apresentar um Plano de Trabalho detalhado, abordando os
tépicos de acordo com este Memorial Descritivo;

O efetivo previsto para a execugdo do projeto, por categoria (engenheiros, projetistas, desenhistas,
etc.);

Cronograma de permanéncia dos recursos alocados no projeto;

A empresa devera compatibilizar os projetos das demais disciplinas na elaborag¢do do projeto
executivo da disciplina Civil.

A empresa devera fornecer os projetos em formatos editaveis DWG, Word, Excel e PDF em midia
eletronica.

6.3.3. Diretrizes do projeto

O projeto a ser desenvolvido abrange toda a drea de implantagdo da edificacdo, com uma area de
influéncia com um raio de 150m;

Deve ser considerado o levantamento necessdrio para elaboragao do projeto, de todas as instala¢cdes
existentes, principalmente as instalagées de alimentacdo de agua potdvel, e descartes de efluentes;
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Devera ser considerado na elaboracao do projeto, a descricao de todos os impactos de obra, no
entorno das edificacbes;

6.3.4. Descricao do conceito da edificagao

6.3.4.1. Concepgcao das Estruturas

A concepcdo estrutural inicial adotada para edificacao principal é de uma estrutura hibrida, parte
concreto e parte metadlica, sendo a fundagdo executada em concreto armado e os pavimentos em
estrutura metalica. A CONTRATADA deverd realizar um estudo de viabilidade econ6mica para
definicdo do conceito estrutural a ser apresentado para provacado da equipe técnica do Butantan;
As fundacdes estdo inicialmente sendo previstas em estacas de concreto tipo hélice continua armada,
essa solucdo deverd ser melhor avaliada com o decorrer das investigacdes. A CONTRATADA deverd
propor o tipo de fundacdo a ser adotada, por meio de parecer técnico emitido por especialista em
solos, considerando estudo de viabilidadO e a definicdo da melhor solucdo sera avaliada junto com a
equipe técnica de Civil da Fundagao Butantan;

Para as edificacOes anexas e de apoio do prédio devera ser levado em consideracdo a mesma
concepcao estrutural. Essas definicdes serdao melhor discutidas nas etapas de desenvolvimento do
projeto;

6.3.4.2. Estrutura metalica

A CONTRATADA devera contemplar no escopo, além da elaboragdo do projeto da estrutura principal
dos prédios, o projeto de toda estrutura complementar necessaria, como mezaninos, plataformas,
pipe racks e cable racks;

Devera ser considerado o projeto de pipe racks e cable racks para entrada de infraestrutura,
alimentacgado e interligacdao dos prédios de apoio com o prédio principal, seguindo o modelo padrao
existente na Fundag¢do Butantan;

Para as estruturas metalicas deverd ser considerada a protegdo por galvanizagdo a fogo e posterior a
aplicagdo de pintura com fins estéticos. Esta € uma proposta inicial que devera ser analisada
juntamente com o consultor para especificagdo e dimensionamento;

Para as estruturas metalicas devera ser considerada uma protecdo estrutural no que tange ao
atendimento do TRRF (Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo);

6.3.4.3. Sistemas de instala¢Ges hidraulicas

Agua Potdvel

Devera ser previsto sistema de alimentacdo de agua potdavel para alimentacdo das pias, bebedouros,
lavatérios, torneiras de limpeza, alimentagao de lava olhos, e toda a infraestrutura necessaria ao
projeto;
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v" Agua potavel utilidades: deverd ser desenvolvida em conjunto com a disciplina de utilidades e HVAC,
para verificar a demanda de utilizacdo dos equipamentos;

v" O sistema de alimentacdo de aguas potavel deverd ser feita por ligacdo direta a partir dos
reservatdrios existentes da Fundagao Butantan. Consultar o reservatério a ser realizado a ligagdo junto
com a equipe de Civil durante a elaboragao do projeto. Devera ser previsto um registro na entrada da
edificacao para controle e monitoramento do consumo.

Drenagem Pluvial

v" Deverd ser previsto sistema de captacdo e drenagem de dguas pluviais no entorno da edifica¢do, com
a instalacdo de todo o sistema cabivel para o melhor desempenho no uso da edificagdo, e as
edificacBes adjacentes.

v" No eixo das ruas devera ser previsto sarjetdo em concreto armado provido de caixas de passagem,
também em concreto armado, e providas de tampa em ferro fundido tipo grelha quadriculada para
captacdo das aguas pluviais, onde for verificado necessidade.

v" Na sarjeta do arruamento devera ser previsto bocas de lobo com tampa em ferro fundido para
captacdo das dguas pluviais e direcionamento ao eixo central do arruamento em direcdo ao PVAP da
rede da Fundacdo Butantan.

Drenagem industrial

v" Prever drenagem de efluentes industriais, considerando uma rede separada da drenagem de efluentes
comuns, verificar a possibilidade de drenagem de equipamentos no subsolo da nova edificacdo, esse
sistema deverad ser estudado e aprovado junto com a equipe de Engenharia Civil da Fundagdo
Butantan;

6.3.4.4. Infraestrutura — Pavimentagao

v’ Devera ser considerado no projeto a elaboracdo de projeto de pavimentacdo de toda a drea de
implantacdo e dos novos acessos a edificagdo, estudando os raios de giro e fluxo de veiculos no
entorno. Verificar junto com a disciplina de civil e arquitetura (Plano diretor) para definicdo da
geometria e dimensdes das ruas no entorno da edificagao;

v" A CONTRATADA devera compatibilizar o seu projeto de infraestrutura com o projeto de infraestrutura
geral existente do Butantan.

6.3.4.5. Escopo de fornecimento — Projeto executivo civil

No desenvolvimento do projeto Executivo Detalhado, devem ser tomados como referéncia todos os codigos e
normas citados em tdpicos anteriores e nos Critérios de Projeto de Civil acertado entre as partes envolvidas no
inicio dos servigos.

A documentacao técnica elaborada na fase de engenharia anterior deve ser tomada como referéncia e
eventualmente adequada a defini¢gGes adicionais. Caso necessario, a documentacdo deve ser complementada
com particularidades do projeto.

Com base nos documentos gerados no Projeto Basico, os documentos do Projeto executivo seguem abaixo:
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Desenhos;

Desenhos técnicos detalhados;

Memoérias de calculo dos dimensionamentos;
Memoriais descritivos e técnicos;

ASRNE NN

EspecificagBes técnicas e requisitos de performance dos materiais componentes e equipamentos
constituintes;

<\

Relacdo de todos os servigos, assim como seus quantitativos;

<\

Planilha orcamentdria detalhada de material e mao de obra;
v" Cronograma fisico financeiro;

6.3.4.6. Servicos iniciais e de levantamento

v" Os requisitos técnicos para possibilitar a elaboracdo do Projeto executivo no quesito constru¢des
industriais, seguem abaixo:

— Levantamento topogréfico (com indicagdo de cotas e locagdo de todos os elementos,
indicacdo da rosa dos ventos), visando atender os projetos de todas as disciplinas, inclusive
cadastramento de posicao e DAPs das arvores existentes no local de implantagdo e area de
influéncia do projeto;

— Elaboragdo de plano de investigagdo geotécnica, com ensaios e sondagens necessarias;

— Geotecnia (Georadar com identificagdes de interferéncias);

— Elaboragdo de parecer geotécnico (Laudo geotécnico), emitido por especialista em solos frente
as possibilidades de execucdo das fundacdes;

— Implantacdo em relagdo a planta chave.

6.3.4.7. Projetos de Demoligao

v" Projeto de demolicdo - Plano de desmonte de paredes (se estruturais ou ndo), se aplicavel;
Demoli¢do de estruturas de concreto; tipos de reforcos a serem utilizados caso a construgdo a
demolir fizer parte integrante de outra edificagdo intacta;

v" Plantas, cortes, elevacdo e detalhes com indicacdo de toda a regido, estruturas e elementos a
serem demolidos;

6.3.4.8. Projetos de Fundagdes

O projeto de fundacdo deve conter os seguintes elementos:

v" Desenho detalhados mostrando as fundagdes em planta, incluindo cortes e detalhes, definindo a
geometria das fundacgGes, suas cotas de assentamento, localizacdo de chumbadores, notas
explicativas, quantitativos de escavacdo, reaterro, concreto (estrutural e de regulariza¢do). Considerar
os seguintes documento:

— Locagdo de estacas (fundagdo profunda);
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— Planta de forma das fundages
— Detalhamento de armadura das fundacgdes (Estacas, blocos, vigas baldrame, etc.)

v" Deve ser considerado para elaboracdo dos projetos as seguintes atividades:

— Defini¢dao do tipo de fundagao mais adequado;

— Projeto de locacdo das fundacdes diretas e profundas;

— Definicdao da geometria e detalhes das estruturas de concreto das fundacdes;

— Definicdo dos nichos de ancoragem;

— Definicdo das ancoragens, placas de base, barras de cisalhamento, chumbadores, insertos
metalicos;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

— Desenho (planta de locacdo das fundagoes);

— Memorial (definigdo do tipo de fundac¢do adequada as caracteristicas do terreno a ser
implantado; dimensionamento das cargas dos pilares, comprimento das estacas, didmetro das
estacas, cotas de arrasamento, tipo de blocos, tipo de perfis metdlicos, didametro e
profundidade de tubuldes, dimensbes das sapatas, corte e elevagbes);

— Quantitativos (estimativas de quantidades de escavagdo, formas, concreto e ferragem).

6.3.4.9. Projetos de Estruturas de Concreto

Desenho (plantas baixas de forma de todos os pavimentos com cortes e elevagdes; plantas de
ferragens com detalhes tipicos de vigas, lajes, pisos, muros, escadas, porticos e pilares de todos os
pavimentos e determinagdo da taxa de armaduras em relagdo ao volume de concreto);

Especificacdo (materiais, resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

Memorial (método construtivo, calculo do pré-dimensionamento das estruturas principais e relagdo de
quantidades);

Calculo estrutural para dimensionamento de todos os elementos das estruturas de Concreto. Registro
sistematico de todas as consideragdes, calculos e processamentos eletronicos, de acordo com uma
sequéncia légica de dimensionamento dos elementos estruturais. Dimensionamento dos elementos
estruturais (geometria e armadura) de maneira compativel com as solicitagGes de carga.

Execucdo das seguintes atividades:

— Concepgao estrutural;

— Langamento das cargas;

— Analise estatica;

— Analise dindmica, se necessario;

— Dimensionamento das se¢Ges de concreto e das armaduras;

— Execucdo do levantamento de quantidades por unidade;

— Agrupamento em quantitativos por area do empreendimento;

— Quantitativos (levantamento dos quantitativos de concreto, aco e formas).
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v" Desenho construtivo das formas. Desenho mostrando a estrutura em planta, eleva¢do, cortes,
detalhes e definindo a geometria dos elementos estruturais com os respectivos quantitativos
(concreto, forma). O desenho devera mostrar todos os chumbadores, insertos metalicos, sequéncia de
concretagens, juntas. Execucdo das atividades de:

— Definicdo das dimensdes gerais e eleva¢Oes caracteristicas das estruturas;

— Marcacao e dimensdes da secdo transversal dos pilares;

— Marcacao e dimensdes da secdo transversal das vigas;

— Plantas dos pisos, elevacdes, cortes e detalhes;

— Desenhos de canaletas, bases de equipamentos e tubulagdes;

— Detalhes de aberturas para passagem dos equipamentos e dutos;

— Perfis de escadas;

— Detalhes e locacdo de insertos;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al;

— Reunir as informac&es das diversas disciplinas;

— Levantar os relacionamentos e fluxos existentes entre as edificacdes;

— Utilizar os dimensionais dos desenhos de formas na metodologia 3D, o desenho serd
elaborado a partir da modelagem dos elementos estruturais.

v Desenho das armaduras contendo os detalhes, montagem e quantitativos das armaduras de todos os
componentes das estruturas de concreto. Usando os desenhos de forma como base, para elaborar os
detalhes das armaduras, contendo:

— Comprimento e geometria das armaduras;

— Montagem da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcagao;

— Lista de Ferros, indicando a numeracao das barras, bitolas e comprimentos;

— Lista Resumo de cada tipo de acgo, indicando o comprimento total e o peso de cada bitola;

v' Documentos contendo a geometria, quantidades e tipo de materiais para:

— Chumbadores;

— Insertos metalicos;

— Grades e tubos;

— Lista de chumbadores, mostrando a partir das diversas configurac¢des, as dimensdes e
materiais;

— Lista de insertos metalicos, mostrando a partir das diversas configuracdes, as dimensdes e
materiais;

— Lista de grades e tubos, mostrando as dimensdes e cada tipo;

— Os desenhos devem ser elaborados no formato Al.
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v" Nas planilhas deve listar a quantidade de materiais e servi¢os para a execuc¢do da estrutura de
concreto, contendo os seguintes itens, sem se limitar:

— Escavagao;

— Aterro;

— Bota-fora;

— Estacas;

— FOrma;

— Armaduras;

— Concreto;

— Chumbadores;

— Insertos metalicos;

— Demais itens significativos em termos econdmicos.

6.3.4.10. Projetos de Estruturas Metdlicas

v" Desenhos detalhados contendo as dimensdes de todas as pecas metdlicas, tais como vigas, pilares,
chapas, grades, placas de apoio, conexdes, contraventamentos, etc.;

v" Informar todas as especificacdes de perfis e demais componentes das estruturas, além das dimensdes
e materiais aplicados, para que o fornecedor das estruturas as utilize na elaborag¢do do Projeto de
Fabricagao;

v" Analisar dimensdes e carregamentos dos equipamentos elétricos, mecanicos, tubulacdo e demais
utilidades, que tenham interface com as estruturas para dimensionamento da estrutura metalica;

v" Memorial de célculo deve ser atualizada de acordo com os documentos que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto, bem como para
selecionar e definir alternativas;

v’ Especificacdo (materiais, sua resisténcia, componentes e sistemas construtivos);

v" Memorial (método construtivo, cdlculo do dimensionamento das estruturas principais e ligacdes
metalicas, bem como relagdo de quantidades);

¥v" Quantitativos (levantamento dos quantitativos de aco em quilos) contendo basicamente:

— Perfis metdlicos, em [kg];

— Chapas e/ou grades de piso, em [kg];

— Telhas para cobertura, em [m2];

— Telhas para tapamentos laterais, em [m?];

v Listagem detalhada que discrimina todos os materiais da estrutura por drea ou subarea do Projeto.
v" Documentos e especificacdes técnicas requeridas:

— Critérios de desenvolvimento;
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— Especificagdo de tratamentos superficiais;

— Especificagdo de protecdo corrosiva;

— Especificagdo técnica de fabricagdo, montagem e pintura;
— Especificacdo da estrutura em situacao de incéndio.

v" Memorial descritivo de forma a informar 8 empresa CONTRATADA para a execucdo da obra a
sequéncia executiva, cronograma e as premissas de montagem consideradas, a fim de que a
CONTRATADA possa elaborar o Plano de Rigging e considera-las nos seus orgamentos. Descrevendo de
maneira clara e objetiva os servicos a serem executados, utilizando-se dos desenhos de referéncia,
dando énfase para:

— Dados relevantes de peso e dimensGes de conjuntos a serem montados;

— Informacgées dimensionais do entorno viario de acesso e interferéncias que tenham impacto
na montagem;

— Infraestrutura de apoio;

— Cronograma da obra;

— Servicos e insumos a serem fornecidos pela CONTRATADA,;

— Principais alteracGes e seu impacto no cronograma e custo do projeto.

6.3.4.11. Projetos de Instala¢6es Hidraulicas

O projeto de InstalagGes Hidraulicas deve conter os seguintes elementos:

v Desenhos: conforme descri¢do em item posterior;

v" Acompanhamento e Compatibilizac3o - Devera ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificacGes quando necessdrias para
atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizagdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os

v' Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servigos das Obras Civis de InstalacGes Hidraulicas. Deve aprofundar e atualizar as
informacdes contidas no projeto, descrever e justificar as solugdes propostas e descrever as
informagdes empregadas no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visao geral do
empreendimento e apresentar de forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de
execucdo e apresentar todas as possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execugdo de
corregdes no decorrer da obra, caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

v" Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
quantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentacgao, a partir do
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o orcamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
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Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memdrias de calculo, contendo a
descricao dos servigos, unidades e quantidades, agrupando-os por area do empreendimento.

v" Memérias de Célculo - Devem ser elaboradas Memdrias de Calculo que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto. Registrar todos os
calculos referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagado, drenagem e
terraplenagem. O dimensionamento devera contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solugdo adotada;
— Método de Célculo Aplicado;
— Memorias de calculo em formato A4.

v" Os desenhos entregues devem ser os seguintes:

- Implantacdo de Agua Potavel;

- Implantacdo de Esgoto Predial e Industrial;

- Plantas de todos os Pavimentos, contendo todos os sistemas;

- Detalhes Ampliados de esgoto;

- Detalhes isométricos de dgua fria;

- Detalhes Construtivos;

- Detalhes de Reservatodrios, estagdes elevatdrias ou quaisquer itens de importancia no projeto;
- Detalhes Especificos de Desvios ou Interferéncias.

v" Os sistemas que devem constar em projeto e suas descri¢des serdo os seguintes:

Agua Potdvel

Redes de abastecimento e distribuicdo de dgua, materiais e diametros das tubulac¢des;
Localizagdo e dimensionamento do abrigo do cavalete;

Localizagdo, capacidade e detalhamento dos reservatérios inferior e superior;
Localizacdo do poco, se houver;

Colunas de agua fria;

ANENENENEN

Rede externa de torneiras de jardim com alimentacao direta do hidrémetro (considerar o

comprimento de 30 m de mangueira como parametro).

v" Isométricos de todos os ambientes com instala¢gdes de dgua potdvel e 4gua n3o potavel, contendo a
identificacdo do ambiente, altura dos ramais, dos registros e dos pontos de utilizagdo, altura de
instalacdo das pecas, identificacdo de colunas, didmetro das linhas e cor das tubulaces, em especial a
identificacdo aqueles de dgua ndo potavel;

v" Locacdo de casa de bombas, se necessario, com todas as bombas e suas respectivas caracteristicas
(vazdo, altura manométrica total e poténcia);

v Detalhes Construtivos, especificando a execugdo e aplica¢gdo dos materiais de abrigos para cavalete,

abrigo de bombas, reservatérios, pontos de medi¢do de pressdo com manémetros e filtros.
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Esgoto Predial e Industrial

Rede de esgoto, composta por coletores verticais e horizontais, devidamente separada quanto a sua
classificacdo: esgoto predial, drenos de equipamentos de ar condicionado, drenos de equipamentos
industriais ndo contaminados, drenos de equipamentos industriais contaminados e rede de ventilacao,
com locacdo e identificagcdo das caixas de inspecdo, caixas de gordura (indicar cotas do tampo, de
fundo e de saida, no caso das caixas de gordura), didmetro das tubula¢des, declividade da rede e
lancamento final;

Identificacdo dos niveis de todas as tubula¢des (cota de fundo), em suas saidas, encontros com outras
tubulacgGes e ligacdo das caixas de inspecdo, gordura ou pogos de visita;

Ligacdo a rede existente e a rede de descontaminagdo (no caso de drenos de equipamentos
contaminados);

EstacOes Elevatorias de Esgoto ou Pogos de Recalque: locagdo no projeto, caso aplicdvel, com todos os
seus elementos detalhados (gradeamentos, reservatério, bombas, talhas, tampas e todas as demais
informacdes) e especificados;

Detalhamento da rede de esgoto das areas molhadas (cozinhas, copas, sanitarios, vestiarios, ou
qualguer outra do género) com a identificacdo dos pontos, altura dos pontos, especificagdo de caixas
sifonadas, sifoes, demais metais sanitdrios, rede de ventilacdo, didametro e declividade das tubulacdes
e identificacdo de colunas;

Detalhes Construtivos, especificando a execuc¢do e aplicacdo dos materiais das caixas de inspecdo, dos
pogos de visita, de ligagdes com a rede de ventilagao, da saida da rede de ventilagdo nas coberturas,
de instalagao tipica de bacias sanitdrias, lavatérios, pias, mictérios e pontos de captacdo de drenos dos
equipamentos industriais (air gap, tri clamp ou outro).

Aguas Pluviais

Localizagdo e identificagdo dos condutores verticais e horizontais;

Rede externa de aguas pluviais com identificacdo das caixas de areia (indicar cotas do tampo e de
fundo), didametro e declividade da rede e todos os demais componentes, conforme descrito no item
“Projeto de Terraplenagem/ Geométrico/ Drenagem de Aguas Pluviais”;

Rede de captagdo de adguas pluviais na cobertura, com identificagcdo das colunas (condutores verticais),
dimensdes das calhas e rufos (no caso de telhados) e grelhas (no caso de lajes);

Localizagdo, identificacdo e detalhamento de impermeabilizagdo de lajes de cobertura;

Reservatdrio de retencgdo de aguas pluviais - se aplicavel — com dimensionamento, locacao, planta,
cortes, locacdo e dimensionamento das bombas de recalque e langamento final;

Sistemas de Aproveitamento e Reuso de Aguas Pluviais

Dimensionamento dos sistemas, com plantas, cortes e detalhes necessarios, além de especificacdes de
equipamentos e materiais quando necessario;

Indicar os dispositivos para remogao de detritos, sistema para evitar o turbilhonamento de sélidos
presentes no fundo do reservatdrio, dispositivos para impedir conexdo cruzada quando for necessario
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a alimentacao do reservatdrio com outra fonte de suprimentos de agua potavel e equipamentos para
desinfeccdo da agua;

Manual de especificacdo de equipamentos;

Manual de uso e manutencao do sistema.

Projetos de Tratamento de Agua

No caso de serem aplicaveis, devem conter a localizacdo dos equipamentos, suas especificacdes, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgao.

Projetos de Tratamento de Esgoto

No caso de serem aplicaveis, devem conter a localizacdo dos equipamentos, suas especifica¢des, plantas,
cortes, detalhamento da rede, tanto de entrada quanto de saida e todo o detalhamento de seus elementos
para permitir sua construgao.

6.3.4.12. Projeto de Infraestrutura

Os projetos devem conter os seguintes elementos:

v

Desenhos — Terraplanagem (Corte e Aterro) (desenho de implantacdo mostrando as curvas de nivel
originais e os propostos no projeto, inclusive os locais de corte e aterro e as cotas dos locais de
implantagcdo do empreendimento);

Desenhos — Projeto Geométrico (planta do tracado em terreno original, com curvas de nivel, eixo de
implantagdo, largura das pistas, inclinagao das rampas, acessos, se¢des transversais tipicas, indicando
larguras, inclinagdo das pistas e laterais. Localizagdo da drenagem e obras de arte comum e especiais;)

Desenhos - Drenagem de Aguas Pluviais (considerando a execucdo em planta e corte do fluxo de
efluentes, incluindo caixas de inspe¢do, pogos de visita, canaletas ou outros dispositivos pertinentes,
com identificacdo de seus niveis de topo e fundo, tubulagdes e detalhes tipicos de execugdo).

Desenhos - Cortes transversais, longitudinais e detalhes notaveis, de forma a visualizar as plataformas;

Desenhos - Pavimentacgao, considerando a execu¢ao em planta e corte dos diversos tipos de
pavimentos, com representa¢do dos mesmos em cores ou hachuras diferentes;

Desenho — Sinaliza¢cdao — Elaboracao de projeto completo de sinalizacdo, considerando a sinalizacao
vertical e horizontal das vias;

Acompanhamento e Compatibilizagdo - Devera ser feito o acompanhamento dos projetos
complementares para avaliar e reduzir interferéncias e fazer as modificagGes quando necessdarias para
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atender aos dados atualizados. Devera ser feita a compatibilizacdo com os demais projetos, para
solucionar as interferéncias entre os projetos;

v" Todo o projeto deve ser elaborado em formato A1, ficando a critério do projetista a escolha das
escalas dos desenhos, desde que os mesmos sejam legiveis e faceis de entender;

v" Membrias de Célculo - Devem ser elaboradas Memdrias de Calculo que apresentam critérios,
parametros e calculos utilizados para obter as solu¢des adotadas no projeto. Registrar todos os
calculos referentes a infraestrutura como o dimensionamento de pavimentagdo, drenagem e
terraplenagem. O dimensionamento devera contemplar:

— Escolha do melhor tipo de solugdo adotada;
— Método de Calculo Aplicado;
— Memorias de calculo em formato A4.

v" Planilha de Quantidades: Deve ser elaborada a Planilha de quantidades contendo a listagem das
guantidades para as obras de terraplenagem, de drenagem e de pavimentacao, a partir do
levantamento de todos os itens que constam do projeto de infraestrutura. Ela deve servir de subsidio
para o orgamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo Planejamento e
Controle. Deve ser gerada a partir dos desenhos do projeto e memdrias de cdlculo, contendo a
descricdo dos servicos, unidades e quantidades, agrupando-os por area do empreendimento, como no
exemplo a seguir:

Terraplenagem:
— Desmatamento, em drea [m?];
— Cortes, em volume [m3];
— Aterros, em volumes [m3];
— Transportes com os devidos DMT’s, em momento de transporte [m® x km].

Pavimentagao:
— Pavimentag3o, em drea [m?];
— Protecdo de taludes, em drea [m?];
— Passeios e cercas, em comprimento [m].
Drenagem:
— Escavagdes, em volume [m3];
— Canais e canaletas, em comprimento [m];
— Concretos, em volume [m?3];
— Impermeabiliza¢des de reservatérios, em drea [m?];
— Tubos coletores de drenagem, em comprimento [m].
— Demais itens significativos em termos econémicos.
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Utilizar como base da descricdao dos servicos, as tabelas de custo publicas da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Boletins Referenciais de Custo, da Companhia Paulista de
Obras e Servicos (CPOS). Itens que ndo constarem nas tabelas publicas devem ser orcados com 03
fornecedores. Os orcamentos devem ser anexados na planilha e devidamente identificados;

Memorial Descritivo - O memorial deve ser um documento na forma descritiva com dados relevantes
do projeto e servigos das Obras Civis de Infraestrutura. Deve aprofundar e atualizar as informacgdes
contidas no projeto, descrever e justificar as solucées propostas e descrever as informacoes
empregadas no dimensionamento em geral. Deve fornecer uma visao geral do empreendimento e
apresentar de forma clara, as caracteristicas das obras projetadas, os métodos de execucdo e
apresentar todas as possiveis interferéncias em obra. Deve facilitar a execugdo de corre¢des no
decorrer da obra, caso os dados utilizados no dimensionamento sejam alterados;

6.3.4.13. Projeto de impermeabilizagao

A CONTRATADA deve considerar a elaboracdo de um projeto direcionado por empresas fornecedoras
do setor de acordo com seus produtos e expertise, 0 mesmo devera ser apresentado a melhor solucdo
para a avaliacdo da equipe técnica do Butantan, apds aprovagdo a empresa devera executar seguindo
as exigéncias especificas do projeto, levando em consideracdo a ABNT NBR 9575 - Impermeabilizacao
selecdo e projeto.

A CONTRATADA devera fornecer a especificacdo para todas as areas com necessidade de
impermeabilizagao, considerando:

— Coberturas;

— Areas molhadas;

— Elementos em contato com o solo;
— Entorno da edificacdo e;

— Contengdes;

v Os documentos a serem entregues pela CONTRATADA envolve:

— Desenhos e plantas (Layout, classificacdo e indicacdo da regido de impermeabilizagdo);
— Detalhamentos de impermeabilizagao;

— Parecer técnico e especificacdo técnica de materiais adotados;

— Memorial descritivo de execucgao;

— Quantificagdo (levantamento das quantidades dos materiais e servicos).

6.3.4.14. Projeto de alvenaria

v' A CONTRATADA devera considerar a elaboracdo de projeto especifico de alvenaria de vedacdo e/ou

estrutural, contendo os seguintes itens:

v" Os documentos a serem entregues pela CONTRATADA sdo basicamente os seguintes:
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Desenhos e plantas (Planta de modulacdo horizontal contendo cotas, identificacdo das pecas e
nomenclatura, indicagdo e especificacdo das armaduras e pontos de graute, etc.);

Cortes e elevacdes das paredes (Modulagdo vertical, indicacdo de aberturas, vdos de
esquadrias, representagdo de vergas e contra-vergas, etc.)

Detalhes gerais construtivos (Apresentar detalhes de ligagdo com a estrutura principal
(Concreto/metalica), adotando solugdes que levem em consideragdo possiveis movimentacoes
na estrutura; detalhes de encunhamento entre a alvenaria e a laje/viga; ligagdo entre paredes;
detalhes de juntas, detalhes ampliados tipicos de armacao);

Indicacdo e disposi¢cdo das armaduras em projeto, no caso de alvenaria estrutural (Deve conter
em projeto posicdo, quantidades, didametro, espacamentos, dimensdes e comprimentos, etc.);
Memorial de cdlculo com o dimensionamento do projeto de alvenaria estrutural e armaduras
necessarias;

Especificagdo técnica e lista de materiais adotados;

Memorial descritivo de execucao;

Quantificacdo (levantamento das quantidades dos materiais e servigos).

v" 0 projeto das alvenarias deve levar em conta, além do préprio desempenho mecénico, exigéncias

relacionadas a estanqueidade a agua, a isolacdo térmica, a isolagdo acustica, a resisténcia ao fogo e a

outras caracteristicas. Além disso, deve-se levar em consideragao para escolha dos materiais e

elaboragdo do projeto de alvenaria os seguintes itens e caracteristicas, que devem estar especificados

em projeto:

Dimensoes modulares dos blocos;

Resisténcia a compressdo dos blocos;

Resistencia caracteristica da argamassa empregada (Argamassa estrutural ou graute em caso
de alvenaria estrutural);

Dosagem de argamassa;

Peso dos blocos;

Disponibilidade de blocos especiais (para coordenagdo modular nos encontros entre paredes)
Presenca de revestimento;

Relacdo altura / espessura da parede;

Caracteristicas da argamassa de assentamento;

Caracteristicas de rigidez da estrutura;

Presenca de vdos de portas e janelas;

Isolagdo térmica, acustica e resisténcia ao fogo.

v" Durante a elaborac¢3o do projeto a CONTRATADA deverd realizar a compatibilizacdo com os projetos

especificos de sistemas prediais e industriais de todas as disciplinas envolvidas.



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1

[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 56 de 95
s PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga O PROJETO: . . Ne DOC. (BUTANTAN):
butantan PREDIO 1032 - BIOTERIO DE HERPETOLOGIA 101027-PE-COND-0001
DISCIPLINA: Ne DOC. (FORNECEDOR):
ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES

6.3.5. Desenhos e Documentos de projeto — Projeto executivo Civil

6.3.5.1. Servigos iniciais, levantamentos

v" Elaborac3o de levantamento topografico, considerando um raio de 150 metros da drea de
implantacdo da edificacdo, encaixar no levantamento geral da instituicao;

v" Elaborac3o de sondagens de acordo com a planta de locac3o da edificaco;

v" Elaborac3o de parecer geotécnico (Laudo) frente as possibilidades de execuc¢do das fundagdes;

v" Levantamento ndo destrutivo por meio de Georadar das instalacbes subterraneas de efluentes e afins,
com o objetivo de mapear as instalacGes atuais, pontos de descartes;

v" Elaborac3o de projeto de demoli¢do.

6.3.5.2. Demoli¢do

v" Projeto de demoli¢do - Plano de desmonte das paredes (se estruturais ou ndo); plano de desmonte da
estrutura de concreto e metalicas da edificacdo existente;

6.3.5.3. FundagOes e Geotecnia

Elaboracdo de projeto de fundacgdes (estacas, sapatas, blocos, etc.)
Elabora¢do de memorial descritivo;

Elaboragdo de memdria de célculo;

Elaboragdo de planilha de quantidades;

Elaboragdo de memorial de especificacdo técnica dos materiais;
Elaboragdo de memorial descritivo do processo de execugao;

AN NI NN N

Elaboragdo de parecer técnico de engenharia de fundagdes;

6.3.5.4. Concreto

<

Elaboragdo de projeto de Fundagdes profundas e contengdes;

<

Elaboragdo de projeto de Fundagdes superficiais;

<\

Elaboracdo de projeto de piso industrial (considerar rebaixos com isolamento térmico nas areas de
instalacdo de cadmaras frias);

Elaboracgdo de projeto de Superestrutura (vigas, pilares, lajes, muros e etc.);

Elaboragdo de projeto de Adicionais (bases, suportacdes, caixas, etc.);

Elaboragdo de memorial descritivo de contratagdo de obra (Civil concreto);

Elaboragdo de memorial de especificagao técnica dos materiais;

Elaboragdo de memorial de calculo;

Elaboracgdo de relatdrio de ATP (Analise técnica de projeto);

SRV NE NN

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais (org. Estimado Civil - Concreto).
6.3.5.5. Metalica

v Elaboragdo de projeto de Superestrutura (plantas, elevacbes, coberturas, fechamentos, Etc.);
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v" Elaborac3o de projeto de Estruturas adicionais (Pipe rack, mezaninos, suportacdes, etc.);

<\

Elaboragdo de memorial descritivo de contratacdo de obra (Civil Metdlica);

v" Elaboracdo de memorial de especificacdo técnica dos materiais (especificacdo técnica de fabricac3o,
pintura e montagem);

v" Elabora¢do de memorial de célculo;

\

Elaboracdo de relatdrio de ATP (Analise técnica de projeto);
v" Elaboracdo de planilha quantitativa de materiais (or¢. Estimado Civil Metalica).

6.3.5.6. Instalag¢Ges hidraulicas

v" Elaborac3o de projeto de sistema de alimentacdo de agua potavel;

\

Elaboracdo de projeto de sistema de alimentacdo de dgua de reuso;

<\

Elaboragdo de projeto de sistema de drenagem de efluentes industriais (contaminados e ndo
contaminados);

Elaboracdo de projeto de sistema de esgoto de efluentes prediais;

Elaboracdo de projeto de tratamento de agua e de esgoto, caso aplicavel;

Elaboracdo de projeto de sistema de drenagem de equipamentos de ar condicionado;
Elaboracdo de projeto de drenagem de aguas pluviais, incluindo muros e contencgées;
Elabora¢do de memorial de calculo;

Elaboragdo de planilha quantitativa de materiais;

CORORRS

Elabora¢do de memorial descritivo;
6.3.5.7. Infraestrutura

Elaboragdo de projeto de Movimento de terra;
Elaboragdo de projeto de Projeto geométrico;

Elaboragdo de projeto de Drenagem;

Elaboragdo de projeto de Pavimentagdo;

Elaboracdo de projeto de Sinalizagdo Horizontal e Vertical;
Elabora¢do de Memorial de Calculo;

Elaboragdo de Planilha Quantitativa de Materiais;

AN N O N NN

Elaboracdao de Memorial Descritivo.
6.3.5.8. Projeto de impermeabilizacao

Elaboragdo de projeto e especificagdao de impermeabilizacdo das fundacoes;
Elaboragdo de projeto e especificacdo de impermeabilizacdo das coberturas;
Elaboracdo de projeto e especificacdo de impermeabilizacdo de areas molhadas;
Elaboragdo de projeto e especificacdo de impermeabilizagdo para muros e contengdes;
EspecificacGes técnicas de materiais e execucdo;

Elaboracdo de Planilha Quantitativa de Materiais;

SN N UE NN

Elaboragdo de Memorial Descritivo.
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6.3.5.9. Projeto de alvenaria

Elaboracdo do projeto de alvenaria de vedagao;
Elaboracdo do projeto de alvenaria estrutural;
Elaboragdao dos Memoriais de Calculo;
EspecificagGes técnicas de materiais e execugao;
Elaboragdo de Planilha Quantitativa de Materiais;

NN NN

Elaboragdo de Memorial Descritivo.

6.4. ESCOPO DE HVAC
6.4.1. DESCRICAO

O sistema de HVAC devera atender as areas de laboratorios, biotério, administrativo, utilidades, areas técnicas
e demais areas que possam ser contemplados no projeto executivo de arquitetura. O projeto devera garantir
todas as condi¢Oes de temperatura, umidade, classificagdo, biocontencdo e cascata de pressao estipuladas
pelo usudrio e pela engenharia do Butantan. O layout de arquitetura que acompanha este memorial é
conceitual e, portanto, o projeto de HVAC devera ser adequado para atender o layout definido ao longo do
projeto. O projeto de novas areas que possam ser incluidas no projeto de arquitetura, inclusdo de camaras
frias, entre outros, fazem parte do escopo de fornecimento da contratada.

6.4.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

A proponente deverd elaborar o projeto executivo de HVAC com base no layout de arquitetura. Para isso, a
proponente devera executar:

v" Emiss3o de ART (Anotac¢des de Responsabilidade Técnica);

v" No inicio do projeto devera ser enviado para avaliacdo e aprovacdo da Fundacdo Butantan, um
cronograma preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo) considerando, no minimo, os
documentos solicitados neste memorial;

v" Elaborac¢3o da URS com os pardmetros de HVAC, classificacdo de limpeza (se aplicavel), niveis de
biocontenc¢do e monitoramento (conforme modelo a ser enviado pelo Butantan). Esses parametros
deverdo ser avaliados em conjunto com os usuarios e por eles formalmente aprovados por documento
assinado. Somente apds a aprovacdo da URS, o projeto devera ser iniciado;

v" Calculo de carga térmica para todos os sistemas de HVAC dedicados do laboratdrio, dreas auxiliares
(prédio de utilidades, geradores, cabines, entre outros), areas administrativas e areas técnicas;

v" Dentre os documentos que compdem o projeto, antes de seguir com a elaborac3o total do projeto, a
CONTRATADA inicialmente deve emitir todas as memdrias de cdlculo para revisdo da Engenharia do
Butantan. Somente apds a consolidacdo das memdarias de célculo, deverd ser dado andamento a
elaboracdo dos demais documentos do projeto;

v" Dimensionamento de todos os sistemas de HVAC necessarios para atendimento aos requisitos do
usudrio, bem como os requisitos descritos nesse documento;

v" Esclarecimento de davidas e divergéncias, encontradas no decorrer da elaborac3o dos projetos, com a
Engenharia do Butantan;

v" Projetos compatibilizados n3o somente entre os documentos da disciplina de HVAC, mas também
desta disciplina com as demais;
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6.4.3.
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A elaboracao dos projetos deverd primar ainda pela racionalizagdo de custos e aproveitamento de
recursos que propiciem maximizacdo de eficiéncia energética e menor impacto ambiental;

Todos os sistemas devem ter sua descri¢cdo técnica e operacional no memorial descritivo;

Toda a instrumentacao, seja de controle que estara no sistema de controle do HVAC, bem como a de
intervengdo manual devem estar discriminadas nos fluxogramas de HVAC;

Em todo o projeto, o encaminhamento hidraulico/frigorigeno, com os respectivos didametros de
tubulacgao;

Reunides técnicas no Butantan para discussao dos conceitos dos projetos e apresentagoes
preliminares e avancos dos desenhos e documentos;

Ao término do projeto a CONTRATADA devera entregar “Databook” contendo toda documentacgdo
impressa, sendo 2 cépias fisicas e 2 copia em arquivo eletrénico.

DOCUMENTOS DE PROJETO
6.4.3.1. SISTEMA DE HVAC DO EDIFICIO

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagdo Butantan;

Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;

Plantas de classificacdo de limpeza com indicacdo da drea de biocontencdo e cascata de pressao;
Plantas de zoneamento de sistemas;

Fluxogramas de ar e instrumentacgdo (P&ID padrdo ISA);

Fluxogramas de agua gelada e instrumentagdo (P&ID padrao ISA);

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;

Plantas com os equipamentos e rede hidraulica associada ao HVAC-R (exemplo: dgua gelada e drenos);
Plantas de fachada da edificagdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem;

Plantas de paginagao de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrdo do Butantan;
Memorial descritivo da instalagdo com o descritivo funcional de todos equipamentos e sistemas e com
o plano de comissionamento necessario;

Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados de todos os instrumentos;

Lista de materiais detalhada;

Lista de documentos;

Lista de equipamentos com as devidas cargas elétricas.

6.4.3.2. SISTEMA DE HVAC PARA O PREDIO DE UTILIDADES E DEMAIS AREAS

URS preenchida de acordo com o modelo a ser enviado pela Fundagdo Butantan;
Memorial de calculo de carga térmica detalhado com todos os inputs e outputs;
Fluxogramas de ar e instrumentagdo (P&ID padrdo ISA), se aplicavel;
Fluxogramas de agua gelada e/ou frigorigena;

Plantas com arranjo de dutos e equipamentos;
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Plantas com os equipamentos e rede hidraulica/frigorigena associada ao HVAC-R;

Plantas de fachada da edificagdo com detalhes de tomada de ar externo e demais venezianas;
Desenhos com vista em corte com detalhes dos equipamentos e entre forro;

Desenhos com detalhes tipicos de montagem;

Plantas de paginacao de bocas de ar devidamente tagueados de acordo com o padrdo do Butantan;

ASANENENENEN

Memorial descritivo da instalacdo com o descritivo funcional de todos equipamentos e sistemas e com
o plano de comissionamento necessario;

Folhas de dados de todos os equipamentos;

Folha de dados de todos os instrumentos;

Lista de materiais;

Lista de documentos;

NSRRI

Lista de equipamentos com as devidas cargas elétricas.

Observacdo 01: caso o layout aprovado durante o projeto contemple camaras frias, é de escopo da contratada
a elaboracdo do projeto executivo completo dessas camaras, sendo necessario entregar no minimo os
seguintes documentos: URS, memorial de calculo, planta de localizacdo dos equipamentos, planta de
encaminhamento da rede frigorigena e rede de drenagem, memorial descritivo, folha de dados de
equipamentos e instrumentos, lista de materiais e lista de equipamentos com cargas elétricas.

Observacdo 02: caso seja necessario algum sistema de ar condicionado/exaustdo para equipamentos de
processos e em edificagBes como prédio de inflamaveis/gases, area de utilidades/gerador, cabines elétricas,
entre outros, devera ser contemplado no projeto de HVAC e na lista de documentos acima. A defini¢cdo de qual
tipo de sistema utilizar nestes areas deve estar de acordo com as solicitagdes do Butantan.

6.4.4. PREMISSAS BASICAS
6.4.4.1. Conceitos

O sistema de HVAC deve ser projetado para as seguintes propostas:

Manter a classificagdo de limpeza especificada para caba ambiente, se solicitado pelo usuario;
Manter os niveis de bioseguranca;
Manter a temperatura, umidade e pressao estatica das salas conforme especificado pelo usuario;

AN NEANEAN

Manter o nimero minimo de trocas de ar por hora por ambiente de acordo com o grau de
classificacdo de limpeza e/ou recomendacdes de guias especificos para biotérios;

(\

Evitar contaminacdo cruzada;

<\

Promover o fluxo de ar adequado dentro das salas;
v" Garantir o conforto térmico das dreas administrativas e outras edificacdes.

Vale ressaltar que o layout conceitual definido pela Arquitetura em conjunto com os Usuarios dos
laboratdrios, esta sujeito a alteracées durante a elaborac¢do do projeto executivo. Portanto, o projeto
executivo de HVAC devera considerar o layout de acordo com o projeto executivo de Arquitetura.

6.4.4.2. Condicao de ar externo

Para o desenvolvimento do projeto basico e executivo, as condi¢gGes do ar externo deverdo ser consideradas
conforme ABNT 16401-1 — Regido de Sdo Paulo — Congonhas.
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6.4.4.3. Divisao de sistemas de HVAC

Um sistema de HVAC é definido como o conjunto de equipamentos (UTA, exaustores, bag-in bag-out,
desumidificadores, resisténcias, entre outros) necessarios para tratar e climatizar o ar de um conjunto de
ambientes. Durante a divisdo dos sistemas de cada laboratério, deverao ser consideradas as caracterisitcas
(area biocontida ou ndo), proximidade das salas para facilitar o encaminhamento da rede de dutos e as vazGes
necessarias a fim de manter os sistemas homogéneos. Além disso, os corredores de interligacdo deverao ser
atendidos por um sistema dedicado a fim de evitar contaminagdo cruzada.

Em relacdo aos TAGs, cada UTA devera ser condizente com o numero do sistema, ou seja, o sistema 1, por
exemplo, serd atendido pela UTA-01, sistema 02 pela UTA-02 e assim sucessivamente. Na fase de elaboracao
do projeto as identificacdes dos equipamentos deverdo ser solicitadas ao DI/IB. Para a defini¢do da localizagdo
dos equipamentos no piso técnico, devera ser estudado o melhor layout possivel durante as proximas fases do
projeto.

Importante salientar que os projetos deverao ser elaborados de forma que atendam as exigéncias
preconizadas pelo Butantan, além de oferecer folga em cada sistema para possiveis altera¢des futuras.

Observacdo: o zoneamento de sistemas deve ser cuidadosamente avaliado em conjunto com a engenharia do
Butantan e pelo usuario, visto que cada espécie necessita de condi¢Ges de temperatura e umidade diferentes.

6.4.4.4. Condicoes de filtragem das salas para controle de particulas

As condig¢Bes do ar nos ambientes devem estar de acordo com as necessidades determinadas pelo usudrio,
pela engenharia do Butantan e pelas recomendagdes nacionais e internacionais de biotérios especificos para
serpentes. O nivel minimo aceitdvel para o insuflamento é de G4 + F9. Caso alguma area seja classificada, sera
necessario incluir filtro hepa H14 no equipamento e/ou terminalmente.

Qualquer ar de exaustdo proveniente dos laboratérios devera receber tratamento (filtragem) antes de ser
descarregado na atmosfera. O nivel de filtragem necessdrio devera ser analisado individualmente para cada
ambiente. Para ambientes biocontidos, devera ser utilizado filtragem HEPA na exaustdo por meio de
dispositivo bag in bag out.

A classificagao de limpeza e delimitagdo das areas biocontidas deverao ser confirmadas na URS a ser aprovada
pelo usudrio.

6.4.4.5. Monitoramento de pressao das salas

As pressdes diferenciais entre salas deverdo ser projetadas de forma que todos os sistemas atendam os
requisitos preconizados nas legislacdes vigentes e guias especificos. Os valores de referéncia a serem utilizados
na elaboracdo do projeto sédo:

v" Areas de mesma classe de limpeza: press3o diferencial minima de 8 a 10 Pa;
v" Areas de classes de limpeza distintas: pressdo diferencial minima de 12 a 15 Pa;
v" Areas biocontidas: pressdo negativa em rela¢do a pressio atmosférica.

Essas pressdes deverdo ser monitoradas pelo sistema supervisério e, por contingéncia a esse sistema,
mandmetros do tipo digihelic deverao ser instalados em locais a serem definidos durante o projeto. Durante a
elaboragdo do projeto, serdo definidos os pontos de monitoramento.

6.4.4.6. Monitoramento e controle de temperatura e umidade

O controle e monitoramento de temperatura e umidade devera ser realizado por meio da instalacdo de
sensores, 0s quais irdo por meio do sistema supervisorio modular as valvulas e os dispositivos de aquecimento
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(resisténcias elétricas, serpentinas de vapor ou agua quente). As condi¢des de temperatura e umidade devem
ser rigorosamente seguidas e calculadas devido a criticidade do biotério.

6.4.4.7. Insuflagao, retorno e exaustao de ar nos ambientes

v" Insuflag3o: caso haja dreas classificadas A, B ou C, a insuflagdo deverd ser por meio de caixas com
filtros terminais H14 e difusores. Em ambientes de grau D, caixas com filtros terminais sdo opcionais,
podendo ser utilizados apenas difusores com caixa plenum, assim como nos ambientes CNC ou NC
desde que sejam utilizados filtros hepa na prépria unidade de tratamento de ar. O nimero de trocas
minimo para cada ambiente devera ser avaliado em conjunto com o Butantan.

v' Retorno: dever3 ser previsto shafts de retorno. Estes shafts devem possuir cantos arredondados,
serem feitos em divisdrias até o piso e com grelhas na lateral, conforme detalhe a ser enviado pelo
Butantan. Nos locais onde ndo for possivel utilizar shafts, deverd ser comunicado a equipe de HVAC do
Butantan para verificagao.

v" Exaust3o: deverd ser realizada seguindo as mesmas especifica¢des utilizadas para o retorno de ar,
conforme descrito anteriormente. Deverdo ser consideradas exaustdes localizadas de equipamentos
gue necessitarem de tal infraestrutura. Serd necessario considerar a vazao de exaustdo no balanco de
vazoes (mdssica e volumétrica) de modo a garantir que ndo haja comprometimento da pressdo
estatica no ambiente onde esta exaustdo ocorre.

6.4.4.8. Saturagao de filtros

Para compensar a saturagao dos filtros dos sistemas de HVAC, e dessa forma garantir as vazoes de insuflagado e
retorno, deverao ser previstos inversores de frequéncia para os moto-ventiladores. Além disso, para os filtros
grossos, deverdo ser considerados pressostatos diferenciais para que seja possivel monitorar localmente seu
nivel de saturagdo. Ja nos filtros finos e hepa, além de localmente, o sistema supervisério deverd monitorar a
saturagdo por meio da instalagdo de transmissores de pressao diferencial.

6.4.4.9. Piso técnico

Serd necessario prever um sistema de ventilagdo mecanica para todos os pisos técnicos, podendo esses serem
compostos por quantos equipamentos forem necessarios para manter os locais a uma temperatura
confortavel para operadores e equipe de manutencdo. Os ventiladores deverdo ser posicionados ao longo da
periferia de cada area técnica e apoiados em estrutura metdlica com passarelas para a circulacdo. O grau de
filtragem para as tomadas de ar externo deverd ser G4+F9 e feitas por meio de vezianas na fachada, assim
como as descargas de ar.

Os equipamentos dos sistemas de HVAC deverdo ficar nas areas técnicas e apoiados em bases de concreto que
permitam a execucdo correta do sifdo (no caso das UTA’s), além disso, deverdo possuir sistema de isolamento
de vibracdo mecanica. Devera ser previsto espacamento de, no minimo, 2 metros entre os equipamentos.

6.4.4.10. Area de entreforro

O acesso ao entreforro devera ser adequado de acordo com a disponibilidade do layout executivo emitido pela
arquitetura e pela civil.

Com o objetivo de minimizar interferéncias, devera ser considerado que os dutos serao instalados na parte
superior do entreforro e todas as outras tubulages abaixo. Os ramais de descidas ou “colarinhos” deverdo ser
alinhados com as bocas de ar (filtros terminais, difusores, grelhas e etc.). O projeto executivo devera ser
compatibilizado com as outras disciplinas para que ndo haja interferéncias durante a execuc¢do. As caixas de
filtros terminais deverdo estar alinhadas com o duto rigido, dessa maneira o duto que interliga cada caixa de
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filtro terminal ficara sem curvas, o que acarretara menor perda de carga na rede de dutos e permitird a
utilizacdo da prépria suportacdo do ramal principal.

6.4.4.11. Areas administrativas e demais areas de utilidades

Para as dreas administrativas devera ser previsto sistema de ar condicionado para conforto independende do
sistema dos laboratérios.

6.4.4.12. Manutencao

Os projetos deverao prever espacos para realizacdao de manutencgdes, de forma que haja recursos nos
sistemas, tais como portas de inspecao, visores, recursos para icamento de equipamentos pesados, etc. Os
servicos de manutencao, limpeza, pecas de reposicao, especificacdes de componentes e servicos gerais devem
ser planificados e fornecidos pelo instalador. Essa exigéncia devera ser prevista no memorial descritivo do
projeto, documento este fornecido pelo projetista.

6.4.4.13. Sistema de pressurizagdo de escadas

Caso seja necessario sistema de pressurizagdo de escada, a contratada devera prever em seu projeto este
sistema de acordo com a Instrucdo Técnica N° 13/2011 — Pressurizac¢io de Escada de Seguranga — Corpo de
Bombeiros, Sdo Paulo. O sistema de pressurizacdo devera ser de um estagio, ou seja, operara apenas em
situacdo de emergéncia, e devera possuir ventiladores reservas. A tomada de ar para suprimento do sistema
devera ser localizada de modo que seja evitada a contaminacgdo do ar externo pela fumaca proveniente de
incéndio, seguindo orienta¢des conforme IT N° 13/2011. Todos os componentes do sistema de pressuriza¢do
deverao ser protegidos contra incéndio por no minimo 2h. Caso seja necessario, a contratada devera
considerar na lista de documentos mencionada neste memorial.

6.4.5. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

O desenvolvimento de projetos devera seguir de acordo com a etapa de elaboragdo e seguir conforme
apresentado abaixo.

6.4.5.1. Elaboracdo URS (User Requeriments Specifications)

A URS é composta por colunas com as descri¢des dos parametros que serdo especificados para cada sala. No
inicio do projeto o Butantan ird fornecer a URS para ser preenchida pela contratada e validada em conjunto
com o usuario.

6.4.5.2. Projeto Executivo

Deverd apresentar todos os elementos necessarios a realizacdo do projeto, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes. Nesta fase todas as disciplinas envolvidas devem estar compatibilizadas para
assim evitar, ao maximo, problemas de execucdo na obra e consequentemente atrasos no prazo de entrega da
nova edificacdo. Nesta fase deverdo ser fornecidos, para todas as disciplinas, listas de materiais com os
guantitativos de equipamentos, materiais, acessorios, etc. a ser utilizada no processo de contratacdo dos
servicos de execucao da obra.

6.4.5.3. Planilha Or¢camentaria

Elaboragdo de planilha orcamentaria e cronograma fisico financeiro, baseada no Boletim Referencial de
Custos, elaborado pela CPOS. Aqueles servicos ndao mensurados nessa planilha deverao ter seus custos
norteados ou mesmo considerados naqueles praticados no mercado, para constarem e completarem a
planilha or¢camentaria.
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6.4.6.

6.4.5.4. Informagdes Gerais

Desenhos deverdo ser elaborados em Autocad (em versdao compativel com a versdo utilizada pelo
Butantan) e documentos em Word e Excel;

O projeto deverad ser elaborado na lingua Portuguesa.

A entrada de ar externo tem que garantir ar suficiente para as pessoas e para reestabelecer perdas de
ar do sistema. Do lado de fora do prédio, entradas de ar tém que ser localizadas de uma forma de
prever contaminacdo com o ar de exaustdo (considerando a direcdo do vento, distancia, etc.). O
processo de tratamento do ar deve prever riscos de contaminacdo.

De modo geral, todas as dreas com classificacdo de biosseguranca deverdo conter sistema de filtragem
H14 instados em dispositivos com troca segura (Bag-In Bag-Out). Ar carregado com solventes deve ser
propriamente tratado, de acordo com os padrdes locais de meio ambiente.

Para assegurar o balanco de ar ajustado, responsavel por manter as pressoes diferenciais, todos os
ventiladores de uma UTA devem operar simultaneamente e precisam estar interligados (inclusive com
exaustores externos as UTAs, mas que compartilhem ar do mesmo sistema).

Para prever o insuflamento de ar externo, os dampers instalados para ar externo e para ar de exaustdo
devem ser manuais para ajustes e balanceamento nas certificagdes. Dampers motorizados devem
aplicados em situacdes em que se deseja fazer fechamento e bloqueio da passagem de ar, de acordo
com o conceito operacional das UTAs.

Sistemas HVAC tém que ser equipados com dispositivos de medicdo e controle apropriados os quais
garantam os requisitos do projeto durante a operagado e também durante o inicio, a parada e nas
falhas do sistema. Todos os instrumentos de medi¢do e controle usados para registro formal tém que
ser calibrados. O sistema de tratamento de ar deve ser propriamente protegido de raios, surtos
elétricos, aguecimento e também de animais.

Sistemas HVAC devem permitir facil acesso para calibragao, monitoramento, manutencgado, etc.

Para garantir a drenagem do condensado dos sistemas de refrigeracdo, o comprimento do sifdo do
condensado tem que considerar uma condicdo de pressao negativa na succao do ventilador da UTA.
O sistema de HVAC deve ser projetado para facilitar testes de integridade nos filtros HEPA, prevendo
pontos para geragdo de aerossol nos trechos de distribuicdo dos dutos por ramais.

Devera ser verificado com o usudrio a necessidade de equipamentos redundantes, a fim de garantir a
manutenc¢do da temperatura e umidade das salas.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Aprovacao de toda documentacdo e especificagdes técnicas de projeto, conforme prazos
preestabelecidos entre as partes;

Disponibilizar todos os documentos e informac¢des necessarias para elaboracdo do projeto

Designar um responsavel pelo projeto para discussdes e coordenacdo de trabalhos;

Disponibilizar equipe técnica formada por Engenheiros e Técnicos para prover informagdes
pertinentes a cada disciplina;

Liberar acesso aos coordenadores de projeto de cada disciplina para visitas técnicas no local previsto
para a construgao da planta.
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6.5. ESCOPO DE ELETRICA

6.5.1.Informagdes Gerais do Escopo de Elétrica

v" A Contratada deverd elaborar a planilhas de cargas elétricas de juntamente com o usudrio final do
laboratdrio. Para levantamento destas informacdes a contratada deverad realizar visitas e reunides no
Butantan para coleta destas informacodes. Esta planilhas é as base para elaboracdo dos projetos
elétricos;

v" A cabine de média tens3o devera ser cubiculo blindado SM6 Schneider com relé de protecdo P5U20
conforme padrao utilizado nos projetos de média tensdo do IB, a locacdo da mesma sera no subsolo;

v' A contratada deverd prever no projeto gerador de emergéncia com capacidade da cabine de média
tensdo a ser projetada, com funcionamento em rampa, com tanque de 6leo diesel préprio para
capacidade de funcionamento minimo de 4 horas, o gerador previsto devera ter poténcia limitada a
750 kVA, caso sendo necessario devera possuir mais de uma unidade;

v" A Contratada deverd junto do usudrio final verificar a necessidade de uso de sistema UPS (nobreak)
para cargas criticas onde as mesmas ndo podem ficar sem energia mesmo com o auxilio de gerador de
emergeéncia;

v" A escala dos projetos elétricos deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de alimentadores;

v' Considerar a instala¢do de novo disjuntor de média tensdo com relé de protecdo na sua origem
(cabine 03);

v Prever a construc¢io de uma sala de quadros elétrica no subsolo para a distribui¢do elétrica no prédio;

6.5.2.Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Elétrica

Lista de equipamentos elétricos;

Lista de cargas elétricas;

Lista de cabos elétricos;

Lista de matérias elétricos;

Planilha orcamentdria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Planta detalhada dos alimentadores de baixa tensao;

Planta detalhada dos alimentadores de média tensdo;

Planta com locagdo dos equipamentos da cabine de média tensdo;

Corte da cabine de média tensao;

AN N N N Y N U N N N

Planta de distribuicdo de for¢a da cabine de média tensao;
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Planta de locacdo dos geradores de emergéncia;

Planta de distribuicdo de forca dos geradores de emergéncia;

Fluxograma da rede de distribuicdao de diesel;
Fluxograma de instrumentacdo da distribuicdo de diesel;
Planta detalhada de locacdo dos quadros elétricos;
Locacdo e distribuicdo elétrica da sala de nobreak;
Planta detalhada de iluminacgao;

Planta detalhada de tomadas de uso geral;

Planta detalhada de distribuicdao de forca;

Planta de detalhada de equipotencializacdo;
Planta detalhada de aterramento;

Planta detalhada de S.P.D.A;

Detalhes tipicos;

Diagrama Unifilar;

Diagramas Trifilares;

Memorial Descritivo;

Memorial Calculo de Protecdo;

Memorial Calculo de Curto Circuito;

Memorial Calculo de Estudo de Seletividade;
Memorial Calculo de Aterramento;

Especificagdes Técnicas dos equipamentos elétricos;

AN N N N Y N N N N N N N N N N U N U U N N NN

Especificagdes Técnicas dos quadros elétricos.

6.6. ESCOPO DE TELECOM

6.6.1. Informacgodes Gerais do Escop de Telecom

Planta do sistema de distribuicdo de diesel —armazenamento e distribuicao;

v" A Contratada deverd junto usudrio locar todos os pontos de dados e telefonia apds a aprovacio do

layout de telefonia;

v" A definicdo dos modelos dos equipamentos de Tl serd definido pela equipe de Tl do Instituto

Butantan.

v" A defini¢do do tipo de tecnologia para sistema de voz serd definido pela equipe de Telefonia do

Instituto Butantan;
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v" Alocacdo das cAmeras de CFTV, assim como sua quantidade deverd ser visto junto do usuério final;

v Deverd ser previsto no layout de arquitetura uma sala de T.l para acomodacdo do Rack e seus
componentes, esta sala devera ser climatizada;

v Aescala dos projetos de telecom deverdo ser 1:50 ou 1:100 nos casos de implantac3o;

v' O projeto deverd prever a instalacdo de fibra 6tica desde sua caixa de derivac3o até a sala de T.I, esta
implantagdo devera ser representada com todos os detalhes de instalagao;

6.6.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Telecom

Lista de equipamentos de telecom (planilha orcamentdria);

Lista de cabos (de/para);

Lista de materiais de infraestrutura (planilha orgamentaria);

Planilha orcamentdria (CAPEX);

Preferred Vendor List;

Arquitetura de rede;

Planta executiva do chegada da fibra dtica com redundancia;

Planta executiva da chegada do cabo de telefonia;

Planta executiva da sala de T.1;

Planta executiva de locac¢ado dos rack’s;

Planta executiva de locagdo de pontos de voz, dados e controle de acesso;

Planta executiva de locagdo de pontos de imagem, acess point e multimidia;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de voz, dados e controle de acesso;
Planta executiva de infraestrutura para pontos de imagem, acess point e multimidia;
Detalhes tipicos;

Memorial Descritivo;

EspecificacGes Técnicas dos equipamentos;

N N N N S N N N T N e N N N N N NN

Especificacbes Técnicas dos rack’s.

6.7. ESCOPO DE AUTOMACAO

6.7.1. CONCEITO DO SISTEMA DE AUTOMAGAO
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Abaixo é apresentado o conceito geral do sistema de automacdo padrdo aplicado no site do INSTITUTO
BUTANTAN, apresentando os conceitos de sistemas, redes e hardware.

INSTITUTO
}Sw Automacdo — Conceito Sistemas de Automacao IB
AUTOMACAOD AUTOMACAO AUTOMACAO AUTOMACAOD
UTILIDADES PROCESSOS LABORATORIOS SISTEMA ELETRICO

pooddpoodod

{ O INFORMACOES GERAIS

B

O LAB CONTROLE QUALIDADE;
O LAB TESTES;
0 PESQUISA.

SISTEMAS HVAC; O PROCESSOS DE PRODUCAQ.
INTERLOCK DE PORTAS;

SISTEMAS DE AGUA;

CENTRAL AGUA GELADA;

DESCONTAMINACAO;

AGUA REUSO;

AGUA ABRANDADA;

AGUA QUENTE;

DIESEL.

21CFR Part 11

OS SISTEMAS DE CONTROLE DEVEM ATENDER A 21CFR-PART 11 E GMP.

REFERENCIA A REGULACAO GXP

DESDE QUE O SISTEMA TENHA IMPACTO DIRETO NA DOCUMENTACAO DO PRODUTO, O DESENVOLVIMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO
COM O GAMPS.

0 GERENCIAMENTO ENERGIA;
0 MONITORAMENTO;
0 QUALIDADE ENERGIA.

INSTITUTO
BUTANTAN

A servige da vida

Automacido — Configuracdo de Hardware / Rede IB

AUTOMACAO
LABORATORIOS

REDE CORPORATIVA

b .
Mdatarial L
*0
Manager
Custom -

||FF:FM.T. IP

ETHERNET / IP

: SIEMENS
SIEMENS

< BEORA])

Rockwell
Automation

PLC

TRANSFORMERS

POWER
POWER METER

OWER GENERATOR

AUTOMACAQ
SISTEMA ELETRICO

AUTOMACAQ
PROCESSOS

‘ AUTOMACAQ UTILIDADES ‘
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6.7.2. ESCOPO DOS SERVICOS

O presente tépico tem por finalidade discriminar os documentos exigiveis e o seu contelldo minimo para a
apresentacdo do projeto executivo de automacao, também contém requisitos técnicos e praticas
recomendadas.

As exigéncias e requisitos contidos neste memorial descritivo sdo requisitos minimos a serem atendidos pela
PROPONENTE, ndo a eximindo da total responsabilidade aqui referida.

O idioma utilizado para todo o projeto devera ser Portugés (Brasil).

6.7.3. FASE DE INiCIO DO PROJETO

Deverd ser agendada uma reunido de KOM - kick off meeting a fim de apresentar todo projeto para
CONTRATADA e sanar todas as duvidas pertinentes ao inicio do projeto executivo.

6.7.4. DA APROVACAO DOS PROJETOS

A aprovacgdo dos projetos ndo eximira seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

Uma cdpia dos desenhos encaminhados para analise serd devolvida pelo INSTITUTO BUTANTAN ao fornecedor
contendo os comentarios e instrugdes cabiveis. Estes comentarios e instru¢des ndo eximirao o fornecedor da
sua total responsabilidade pelo conteldo do documento e pelo cumprimento do prazo de entrega final dos
mesmos.

Os desenhos e documentos comentados serdo assim caracterizados:

¢ Documentos aprovados com ou sem restrigdes: O fornecedor devera efetuar as revisdes, emitir os desenhos
certificados e reenviar duas vias ao INSTITUTO BUTANTAN;

¢ Documentos nao aprovados: O fornecedor devera efetuar as revisdes e reapresentar os desenhos ao
INSTITUTO BUTANTAN, em duas vias, para analise, reiniciando-se o procedimento de aprovacao.

Todos os projetos executados deverdo ser aprovados pela Engenharia do INSTITUTO BUTANTAN.

6.7.5. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Deverado ser realizadas reunides periddicas entre o INSTITUTO BUTANTAN e a CONTRATADA, no site do
INSTITUTO BUTANTAN com freqiiéncia de no minimo quinzenal, com a presenca de todos profissionais
responsaveis pela coordenacdo e desenvolvimento das disciplinas do projeto, momento em que deverdo ser
discutidas as questdes referentes aos projetos contratados, apresentados os servigcos até entao realizados e
tomadas as decisdes quanto a eventuais pendéncias bem como para o esclarecimentos das duvidas por
ventura existentes e para as compatibilizagGes necessdrias entre todos os projetos.
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6.7.6. COMPATIBILIZAGAO DE TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES

Os projetos de diferentes especialidades deverao apresentar perfeita compatibilizacdo entre si, refletidas
também nas pecas de memorial e planilhas orcamentdrias do conjunto, de modo a ndo suscitar duvidas,
omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral execucgao.

Tendo em vista 0 acima exposto, a empresa CONTRATADA devera durante e ao final dos trabalhos promover a
compatibilizacdo de todos os projetos e efetuar todas as corre¢des e ou alteracdes necessdrias antes da
elaboracdo da planilha orcamentaria.

Ficara a cargo da CONTRATADA as respectivas compatibiliza¢cdes envolvendo equipamentos e instalagbes
existentes (caso aplicavel), etc..

6.7.7. CONDICOES GERAIS DE DOCUMENTOS DE PROJETO

Os documentos do projeto devem ser emitidos pela CONTRATADA.

Os documentos constantes neste memorial descritivo devem ser os executados durante a fase executivo de
automacdo objeto desta contratacdo. Caso algum documento ndo for aplicavel devido ao porte e a forma de
concepcao do projeto apresentado, podem ser omitidos, quando assim acordado com o INSTITUTO
BUTANTAN.

Os documentos do projeto objeto desta contratagdao devem ser elaborados conforme padrdo do INSTITUTO
BUTANTAN. O contetdo descrito para cada documento desta especificagao técnica, representa um minimo
necessario a sua aceitagao por parte do INSTITUTO BUTANTAN.

6.7.8. PROIJETO EXECUTIVO

O projeto executivo deve compor os sistemas listados a seguir:

1) Automacgdo e controle HVAC (Controle);

2) Automacdo HVAC (Monitoramento das Salas, cdmaras frias e freezers);
3) Automacédo e controle INTERLOCK DE PORTAS;

4) Automacdo e controle Central Agua Gelada CAG;

5) Automacdo e controle Sistema Tratamento Agua STA (Gerac3o e Distribuicdo);
6) Automacdo e controle Decontaminacgdo EDE;

7) Automacdo e controle PROCESSOS;

8) Automac3o e controle Sistema Agua Abrandada AAB;

9) Automacdo e controle Sistema Quente;

10) Automacao e controle Central Agua Reuso AR;

11) Automacdo e controle Central Diesel DIE (Geradores);

12) Automacdo e controle Camaras Frias CF;
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13) Monitoramento do Sistema Elétrico;

14) Sistema de Gerenciamento de Informacdo Laboratorial (LIMS).

6.7.9. LISTA GERAL DO PROJETO EXECUTIVO

e Lista de Documentos de Projeto (Para cada Sistema) (LD)

Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os documentos que sdo emitidos para o projeto.

e Arquitetura de Automacdo dos sistemas (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato A1, A2 ou A3 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
mostrar de forma simbdlica os principais equipamentos do sistema, sua localizagdo fisica e de que maneira se
interligam (Supervisdrio, CLP, Instrumentos campo, Motores, IHM, Servidores e outros). Neste documento
devem estar claros os todos os tipos de redes, os meios de comunicacdo e os protocolos utilizados.

e Memorial Descritivo para contratac¢do (Para cada Sistema) (MD)

Deve ser emitido em formato A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
informacdes que permitam o entendimento do projeto de automagdo como um todo, o escopo de
fornecimento de painéis, materiais, equipamentos, mao de obra e servicos .

e Llista de Instrumentos (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos do sistema. Os instrumentos devem ser listados por malha em ordem alfabética e
crescente.

e Llista de Entradas e Saidas (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os instrumentos de entrada e saida analdgicas e digitais. Deve conter enderego do CLP, tag, tipo de sinal,
descrigdo e hardware.

e Lista de Cabos (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os cabos do sistema em questdao, com seus respectivos tags, tipo, formagao do cabo, distancia, fungdo e
de-para. Todos cabos devem levar o mesmo numero do instrumento de campo.

e Lista de Cargas (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista apresentando as cargas de cada painel do sistema de automacao.
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e Lista de Materiais, Servicos, Hardware, Software (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida em formatos A4 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Deve ser
criada lista por tipo de material, mostrando suas especificagcdes técnicas, quantidades, e revises de
quantidade. Caso nao exista requisicdo de material no projeto, as descrices devem ser completas para
possibilitar a compra.

e Diagrama de painéis — Tipicos (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padr&es do INSTITUTO BUTANTAN. Documento
que expressa de forma fisica os circuitos elétricos que executam a légica de controle e/ou intertravamento de
um equipamento ou sistema. Devem constar no documento todas as alimentagdes, os instrumentos que
facam parte do circuito, chaves, fusiveis reles e bornes.

O documento deve ser orientado por enderecos de forma a se achar facilmente os contatos de um relé ou
chave em outras folhas, e vice versa. Deve ser elaborado tipico contendo os principais itens e conceitos a
serem adotados para montagem e detalhamento final dos painéis.

e Diagrama de Malhas (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato A3 nos formularios conforme padrées do INSTITUTO BUTANTAN. Desenho
esquematico que mostra os componentes das malhas e suas interligacGes. Os instrumentos devem estar
distribuidos em colunas de acordo com a sua localizagdo fisica (campo, caixa de juncdo, armdrio de

rearranjo, painel, supervisdrio). Devem constar no documento todos os componentes da malha com seus
“tag’s” e modelo, a identificacdo de todos os terminais nos instrumentos, painéis, caixas de juncdo e armarios,
a identificacdo de cabos e multicabos, a ligagdo a fontes de energia mostrando os valores de tensdo e/ou

pressao, representando também os fusiveis e barras de aterramento.

e Matriz de Causa e Efeito (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitida em formatos A2 ou A1l nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Mostra
o inter-relacionamento entre os eventos (causa) e as a¢des (efeito), que devem ocorrer de forma automatica e
controlada pelo sistema. Também devem conter as seqliéncias automaticas de parada, partida ou manobras
operacionais especificas. Deve ser apresentado em uma forma matricial com as causas nas linhas e os efeitos
nas colunas.

e Layout dos pontos de Interlock de Portas (Interlock de portas) (DE)

Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da area com todos interltravamentos das portas, pass-through, trampas e etc, que
compde o sistema, identificados e posicionados em escala.

e Planta de Posicionamento dos instrumentos (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
apresentar a planta baixa da Sala de Controle com todos os painéis e equipamentos que compde a sala,
identificados e posicionados em escala, tendo indicada a sua altura. Indicar cortes da chegada dos cabos,
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canaletas, pisos falsos. Mostrar também os sistemas auxiliares como baterias, telecomunicacgdes, ar
condicionado, pressurizacdo (caso necessario).
Prever espaco para circulacao, entrada e saida de equipamentos, manutencao, vista da unidade.

e Diagrama de rota de cabos (pneumatica, automacdo e instrumentagao) (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitida em formatos Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve
ser feita na mesma escala e limites da planta de tubulagdo e demais, indicando equipamentos e colunas, as
linhas de distribuicdo de ar com seus diametros e elevacgGes.

Os instrumentos e caixas de juncdo pneumaticas, sua locacdo e elevacdo, devem estar indicadas, assim como
as interligacOes entre instrumentos de campo e a simbologia utilizada.

Os instrumentos e caixas de juncdo elétricas e eletrbnicas, sua locacao e elevacao, devem estar indicados.
Dados como bitola dos eletrodutos, largura de bandejas, elevacées e mudancas de elevacgdes, tipo de sinal,
guantidade e identificacdo de cabos e multicabos, devem estar indicados no desenho, assim como os suportes
necessarios.

Deve mostrar a forma de chegada dos multicabos e multitubos na Sala de Controle, e o percurso que eles
fazem até o seu destino. As interligaces entre os painéis devem também estar detalhadas, assim como cortes
e detalhes de canaletas, bandejas, e eletrodutos com a identificacdo dos cabos, e circuitos. Indicar os pontos
de aterramento para a instrumentacdo e os cabos de ligacdo deste ponto as barras de terra da elétrica.

Devem constar no documento também, dados como largura de bandejas, elevacGes e mudancas de elevacao,
suportes, quantidade e identificacdo dos tubos e multitubos que nela trafegam, e qualquer outro dado
necessario a correta interpretagdo do documento e montagem.

Todos os cabos, multicabos e multitubos devem ser identificados de forma que se possa acompanhar o seu
encaminhamento dentro da sala.

e Detalhes tipicos de Instalagdo, Detalhes Gerais de Montagem, (Para cada Sistema) (DE)

Deve ser emitido em formato Al ou AO nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Desenho esquematico da instalagdo dos instrumentos ao processo.

Desenho esquemadtico da instalacdo pneumatica do instrumento. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especificacdo (classe de pressao, diametro, tipo do material), o limite
de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo pneumadtica, assim como toda a parte pneumatica,
desde a valvula de bloqueio do suprimento de ar, até as interligacdes entre instrumentos.

Devem ser incluidos neste documento detalhes de estruturas metadlicas (painéis locais), suportes para
montagem de instrumentos, eletrodutos, bandejas.

Desenho esquematico da instalacdo elétrica dos instrumentos. Devem constar no documento, todos os
materiais necessarios a montagem, sua especifica¢gdo (diametro, tipo do material, grau de protecao, tipo de
protecdo), e o limite de fornecimento entre este detalhe e a planta de locagdo elétrica, geralmente um
condulete.

e Lista de alarmes (Para cada Sistema) (LI)

Deve ser emitida Deve ser emitido formatos A4 nos formularios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Contendo os dados relativos a lista de instrumentos, folhas de dados e outros.
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e Tabela de Comunicagcdo (Monitoramento Elétrica / LIMS) (LI)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN. Deve conter
todos os dados que sdo trocados entre equipamentos (SDCD, CLP, Supervisdrio e outros) por meio digital.
Deve ser agrupada em entradas e saidas conforme o tipo de comunicagao.

e Especificagdo funcional (Para cada Sistema) (MD)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.

Deve conter as informacdes sobre o funcionamento do sistema, com todas suas caracteristicas de controle.
Deve conter todas as informacdes relacionadas no guia de validacdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual
versao.

e Especificacdo de Hardware (Para cada Sistema) (MD)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes dos hardwares utilizados no sistema. Deve conter todas as informagdes
relacionadas no guia de validagao de sistemas da Anvisa em sua mais atual versao.

e Especificacdo de Software (Para cada Sistema) (MD)

Deve ser emitida em formato A4 nos formuldrios conforme padrdes do INSTITUTO BUTANTAN.
Deve conter as informagdes sobre o desenvolvimento do software do sistema. Deve conter todas as
informacgdes relacionadas no guia de validagdo de sistemas da Anvisa em sua mais atual vers3o.

6.7.10. Lista Detalhada do Projeto Executivo (Por sistemas)

0.1 HVAC (Monitoramento das Salas)

0.1.1 Lista de Documentos de Automacao Al .dwg
0.1.2 Memorial Descritivo Geral Automacgao A3 .dwg
0.1.3 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A3 .dwg
0.1.4 Arquiteura Geral de Automacgao A3 .dwg
0.1.5 Lista de Materiais, Servigos, Hardware, Software Al .dwg
0.1.6 Lista de Cargas Al .dwg
1.1 HVAC (Monitoramento das Salas)

1.1.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.1.4 Diagrama de Painel Monitoramento (PNM) A3 .dwg
1.1.5 Diagrama de Painel Monitoramento Remoto (PNR) A3 .dwg
1.1.6 Diagrama de Painel Contingéncia (PNC) A3 .dwg
1.1.7 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.1.8 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.1.11 Lista de Instrumentos Ad Xls
1.1.12 Lista de Entradas e Saidas Ad Xls
1.1.13 Lista de Cabos Ad Xls
1.1.16 Lista de alarmes Ad Xls
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1.1.17 Especificacdo funcional A4 .doc
1.1.18 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.1.19 Especificacdo de Software A4 .doc
1.2 HVAC (Controle)

1.2.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.2.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.2.5 Diagrama de Painel Remoto (PNR) A3 .dwg
1.2.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.2.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.2.11 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.2.12 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.2.13 Lista de Cabos A4 Xls
1.2.16 Lista de alarmes A4 Xls
1.2.17 Especificacdo funcional A4 .doc
1.2.18 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.2.19 Especificacdo de Software A4 .doc
1.3 INTERLOCK DE PORTAS

1.3.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.3.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.3.5 Diagrama de Painel Controle Remota (PNR) A3 .dwg
1.3.6 Layout dos pontos de Interlock de Portas Al .dwg
1.3.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.3.9 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.3.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.3.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.3.14 Lista de alarmes A4 Xls
1.3.15 Especificagdo funcional A4 .doc
1.3.16 Especificacdo de Hardware A4 .doc
1.3.17 Especificacdo de Software A4 .doc
1.4 Central de Agua Gelada - CAG

1.4.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.4.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.4.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.4.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.4.10 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.4.11 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.4.12 Lista de Cabos A4 Xls
1.4.15 Lista de alarmes A4 Xls
1.4.16 Especificacdo funcional A4 .doc
1.4.17 Especificacdo de Hardware Ad .doc
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‘ 1.4.18 ‘ Especificagdo de Software ‘A4 ‘ .doc ‘
1.5 STA (Sistema de Tratamento de Agua) (Ger. e Distr.)
1.5.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.5.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Geracao) A3 .dwg
1.5.5 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG-Distribuicdo) |A3 .dwg
1.5.6 Diagrama de Painel Instrumentacdo (PNI-Geracgdo) A3 .dwg
1.5.7 Diagrama de Painel Instrumentacdo (PNI-Distribuicdo) |A3 .dwg
1.5.8 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Geragdo) A3 .dwg
1.5.9 Diagrama de Painel Pneumatico (PNP-Distribuicdo A3 .dwg
1.5.10 Diagrama de Painel Ponto Uso (PNU) A3 .dwg
1.5.11 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.5.12 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.5.16 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.5.17 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.5.18 Lista de Cabos A4 Xls
1.5.21 Lista de alarmes A4 Xls
1.5.22 Especificacdo funcional A4 .doc
1.5.23 Especificacdo de Hardware Ad .doc
1.5.24 Especificacdo de Software A4 .doc
1.8 Sistema Agua Abrandada - AAB
1.8.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.8.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.8.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.8.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.8.7 Detalhes Tipicos de Instalagdo (caderno) A4 .dwg
1.8.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.8.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.8.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.8.13 Especificacdo funcional A4 .doc
1.9 Sistema Agua Quente — (AQ)
1.9.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.9.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.9.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.9.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.9.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.9.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.9.10 Lista de Cabos A4 Xls
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‘ 1.9.13 ‘ Especificacdo funcional ‘A4 ‘ .doc ‘
1.10 Sistema Agua Reuso (AR)
1.10.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.10.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.10.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.10.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.10.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.10.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.10.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.10.13 Especificacdo funcional A4 .doc
1.10 Sistema Diesel
1.11.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.11.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.11.5 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.11.6 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.11.8 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.10.9 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.10.10 Lista de Cabos A4 Xls
1.11.13 Especificagdo funcional A4 .doc
1.12 Camara Fria (para cada camara fria)
1.12.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.12.4 Diagrama de Painel Controle Geral (PNG) A3 .dwg
1.12.5 Diagrama de Painel Local (PNL) A3 .dwg
1.12.6 Planta Posicionamento Instrumentos Al .dwg
1.12.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.12.9 Lista de Instrumentos A4 Xls
1.12.10 Lista de Entradas e Saidas A4 Xls
1.12.11 Lista de Cabos A4 Xls
1.12.14 Especificacdo funcional A4 .doc
1.13 Monitoramento Elétrica
1.13.3 Arquitetura de Automacao Al .dwg
1.13.4 Lista de Equipamentos A4 Xls
1.13.5 Lista de Cabos A4 Xls
1.13.7 Diagrama de rota de cabos Al .dwg
1.13.8 Tabela de Comunicagao Ad Xls
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6.8. ESCOPO DE SPCI

v" Fornecimento do Projeto conceitual, basico e executivo do Sistema de Prevencio e Combate a
Incéndio (SPCl), do Prédio 1032 — Biotério de Herpetologia;

v" Fornecimento do Projeto legal do Sistema de Prevenc3o e Combate a Incéndio (SPCI), do Prédio 1032

— Biotério de Herpetologia, com aprovacao do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo
(CBPMESP);

Revisdo do Projeto e Formatacdo para o CBPMESP;

Montagem das pastas para aprovacao do CBPMESP conforme padrao por eles adotado;
Atendimento a todos os requisitos solicitados nos comunique-se enviados pelo CBPMESP;
Deverdo ser avaliados todos os sistemas existentes de reservas técnicas do Butantan para definicGes
de “TIE INs” nos sistemas existentes, e/ou aquisi¢do de novas RTls;

ANENENEN

\

Deverdo ser previstas horas para reunifes técnicas no Butantan para discussdo dos conceitos dos
projetos e apresentacdes preliminares e avancos dos desenhos e documentos;

v" No inicio do projeto devera ser enviada para avaliacdo e aprovacido do Butantan, um cronograma
preliminar e a lista de documentos/desenhos (previsdo);

v' Para tagueamento dos equipamentos, deverd ser seguido o critério do Butantan, a ser fornecido no
inicio do projeto;

v" Atendimento de todas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes no Pais relacionadas com a execu¢3o
dos projetos de SPCI (Decreto Estadual, InstrucGes Técnicas);

<

Compatibilizar os projetos de SPCl com os das demais disciplinas na elaboragdo do projeto executivo
de modo a ndo ocorrerem interferéncias que possam prejudicar a ambos;

Realizar levantamento em campo para coleta de informagdes para elaboragao dos projetos;
Desenvolver o projeto de acordo com as normas vigentes e as recomendagdes do Butantan;

Fornecer todas as especificagdes e documentos relacionados ao projeto executivo.

KN X X

Durante o desenvolvimento do projeto sera necessario projetar também as edificagdes de suporte
como: CAGs (central de agua gelada), STAs (sistema de tratamento de agua), Descontaminacao,

Subestacdo, Cabines elétricas, Central de geradores, reservatorios de agua, etc., as rampas de acessos

a edifica¢do principal e demais edificagdes que demandem a necessidade do projeto;

6.8.1. Desenhos e Documentos do Projeto Basico/LEGAL de SPCI

Memoria de calculo da rede de hidrantes;
Memoéria de célculo das bombas principais e de pressuriza¢do da linha “jockey”;

Memoria de calculo da rede de sprinklers (se necessaria);

N X X

Implantac¢do geral com localizagao da edificagdao em relagdo ao complexo todo, com classificacdo da
edificacdo (em relagdo ao corpo de bombeiros), informagdes sobre os sistemas empregados e tabela
de dreas;



REV.

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA 1

[TiTuLO: FOLHA:
MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATACAO DE Pagina 79 de 95
s PROJETO EXECUTIVO
fu n d a ga O PROJETO: , . N2 DOC. (BUTANTAN):
b u ta nta n PREDIO 1032 - BIOTERIO DE HERPETOLOGIA 51:01027-PE-CO-MD-0001

DISCIPLINA: N2 DOC. (FORNECEDOR):

ARQUITETURA, CIVIL, HVAC, ELETRICA, TELECOM, AUTOMACAO,
SPCI, UTILIDADES

v" Memoria de célculo de dimensionamento de saidas de emergéncia;
v" Membéria de Isolamento de risco;

v" Planta da rede de hidrantes, com materiais, didmetro, registro de recalque e localizac3o dos abrigos
para hidrantes de todos os pavimentos UL/FM;

v" Planta da rede de sprinklers UL/FM, com materiais, didmetro e localiza¢bes de todos os pavimentos;

v Planta de locacdo de extintores, iluminaco, sinalizac3o e alarme de emergéncia de todos os
pavimentos;

v" Planta de detectores de fumaca de todos os pavimentos.

v Aprovacdo do CBPMESP no Via Facil.

6.8.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de SPCI

Lista de Documentos do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio;

Planta Chave com indicac¢do de rota de acesso da viatura na edificacdo e classificacao;
Planta de Implantacdo com o detalhamento isométrico do “tie in” da rede de incéndio;
Seguranca estrutural contra incéndio;

Compartimentacdo horizontal e vertical;

AR NN NN

Plantas de Todos os Pavimentos — Hidrantes, Extintores, Rotas de Fuga, Iluminacdo, Sinalizacdo e
Saidas de Emergéncia;

Plantas de Todos os Pavimentos — SDAI — Alarme e Detecg¢do - WIRELESS;
Plantas de Todos os Pavimentos — Sprinklers (Se Aplicavel);

Controle de Fumaga de Todos os Pavimentos (Se Aplicavel);

Cortes e Elevagao;

Detalhes e Defini¢do de Risco por Ocupacgdo (Medidas de Seguranga Contra Incéndio);
Isométrico — Hidrantes;

Isométrico — Sprinklers (Chuveiros Automaticos);

Chuveiro Lava-Olhos

Linha de Vida

Lista de Materiais com quantitativo e planilha or¢camentdria;

Lista de pecas sobressalentes;

Memorial de Calculo do sistema de Hidrante;

Memorial de Calculo do sistema de Sprinkler;

Memorial de Isolamento de Risco entre edificacbes;

AN NN N VN U U N N VU N N NN

Folha de dados das bombas de Hidrantes Principal/Reserva;
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Folha de dados da bomba de Hidrantes Jockey;

Folha de dados da bomba de Sprinkler Principal/Reserva (Chuveiros Automaticos);
Folha de dados da bomba de Sprinkler Auxiliar (Chuveiros Automaticos);
Memorial descritivo de Obra;

Memorial Descritivo Arquitetura (caracteristicas estruturais e controle de materiais de acabamento);

D N N N N NN

Especificacbes técnicas: SDAI — Alarme e Detec¢do, Hidrantes, Sprinklers, Tubulacdo, Extintores, Rotas
de Fuga, lluminacdo, Sinalizacdo e Saidas de Emergéncia;

<

Compatibilizacdo entre Disciplinas;

6.8.3. Exigéncias de Protecdo
Deverd seguir o memorial especifico com no minimo o elencado a seguir:
6.8.4. Separacao entre EdificagGes (Isolamento de Risco)

Estabelecer critérios para o isolamento de risco de propagacao do incéndio por radiacdo de calor, convecgao
de gases quentes e a transmissdo de chama, garantindo que o incéndio proveniente de uma edificacdo ndo
propague para outra.

A Instrucdo Técnica 07/19, aplica-se a todas as edificagSes independente de sua ocupacdo, altura, nimero de
pavimentos, volume, drea total e drea especifica de pavimento, para considerar-se uma edificagdo como risco
isolado em relagdo a(s) outra(s) adjacente(s) na mesma propriedade conforme Regulamento de Seguranga
contra Incéndio.

6.8.5. Segurancga Estrutural Contra Incéndio e Compartimentagao Horizontal e Vertical

A seguranga estrutural contra incéndio e compartimentagdo horizontal e vertical deverao seguir as exigéncias
do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 08/19 e 09/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do
Estado de S3o Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

6.8.6. Sistema de Sprinklers

Os sistemas de sprinklers deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 23/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta. O sistema de chuveiros automaticos
(sprinklers) compreendem os sistemas de combate, pressurizacdo e distribuicdo.

6.8.7. Sistema de Hidrantes
Os sistemas de hidrantes deverado ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do

Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 22/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
S3o Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.
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Os hidrantes deverao ser dimensionados para atender ao maior risco isolado da instalacdo e admitindo-se a
ndo simultaneidade de eventos.

O sistema de Combate a Incéndio serd compreendido por tubulacdo aparente ou no forro.
A rede sera provida de valvulas de bloqueio distribuidas de maneira a permitir a manutencdo da mesma, os
hidrantes estarao distribuidos de modo a cobrir toda edificacao.

Em dreas classificadas e limpas os abrigos dos hidrantes deverao ser de aco inox, com porta de vidro
temperado espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do piso até
o teto.

6.8.8. Sistema de Extintores

Os sistemas de extintores deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63911 e Instrucdo Técnica N° 21/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Em areas classificas e limpas os abrigos dos extintores deverdo ser de aco inox, com porta de vidro temperado
espessura 8mm, estar embutidos em alvenaria ou caso de divisdria, prever fechamento do piso até o teto.

6.8.9. Sinalizagao de Emergéncia
As sinalizagdes de emergéncia deverdo ser posicionadas e espagadas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo Técnica N° 20/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de
S3o Paulo, proporcionando uma perfeita prote¢do de toda a planta.

6.8.10. lluminag¢ao de Emergéncia
As lluminagdes de emergéncia deverao ser posicionadas e espa¢adas adequadamente, conforme exigéncia do
Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 18/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de

Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecdo de toda a planta.

Seguir também as especificagOes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instalaces Elétricas e
Automacao desta edificacdo.

6.8.11. Sistema de Detec¢io e Alarme - Wireless/ Convencional
O sistema de detecgdo e alarme deverdo ser posicionados e espacados adequadamente, conforme exigéncia
do Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 19/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado

de Sao Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de toda a planta.

Seguir também as especificagdes técnicas e memoriais descritivos dos projetos de Instalagdes Elétricas e
Automacao desta edificacdo.

6.8.12. Saida de Emergéncia
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As saidas de emergéncia deverdo atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrucdo Técnica N° 11/19
do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma perfeita protecao de
toda a planta.

As instalacdes da porta corta fogo deverao atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911, Instrucdes
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo e ABNT NBR 11742, proporcionando
uma perfeita protecdo de toda a planta.

6.8.13. Liquidos combustiveis e infamaveis

Estabelecer os requisitos minimos necessarios para elaboragdo e dimensionamento das medidas de seguranca
contra incéncio para areas de risco em que haja produgao, manipulagdo, armazenamento e distribuicao de
liguidos combustiveis ou inflamaveis que deverao atender a exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrucao
Técnica N° 25/19 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, proporcionando uma
perfeita protecdo de toda a planta.

6.8.14. Controle de Fumaga

Estabelecer parametros técnicos para implementagdo de sistema decontrole de fumaca, atendendo ao
previsto no Regulamento de seguranca contra incéndio das edificacGes e areas de risco, que deverdo atender a
exigéncia do Decreto Estadual 63.911 e Instrugdo 15/19.

Atentar-se ao item edificagdo em janela, nesses casos o prédio devera ser dotado de extragao mecanica com
capacidade minima de 10 trocas do volume por hora.

Os extratores devem ser acionados automaticamente por um sistema de detec¢do de incéndio e
alternativamente por acionamento manual remoto, em local de supervisdo permanente, confome descrito nas
Partes 2 e 8 da IT 15/19.

6.8.15. Sistema de Linha de Vida

A contratada devera elaborar um projeto de linha de vida e emitir um parecer técnico conforme as normas
vigentes da época e devera sé executar a mesma mediante a aprovagdo do projeto pelo corpo técnico da
Fundacdo Butantan.

A instalacdo dos equipamentos destinados a sistema de linha de vida, devera ser feita de acordo com a NBR
16325 e executada em conformidade com a NR-18 e NR-35, devendo constar o CREA do engenheiro
responsavel e ser apresentada a ART especifica deste item.

6.8.16. Chuveiro Lava-Olhos

A Norma ABNT NBR 16291:2014, estabelece os requisitos minimos de desempenho e uso para os lava-olhos e
chuveiros no tratamento de emergéncia dos olhos ou corpo de uma pessoa que tenha sido exposta a materiais
perigosos, abrangendo equipamentos como chuveiros de emergéncia, lava-olhos, lava-olhos/face e chuveiros
com lava-olhos.

A instalacdo dos equipamentos devera ser feita de acordo com a NBR 16291 e executada em conformidade
com a NR-32 e NR-36.
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6.9. ESCOPO DE UTILIDADES

O escopo da disciplina de Utilidades consiste na elaboracao dos projetos de todas as “Clean e Black Utilities”
necessarias para o pleno funcionamento do prédio.

Clean Utilities:

v

AN NN N

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Purificada com pré-tratamento da agua;
Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua para Injetaveis;

Sistema de geracao e distribuicdo de Vapor Puro;

Rede de coleta e encaminhamento de Condensado de Vapor Puro;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Ar Comprimido de Processos;

Recebimento, armazenamento e distribuicdo de Gases Especiais (a ser verificado os tipos de gases
requeridos durante projeto).

Black Utilities:

v
v
v

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Gelada;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Quente;

Sistema de distribuicdo de Agua Potavel. Deverd ser previsto projeto em conjunto com a disciplina de
Civil;

Sistema de geracdo e distribuicdo de Agua Abrandada;

Sistema de Agua de Relso, coleta e distribuicdo; Deverd ser previsto projeto em conjunto com a
disciplina de Civil;

Sistema de distribuigdo de Vapor Industrial;
Sistema de coleta de Condensado de Vapor Industrial;

Sistema de distribui¢cdo de Ar Comprimido Industrial/Instrumento.

6.9.1. Informagodes Gerais

A Contratada devera elaborar as planilhas de simultaneidade de consumo das utilidades juntamente
com os usuarios finais dos laboratérios. Para levantamento destas informacgdes a Contratada devera
realizar visitas e reuniGes no Butantan para coleta destas informacdes. Estas planilhas serdo as bases
para elaborac¢ao dos projetos de utilidades;

O projeto devera atender as normas e regulamentos vigentes aplicaveis a cada sistema;

Os Fluxogramas (P&ID’s) deverdo seguir a norma ISA (ultima versdo) para todas as malhas de controle
e simbologias;

O projeto devera conter todos os tags de as valvulas, instrumentos e equipamentos conforme o
critério do Butantan.
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Os comentadrios e andlises técnicas do Butantan referentes aos desenhos e documentos enviados pela
Contratada serdo no quesito conceito do projeto. Nao serdo avaliados memoriais de calculo ou
guantitativos de materiais, sendo estes de total responsabilidade da Contratada;

As condicOes da sala do STA devera ser vedada com controle e monitoramento de temperatura (20 a
249C), controle e monitoramento de pressdo (+10Pa), monitoramento de umidade (<65%) e filtro fino
(F9);

A Contratada devera realizar visitas e reunides no Instituto Butantan para coleta das informacdes dos
sistemas de Utilidades. As reunidoes deverao ser realizadas com os usudrios e Engenharia de Utilidades;

A principio, os equipamentos de geracao de utilidades para atender o prédio 1032 serdo locados:
o No piso técnico do Prédio 1032:
= equipamentos do sistema de tratamento de aguas (STA) “clean utilities”
=  Sistemas de 4gua quente para HVAC.
o No prédio de Utilidades:
= Sistema de geracdo de agua gelada (chillers —resfriado a ar, bombas e tanques);
= Sistema de geracdo de vapor industrial (caldeiras);
= Sistema de geracdo de ar comprimido (compressores);
= Sistema de agua abrandada (se requerido);
= Sistema de pressuriza¢do de dgua potdvel (se requerido).
o Na area externa:
= Abrigo de gds especiais como didxido de carbono, nitrogénio etc;

= Abrigo com dique de contengdo para tanque de 6leo diesel para geradores de energia
elétrica;

= Abrigo do cavalete de medicao e regulagem de gdas natural.

6.9.2. Desenhos e Documentos do Projeto Executivo de Utilidades

Fluxograma de engenharia (P&ID) final e devera conter, no minimo, equipamentos, valvulas,
acessorios, instrumentacgdo, vazoes (balanco de massa), pressdes, temperaturas, didmetros e sentido
de fluxos — Para cada utilidade;

Folha de dados de equipamentos;

Folha de dados de instrumentos;

Requerimento do Usuario para sistema “clean utilities”;

Especificacdo Técnica de sistema (“black utilites”);

Memoria de calculo final — Simultaneidade de consumo — Para cada utilidade;
Memoria de calculo final — Dimensionamento de linhas — Para cada utilidade;

Memoria de calculo — Bombas e Trocadores;
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Memorial de calculo de flexibilidade das tubula¢des quentes (Vapor Puro, Vapor Industrial,
Condensado, Agua Purificada, Agua para Injetaveis, etc);

Lista de Equipamentos;

Lista de Linhas;

Lista de Instrumentos;

Lista de valvulas e acessdrios de tubulagao;

Layout mecanico detalhado de equipamentos de utilidades;
Planta de Pontos de Utilidades;

Plantas detalhadas de tubulacdo, que deverd conter, no minimo, cotas, elevacdes, identificacdo de
fluidos e sentido de fluxo;

Cortes detalhados de tubulacao;

Plantas detalhadas de suportacdo, que devera conter, no minimo, cotas, elevagées e identificacdo do
tipo de suportacao;

Isogramas de tubula¢do — Para cada utilidade;

Detalhes tipicos de montagem de tubulacdo (estacdo de controle, estacao de purga, interligacao de
equipamentos, etc.);

Detalhes de fabricacdo e montagem de suportes;
Especificacdo técnica — materiais de tubulagao;
Especificacdo técnica — isolamento térmico;
Especificacdo técnica — pintura e suportes de tubulacdo;

Planilha quantitativa geral de equipamentos, instrumentos, materiais de tubulagao e servigos de
utilidades (planilha orgamentaria);

Memorial Descritivo Funcional dos Sistemas de Utilidades;

Memorial Descritivo de contratagao de obras.

6.9.3. NORMAS E GUIAS APLICAVEIS

Deverdo ser obedecidas na execugdo dos servicos, além das informagdes constantes neste memorial e nos
demais documentos anexos, as seguintes normas:

ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ASME American Society of Mechanical Engineers

ASME BPE Bio Processing Equipment Standart

ANSI American National Standards Institute

ASTM American Society of Testing Materials

AWS American Welding Society

NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
NFPA National Fire Protection Association

ISA The Instrumentation, Systems, and Automation Society
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ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering — Water and
Steam Systems

MS Ministério da Saude

ANVISA Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

6.9.4. CONCEITOS GERAIS DE UTILIDADES

Todos os sistemas deverdo ser dimensionados com base em cdlculos de simultaneidade elaborados junto a
disciplina de processos e utilidades.

Sistema de agua purificada

Na geracdo de dgua purificada, a dgua potavel proveniente do castelo d"agua passa por um pré-tratamento
para eliminacdo de metais pesados, cloro e segue para a osmose reversa duplo passo.

Ao sair da osmose, a dgua é bombeada para o tanque de armazenamento de AP.

O loop de agua purificada ndo podera conter pontos de dgua parada e devera circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizacdo de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverao ser confirmados durante a elaboracdo do projeto
basico e confirmados com o usuario final.

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxidavel AISI 316L conforme ASME BPE.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AlISI 316L e RA <0,5um.

O material utilizado na tubulagdo devera ser o aco inoxidavel AlISI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo didrio de dagua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao e temperatura, deverdo ser definidos
durante o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida de acordo com a localiza¢do dos pontos de

uso e temperatura requerida, e deverd minimizar os comprimentos de tubula¢do no trecho frio.

O sistema de loop principal de AP sera do tipo de estocagem e distribuicdo a quente para destilador (gerador
de API), gerador de vapor puro e tanques de armazenamento do loop secundario.

O sistema do loop secundario de AP sera do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos
pontos de uso e reaquecimento ao retorno do tanque.

Sistema de dgua de dgua para injetaveis
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A agua para injetaveis deverd ser gerada através de um sistema de destilacdo muliplo efeito.

O loop de agua para injetaveis ndo poderd conter pontos de agua parada e devera circular com temperatura
constante de 85°C através da utilizacao de trocador de calor tipo casco tubos sanitario.

As temperaturas e consumos nos pontos de uso deverdo ser confirmados durante a elaboragdo do projeto
basico e confirmados com o usuario final.

Todas as valvulas deverdo ser zero dead leg com material em inoxidavel AISI 316L conforme ASME BPE.
Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AlISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulagdo devera ser o aco inoxidavel AlISI 316L OD conforme ASME BPE.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo diario de agua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazdo.

Velocidade recomendada no retorno do looping: 1,0 m/s.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao e temperatura, deverdo ser definidos
durante o projeto. A quantidade de sub-looping devera ser definida no projeto basico de acordo com a
localizagdo dos pontos de uso, e devera minimizar os comprimentos de tubulagdo no trecho frio.

O sistema do loop de API serd do tipo estocagem a quente e distribuicdo com resfriamento nos pontos de uso

e reaquecimento ao retorno do tanque.

Sistema de vapor puro

A geracdo do vapor puro usa como matéria prima a agua purificada ou a agua para injetdveis ou agua pré-
tratada e é gerado por um evaporador que eleva a temperatura de vaporiza¢do por meio da troca de calor
com o vapor industrial proveniente das caldeiras do Instituto Butantan.

O dimensionamento do sistema devera ser realizado utilizando o método de calculo de simultaneidade,
coletando o consumo diario de dgua em cada ponto de uso, assim como suas caracteristicas de range de
temperatura e vazao.

Os equipamentos também deverdo ser em ago inoxidavel AlISI 316L e RA < 0,5um.

O material utilizado na tubulagdo devera ser o ago inoxidavel AlISI 316L OD conforme ASME BPE.

A quantidade de pontos de consumo, assim como vazao, pressao, deverdo ser definidos durante o projeto

basico, com base nos documentos fornecidos pela equipe responsavel pela disciplina de processos, além dos
pontos de consumo para esterilizagdo das bombas centrifugas sanitarias de AP e API.
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O encanminhamento da tubulacdo de vapor puro deve ser desenvolvido de forma a permitir a expansao
térmica da tubulacdo, com o intuito de mitigar a possibilidade de erros desenvolvimento do projeto é
impressindivel a elaboragdo do calculo de flexibilidade da linha.

A rede de distribuicdo de vapor puro deverd ser drendvel e sem criacdo de bolsdes de condensado. O projeto
deve prever uma leve inclinagao para baixo no sentido do fluxo para remocao do condensado por meio de

purgadares sanitdrios.

As conexdes de instrumentos, valvulas devem ser especificadas por meio de abracadeiras tri-clamps e suas
vedacbes devem ser em PTFE encapsulados por EPDM.

As vélvulas de bloqueio do sistema devem ser esfera e os purgadores tipo boia livre.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de tubulacdo de trecho reto, loop de
expansao, trechos veriticais e em cada ponto de uso, ver exemplo na figura abaixo.
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Figura — Exemplo de instalagdo de vapor puro.

As linhas de purgas de condensado de vapor puro deverao ser projetados conforme ASME BPE com trecho nado

isolado de 30 cm entre a vélvula de bloqueio e o purgador, vide figura abaixo.
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Figura — Exemplo de ponto de uso

O “air gap” deverd ser locado em areas técnicas ou onde o vapor “flasheado” do condensado nao seja critico a
area ou sala.

Devera ser previsto pontos de amostragem de vapor puro na ponto de geracdo e para cada ponto de uso. O
trocador de calor de amostragem podera utilizar como fluido de resfriamento a dgua gelada.

Sistema de Gases Especiais

Devera ser lenvantado quais gases serao requeridos para atender os equipamentos do prédio junto ao
usuario.

As salas com pontos de usos de gases especiais que sdo asfixantes deveram ser previstos detectores de baixa
concentragdo de oxigénio. E deverdo ser previstos detectores de gases inflamaveis em locais pertinentes.

Abaixo estdo os pareceres do deparatamente de Garantia da Qualidade (GQ) e Seguranga do Trabalho (SMA).
A requisicdo do GQ é:

- TAG de todos os instrumentos (ex.: mandmetros) e vélvulas na central de gas;

- Nos pontos que o gds entra em contato com o produto (ex: vacinas, cultivo de células em incubadoras,
liofilizador), devem possuir filtro 0,22um no ponto de uso; (conforme foto anexa), para Gases;

- Abrigo de gases iluminado (se aplicavel);

- Abrigo deve comportar a quantidade de cilindros necessarios e presos com o suporte na parede;

- Ter vélvula de purga nas centrais de gases;

- Cilindros com suportes de fixa¢do na parede;

- Tomada 110 / 220V em uma proximidade de até 5 metros do abrigo;

- Os gases distintos devem ter abrigos distintos (divisério de alvenaria);

- Realizar analise e estudo das areas que utilizam gases da necessidade ou ndo de detector de ar respiravel na
sala, por questdes de seguranca;
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- Tubulagdes de aco inox 316L.
O parecer da SMA é:

A seguranca do trabalho esclarece que conforme o Decreto n° 63.911/18 Instrucdo Técnica n° 32 do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sao Paulo os cilindros de gases deverao:

- ser instalados na area externa da edificacao,

- possuir cobertura contra intempéries,

- separacao do ambiente externo,

- extintores de incéndio,

- correntes de fixacdo,

- ser identificados por tipo de gas, seus riscos e em baias separadas com paredes resistentes ao fogo e a
explosdo,

- manter os cilindros em local arejado, coberto e seco, longe de fontes de calor e ignicdo;

- manter os cilindros cheios separados dos vazios;

- possuir sinais de identificacdo dos cilindros (rétulos, adesivos, etiquetas, marcas de fabricacdo e testes).

- manter os cilindros com seus capacetes, em posigdo vertical e amarrados com correntes;

- ndo fumar na area de armazenamento de cilindros;

- ndo permitir o manuseio dos cilindros por pessoal sem pratica;

- observar sempre o teste hidrostatico dos cilindros (validade do cilindro, dia/més/ano) que, deverdo seguir e
obedecer as normas vigentes de acordo com o gas e o tipo de cilindro em questao.

- ndo descaracterizar os padrdes de pintura dos cilindros que seguem as normas brasileiras de identificagdo de
gases industriais ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

- ter sempre em maos a FISPQ (Ficha de Informagdes de Seguranca do Produto Quimico) ou (MSDS, Material
Safety Data Sheet) dos gases sendo utilizados.

Conforme a Norma Regulamentadora — NR 32 da Portaria 3.214/78 da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia item 32.3.8.2 é vedado:

a) a utilizagdo de equipamentos em que se constate vazamento de gas;

b) submeter equipamentos a pressdes superiores aquelas para as quais foram projetados;

c) a utilizagdo de cilindros que ndo tenham a identificacdo do gas e a valvula de seguranca;

d) a movimentacdo dos cilindros sem a utilizacdo dos equipamentos de protecao individual adequados;

e) a submissdo dos cilindros a temperaturas extremas;

f) a utilizacdo do oxigénio e do ar comprimido para fins diversos aos que se destinam;

g) o contato de dleos, graxas, hidrocarbonetos ou materiais organicos similares com gases oxidantes;

h) a utilizacdo de cilindros de oxigénio sem a valvula de reteng¢do ou o dispositivo apropriado para impedir o
fluxo reverso;

i) a transferéncia de gases de um cilindro para outro, independentemente da capacidade dos cilindros;

j) o transporte de cilindros soltos, em posi¢do horizontal e sem capacetes.

Item 32.3.8.3 - Os cilindros contendo gases inflamaveis tais como hidrogénio e acetileno, devem ser
armazenados a uma distancia minima de oito metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigénio e
dxido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo.

ltem 32.3.8.4 - Para o sistema centralizado de gases medicinais devem ser fixadas placas, em local visivel, com
caracteres indeléveis e legiveis, com as seguintes informacoes:

a) nominagdo das pessoas autorizadas a terem acesso ao local e treinadas na operagdo e manutencgdo do
sistema;

b) procedimentos a serem adotados em caso de emergéncia;
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¢) nimero de telefone para uso em caso de emergéncia;
d) sinalizag¢do alusiva a perigo.

Exemplo de uma construgado para armazenamento dos Cilindros
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Sistema de agua potavel

A agua sera proveniente de um reservatério a ser definido junto e equipe de engenharia do Instituto Butantan.

O ramal principal de dgua potavel deve possuir um sistema de filtragem para o controle da qualidade da agua,
as caracteristacas fisico quimicas a serem atendidas serdo definidadas no projeto basico.

O dimensionamento da tubulagao principal que ira interligar do reservatdrio ao prédio fica sob
responsabilidade da disciplina de utilidades e é elaborado com base em célculos de simultanaedade.

Devera ser previsto distribuicdo independentes para atender o STA e equipamentos de processo e outro para
atender demais pontos como sistema de black utilities e hidraulica .

Deverd ser previsto medidor de vazao na tubulagdo principal que ird alimentar o prédio e também medidor
dedicado ao STA.

Caso algum ponto de consumo requer maior pressao do que disponivel pela rede externa de distribuicdo de
agua potavel do Instituto Butantan, serd necessario prever bomba booster.
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Vapor industrial e Condensado Industrial

A CONTRADA devera desenvolver o projeto de geracdo de vapor industrial central locado no prédio de
utilidades que devera comportar expansao para aumento da capacidade de vapor industrial.

O condensado de vapor industrial coletado no prédio e das linhas externas a ser projetadas pela CONTRATADA
deverdo retornar para o tanque de condensado das caldeiras.

Deverdo ser previstos bombas de condensado que possibilite o retorno do condensado de vapor coletado.
Caso alguns pontos de drenagem de condensado seja impossibilitado de retornoar, devera ser previsto o
resfriamento do mesmo para ser enviada para rede de efluentes industriais. A temperatura mdxima de envio
para rede de efluentes industriais é de 40°C.

Os cavaletes redutoras de pressdo de vapor industrial devem ser dimensionados de forma a atender as
condicBes requeridas dos equipamentos. Adicionalmente prever valvula reguladora de pressao de acdo direta
proximo aos pontos de uso, para que possibilitie a regulagem manual da pressdo no ponto.

A proponente ird elaborar calculo de flexibilidade de todo o sistema de vapor com o intuito de ajudar o
dimensionamento das suportagdes e verificar a necessidade de liras ou juntas de expansdo devido a expansao
térmica.

Os purgadores devem ser instalados ao menos a cada 30 metros de trecho reto de tubulagao, linhas verticais e
ponto de uso para a coleta de condensado, também devem se prever em projeto que todos os purgadores
sejam instalados a uma altura que facilite o acesso para inspe¢dao e manutengao. As derivagdes das linhas de
vapor para o pontos de consumo deverdo ser realizadas pela parte superior do header para evitar arraste de
condensado.

Sistema de agua gelada

O sistema de Agua Gelada sera subdividido em dois ou mais conjuntos independetes,devera ser dimensionado
uma geracao e distribuicdo dedicadas para o HVAC e outra que atendera os trocadores de calor do sistema de
AP e APl mais os pontos a antender os equipamentos de processo.

Os chillers a serem adotodos serdo do tipo parafuso de condensacgdo a ar, o nimero de maquinas deverdo ser
previstos de forma que caso haja a parada de um dos chillers dentro de um sistema como back-up para a
manutencdo da vazao e temperatura total de projeto.

O dimensionamento do sistema de HVAC deve atender as especifica¢gdes informadas pela equipe de HVAC,
guanto ao sistema a antender os trocadores e processo deve ser dimensionado de acordo com o calculo de
simultaneiade.

Prever valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento estdtico e
vdlvulas de controle.
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Os ramais de alimentacao de dgua gelada devem ser elaborados com o conceito de duas vias com by-pass ou
trés vias.

Prever eliminadores de ar nas tubula¢cées quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em
trechos retos e longos.

Sistema de 3dgua quente

A principio o conceito de gera¢do de agua quente é via aguecimento com vapor industrial através de trocador
de calor.

O dimensionamento do sistema devera ser realizados de acordo com a demanda de dgua quente do sistema
de HVAC cujas especificacGes sdo informadas pela equipe de HVAC.

O bombeamento serd feito por meio de bombas centrifugas com inversores de frequéncia a serem
comandados por transmissor de pressdo, a proponente deve prever bomba reserva interligada ao sistema
para o caso de falha ou manutencgdo preventiva, a manobra para que a bomba reserva entre sera feita por

meio de véalvulas manuais.

Dimensionar eliminador de microbolhas ciclénico, degaseificador ciclonico com pleno para reposi¢do de agua
e tanque de expansdo a ser instalado no retorno do barrilete principal do sistema.

Prever valvulas balanceadoras em todos os ramais de ambos os sistemas para o balanceamento estatico e
valvulas de controle e balanceamento com BTU metter e medidor de vazdao magnético.

Os ramais de alimentagdo de HVAC devem ser elaborados com o conceito de duas vias e possuir by-pass.
Prever eliminadores de ar nas tubulagdes quando as mesmas mudarem do eixo vertical para o horizontal e em

trechos retos e longos.

Sistema de ar comprimido

A CONTRATADA deverad projetar a sala de compressores conforme capacidade requerida do prérdio de
Herpetologia e disponibilizar area para expansdo futura de novos prédios na regido.

Os compressores deverdo ser do tipo parafuso isento de 6leo Classe Zero com secador de ar comprimido ndo
integrado e filtros para atender a classe 1:2:1 da ISO.
Ar comprimido industrial/instrumento

A fim de atender equipamentos e os painéis de automagdo deve-se dimensionar anéis de ar comprimido por
piso técnico no prédio de herpetologia e de utilidades.
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Os pontos de uso devem possuir vdlvula de bloqueio e regulador de pressao com man6metro para regulagem
dos pontos de acordo com a pressao de trabalho dos equipamentos e valvulas.

Ar comprimido de processo/puro

O ar comprimido de processo/puro deverdo atender a ASME BPE e ANVISA, sera requerido duas baterias de
filtros (5, 1 e 0,22 micra) em paralelo, em caso de manutengdo e troca do meio filtrante.

Deve ser previsto ponto de amostragem de ar comprimdo antes e depois das baterias.

Cada bateria de filtros devera ser dimensionada para atender a vazao total, pressao e qualidade do ar
comprimido. A partir da conexao com o primeiro filtro da bateria as tubulacGes e acessérios deverdo atender
todas as diretrizes de instalagdo sanitarias.

Para cada ponto de uso deve ser instalado valvula de bloqueio, regulador de pressdo com mandmetro e filtro
esterilizante. Prever valvula de amostragem pos filtro esterilizante para pontos de uso na qual a interligacdo
com o equipamento seja rigida ou que impossibilite a retirada para amostragem.

Agua de Reuso

Deverd ser coletado por meio de drenos, as aguas residuarias dos equipamentos de Osmose Reversa,
Destilador, GVP e tanques de armazenamento, essa agua deve ser armazenada em um tanque e por meio de
bomba centrifuga ser enviado para o equipamento de pré-tratamento de dgua do sistema.

Caso os drenos dos equipamentos tenha altura menor ou que o topo do tanque deve-se prever um sistema
elevatdrio para compensar a altura manomeétrica.

7. DATA BOOK

No final do projeto, a CONTRATADA devera entregar duas (2) cépias impressas do projeto, incluindo todas as
suas disciplinas e documentos, e uma (1) cépia eletronica, incluindo os arquivos no formato editavel e pdf.

8. CONFIDENCIALIDADE

A Contratada devera:

v" Manter sigilo e confidencialidade quanto ao conteldo de todas as informacdes relativas aos aspectos
das atividades, pesquisas, projetos, mercados e processos (doravante denominada “INFORMACAQ”),
gue venham a ser obtidas do Butantan, e ou suas associadas do Brasil, e no exterior, durante a
prestacao dos servicos;

v Usar a informac3o somente para o propdsito do servico contratado pelo Butantan e ndo divulgé-la, em
hipdtese alguma, a terceiros, exceto os técnicos de sua equipe, quando tal divulgacdo for necessaria
por motivos unicamente relacionados aos servigos. Neste caso a contratada deverd obter, de cada
técnico envolvido, um acordo de sigilo, por escrito, nas mesmas condigdes que o especificado no
presente documento;
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Ficam excluidas das condi¢des 1 e 2 acima, os casos em que a “INFORMACAO” for de conhecimento
publico ou que ja tenha sido revelada a contratada e seus respectivos funciondrios por outras fontes
gue n3o seja o Butantan e/ou suas associadas no Brasil ou no exterior, bem como seus respectivos
funcionarios;

No término dos servicos contratados, devolver ao Butantan toda a documentacao relativa a
“INFORMACAO” e n3o reter copia alguma da mesma;

Em razdo dessa obrigacdo, a contratada deverd tomar as providéncias necessarias para impedir que os
seus funcionarios revelem ou facam uso diverso do acordado das informacdes obtidas, sob pena de, se
nao o fizer, poder responder por eventuais danos ocasionados pela inobservancia do dever de
confidencialidade por seus funciondrios;

Para a efetiva garantia de atendimento a confidencialidade ora convencionada, a contratada se obriga
a firmar termo de confidencialidade com seus funcionarios, o qual devera prever o dever de
confidencialidade das informacGes obtidas através da execuc¢do dos servicos prestados ao Butantan.



