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1 Introdução 

Prezando pela segurança, durabilidade e integridade da estrutura do prédio 59 – 

Laboratório de produção de vacina contra influenza, será necessário a execução de 

reforços pontuais na edificação baseados nas conclusões e recomendações apontadas 

no laudo técnico realizado pela empresa Carmona engenharia, que tinha como objetivo 

a análise e investigação a respeito da integridade estrutural da edificação, levando em 

consideração todas as adequações, ampliações e aumentos de cargas realizados ao 

longo do tempo.  

O intuito dessa intervenção é de solucionar os problemas estruturais 

encontrados durante a análise, garantindo assim a segurança e integridade da edificação 

e de seus usuários. As diretrizes para essa reforma seguem descritas nesse memorial. 

2 Objetivo 

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessários para 

a realização dos serviços de reforços do prédio 59 - Laboratório de produção de vacina 

contra influenza, localizado no instituto Butantan em São Paulo. Esclarecendo o escopo 

de fornecimento e diretrizes das quais a empresa CONTRATADA deve seguir durante a 

execução da obra. 

3 Omissões 

Em caso de dúvida e/ou omissões, será atribuição da FISCALIZAÇÃO, fixar o que 

julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e 

regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. Em caso 

de divergências entre o presente documento e o edital, prevalecerá sempre o último. 

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste caderno vale o que estiver 

especificado nos desenhos. No caso de informações insuficientes nos desenhos e 

memoriais deve ser solicitado informações ao projetista e o mesmo se limitará as 

normas regulamentadoras para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação 

vigente, dentro das boas práticas de engenharia, podendo ser proposto formas de 

execução. Em todos os casos deve-se contatar o responsável técnico para que este possa 

sanar as possíveis dúvidas. 
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4 Premissas Básicas 

Além das Obrigações e Responsabilidades descritas na minuta de contrato, 

constitui-se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos já devem 

estar incluídos nos preços ofertados pela mesma: 

 A obra deverá ser entregue a fundação Butantan inteiramente concluída e em 

condições de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de 

eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com a boa técnica e 

normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos 

que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização; 

 A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e 

entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 

funcionamento; 

 Os trabalhos realizados deverão ser FISCALIZADOS por técnicos de segurança, os 

quais deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho; 

 A CONTRATADA deverá providenciar um Engenheiro habilitado e qualificado em 

cada disciplina envolvida no projeto para as devidas atividades de construção; 

 Elaborar durante o andamento das atividades o projeto de “As Built”;  

 A visita ao local onde será executada a obra e suas vizinhanças está aqui colocada 

de forma não obrigatória, porém, altamente recomendado, para verificação das 

condições locais, interferências, materiais e equipamentos necessários à 

execução da obra, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local 

e obtenção de outros dados necessários para a compatibilização e/ou 

desenvolvimento de projetos complementares, e serviços, que deverão 

contemplar soluções para a viabilidade técnica da obra. Em hipótese alguma 

poderá ser sugerida posteriormente modificação nos preços, prazos e/ou 

condições de sua proposta sob alegação da insuficiência de dados e/ou 

informações sobre as obras ou condições locais; 

 A execução dos serviços deverá atender integralmente às prescrições da ABNT, 

Normas Técnicas pertinentes e vigentes e especificações dos fabricantes e do 

CONTRATANTE caso aplicável e validado pelo corpo técnico de engenharia da 

Fundação Butantan; 

 Os autores dos projetos deverão ceder integralmente os direitos autorais 

relativos aos trabalhos em favor do Fundação Butantan; 
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 Os serviços deverão ser executados conforme as especificações deste memorial 

e seus anexos; 

 A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), original ou cópia autenticada, junto ao CREA ou 

CAU, referente ao desenvolvimento dos projetos e obras constando o nome e 

local da obra, área e a referência do número deste memorial descritivo, e o 

número do processo licitatório da CONTRATANTE; 

 A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos 

serviços por razão relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservância 

ou de desobediência às ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todos os 

ônus e encargos decorrentes desta paralisação; 

 A aprovação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE dos projetos ou soluções 

adotadas, não exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas; 

 A presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE durante a execução dos 

serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 

atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos 

serviços, inclusive pelos serviços executados por suas SUBCONTRATADAS, na 

forma da legislação em vigor; 

 Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com 

marcas e tipos nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderão ser 

substituídos por outros similares propostos pela CONTRATADA, desde que a 

alternativa proposta possua comprovação de similaridade, realizada por 

instituição especializada e o aceite da CONTRATANTE. Fica reservado o direito à 

CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais 

propostos. Esses ensaios serão realizados em laboratório a escolha da 

CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA; 

 Fica reservado o direito à CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais 

complementares dos materiais a serem empregados na execução do Objeto. 

Esses ensaios serão realizados em laboratório a escolha da CONTRATANTE e com 

custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o material ensaiado reprovado, é 

obrigatória a imediata substituição do mesmo sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 Os materiais que serão empregados na execução do Objeto deverão satisfazer 

aos padrões aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as 

exigências das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes; 
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 No caso de informações fornecidas e que apresentem divergência entre os 

elementos que compõe a pasta técnica, a empresa LICITANTE poderá solicitar 

esclarecimentos. 

 A CONTRATADA deverá fazer ao final da execução do Objeto, toda 

desmobilização do seu canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho 

gerado, dado a destinação conforme orientações do FB/SMA; 

 A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas, 

simultaneamente e para o mesmo local, a execução de obras e/ou serviços 

distintos daqueles abrangidos pelo Objeto da presente licitação. Neste caso, a 

CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à introdução de 

materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução destes serviços. A 

CONTRATADA exonera desde já a CONTRATANTE de toda e qualquer 

responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas 

empresas acima citadas. As responsabilidades serão recíprocas e exclusiva das 

empresas CONTRATADAS. 

 Quanto ao Diário de Obras, a CONTRATADA deverá mantê-lo disponível para 

anotações de ocorrências e comunicação entre as partes. O Diário de Obras 

deverá ser confeccionado pela CONTRATADA de acordo com o Modelo 

fornecido pela CONTRATANTE. No Diário de Obras, deverá constar também o 

histórico técnico detalhado dos serviços em execução, anotação do período de 

chuvas e a quantidade diária, por função, dos funcionários da CONTRATADA que 

estão trabalhando no local.  O pagamento das medições fica condicionado à 

entrega das anotações realizadas no Diário de Obras do mês correspondente à 

mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serão encaminhados à 

CONTRATANTE para decisão, acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

 A CONTRATADA deverá entregar o relatório semanal, que deverá conter as 

atividades desenvolvidas na semana, desvios com relação ao cronograma, 

atividades programadas para a próxima semana (baseados no cronograma) 

status do avanço físico, curva S e em anexo ao documento, cronograma físico 

atualizado editável. 

 A paralisação da execução dos serviços em razão de precipitação de chuvas, 

somente será considerada para efeito de prorrogação do prazo de execução se 

devidamente anotado no Diário de Obras e comprovado por Órgão competente, 

com a anuência da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
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 Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE ou pela própria CONTRATADA obrigará a mesma, à sua conta e 

risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas. 

 A FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos 

serviços por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de 

inobservância ou de desobediência às ordens e instruções, cabendo a 

CONTRATADA todo o ônus e encargos decorrentes desta paralisação. 

 A CONTRATADA fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os 

insumos necessários e adequados à realização do Objeto, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e a manutenção dos equipamentos 

são de sua responsabilidade e ônus. 

 Fica a cargo da CONTRATADA todo serviço de preparo de materiais, transportes, 

vertical e horizontal. 

 A CONTRATADA deverá colocar um número condizente de funcionários para 

cumprir o prazo de execução, por cujos encargos responderá unilateralmente 

em toda sua plenitude. 

 A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa CONTRATADA 

a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, 

bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, andaimes, guinchos, guindaste (quando necessário), etc. para 

execução ou aplicação na obra; deve também: 

 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, 

desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, 

dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de 

material e mão-de-obra envolvida; 

 Acatar prontamente as exigências e observações da FISCALIZAÇÃO, 

baseadas nas especificações e regras técnicas; 

 O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato; 

 Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, 

fiscalização e execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela 

FISCALIZAÇÃO após a contratação, a serem disponibilizadas junto ao 

alinhamento do terreno, antes do início dos serviços, deve ser 

considerado três placas e que essa placa tem tamanhos padrões com 

área de até 9m2, descrito melhor no tópico afrente deste memorial; 
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 A CONTRATADA deverá providenciar abastecimento de água para uso durante 

as obras;  

 Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, 

concessionárias e demais órgãos, no que tange sua competência; 

 

5 Escopo Básico 

 

A obra compreende basicamente os serviços de reforço e adequação da 

estrutura da edificação de acordo com o recomentado no laudo técnico. 

 

 O fluxo de execução básico é dividido em: 

 

1. Mobilização e instalação do canteiro de obras; 

2. Elaboração do Projeto executivo de reforço; 

3. Elaboração de projeto de fabricação da estrutura metálica;  

4. Demolições, Adequações retiradas e descartes; 

5. Adequações das infraestruturas existentes; 

6. Fundação dos novos pilares de reforço; 

7. Estrutura metálica (Pilares novos e reforço nas treliças); 

8. Envelopamento novos pilares metálicos; 

9. Reforço dos pilares com aumento de seção; 

10. Reforço das fundações dos pilares existentes a serem reforçados com 

aumento de seção; 

11. Recomposição do piso industrial; 

12. Revestimentos e acabamento; 

13. Recomposições e serviços gerais; 

14. Desmobilização;  

15. Limpeza geral de obra; 

16. Fornecimento de data book da obra; 

 

A execução deverá ser feita conforme a necessidade de escopo, apresentado 

nesse memorial, laudo técnico e seus anexos e projetos. 
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6 Serviços iniciais 

6.1 Mobilização e Canteiro de obras 

 É de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a implantação do canteiro 

de obras de acordo com as premissas básicas deste memorial e as necessidades 

apontadas pelo SMA/FB.  

 Toda a área da obra deve ser isolada com tapume metálico com telha trapezoidal 

e/ou tapumes de materiais ecológicos, provido de portões para entrada e saída 

de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portões para entrada e saída de 

pessoas (uma folha de abrir), considerando toda a delimitação do entorno da 

obra. A CONTRATADA deve zelar pela aparência e integridade do tapume 

durantes todo o período de obra. 

 As áreas de administração (escritórios) devem ser instaladas em containers, 

providos de iluminação e ventilação adequadas, móveis e aparelhos eletrônicos 

adequados para o trabalho dos funcionários.  

 As áreas de banheiros e vestiários devem também serem instaladas em 

containers, sendo obrigatória a instalação de vasos sanitários, mictórios e 

chuveiros. As áreas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT 

NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiro de obra e as normas 

regulamentadoras do Ministério do trabalho (NR - 18). 

 É vetada a instalação de barracões de madeira ou quaisquer outras instalações 

para os fins descritos acima que não sejam em containers. 

 A Fundação Butantan indicará um ponto de energia elétrica, um ponto de água 

potável e um ponto de esgoto para a instalação do canteiro de obras à não mais 

que 300mts de distância, sendo todas as outras infraestruturas e interligações 

internas até estes pontos, responsabilidade da empresa contratada. Estes 

pontos serão apresentados a empresa contratada durante a visita técnica da 

área, para que tais tenham ciência da distância dos mesmos até a obra e não 

haja posteriores reclamações. 

 É obrigatória a instalação de bebedouros de água potável no canteiro de obras, 

dimensionados conforme NRs.  

 É obrigatório ter em obra ao menos uma cópia de todo o projeto plotado, 

carimbado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO em sua última revisão, abrigado em 

cavalete e cabide, de fácil acesso à fiscalização. 
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 É obrigatória a execução de limpeza e organização da obra por parte da 

CONTRATADA para quaisquer eventos durante todo o período de obra, 

solicitado pela fiscalização. 

 O armazenamento de materiais e equipamentos para execução da obra deve ser 

organizado, não sendo admitido pela Fundação Butantan materiais 

esparramados pela obra. A empresa CONTRATADA deve ter total controle e 

organização de seus materiais e ela é a única responsável pela guarda dos 

mesmos. A Fundação Butantan não é responsável pela perda, roubo ou furto 

dos materiais da CONTRATADA. 

 Devem ser instaladas em obra ao menos três placas, sendo duas de padrão do 

Governo do Estado de São Paulo (principal com 3,00 mx1,50 m e de apoio com 

1,00mx1,50m), do qual o padrão será fornecido pela Fundação Butantan à 

empresa CONTRATADA e uma da própria empresa contratada, de dimensões 

mínimas 1,00 mx1,50 m, contendo: 

 Nome e título do profissional responsável pela obra; 

- Nº de registro no CREA; 

- Descrição das atividades pelas quais é responsável técnico; 

- Nome da empresa e ART correspondente ao serviço; 

- Dados para contato. 

 

6.2 Movimentação horizontal e vertical 

 A empresa CONTRATADA deverá analisar as condições de acesso a obra e realizar 

um plano de movimentação dos equipamentos necessários para execução das 

atividades. Caso seja necessária qualquer intervenção na área para facilitar o 

acesso de materiais e equipamentos à obra fica a CONTRATADA responsável pela 

execução e recomposições sem que essas atividades venham gerar qualquer 

ônus a CONTRATANTE. Qualquer intervenção deverá ser comunicada à 

fiscalização da Fundação Butantan e deverá passar por aprovação da equipe 

técnica; 

 O abastecimento da frente de serviço com os materiais, insumos e equipamentos 

deve ser planejado de modo a atender à demanda e ao ritmo de produção. 

Dentro do conceito de industrialização do processo, a movimentação de 

materiais deve ser feita mecanicamente, sempre que possível. Os insumos e 
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equipamentos devem ser estocados diretamente na frente de serviço, já nas 

quantidades certas de consumo; 

 A boa prática recomenda a utilização de contentores, carrinhos ou almoxarifados 

móveis, que podem ser distribuídos na frente de serviço conforme a atividade 

executada;  

 É importante projetar os almoxarifados móveis de acordo com as características 

do canteiro. Para obras horizontais, os equipamentos de movimentação devem 

conter rodas de dimensões compatíveis com o terreno em que transitarão. Já os 

contentores para obras verticais devem ser projetados de acordo com o 

equipamento de transporte vertical da obra.  

 

6.3 Profissionais residentes obrigatórios em obra 

 É obrigatório o acompanhamento da obra por Engenheiros de cada 

especialidade, por disciplina envolvida, com experiência, sendo este responsável 

por responder à FISCALIZAÇÃO (todas informações técnicas pertinentes à obra) 

e ao setor de planejamento da Fundação Butantan (acompanhamento e 

desenvolvimento de cronogramas); 

 É obrigatório também o acompanhamento da obra por Técnico de Segurança, 

sendo este responsável pela orientação dos funcionários da obra quanto ao uso 

de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), à instalação de Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC), emissão de documentos relacionados à Segurança do 

Trabalho e atendimento à todas as Normas de Segurança, tanto internas como 

externas. 

 

7 Elaboração de projetos executivo e de fabricação 

Os documentos de projetos apresentados no laudo técnico e fornecidos à 

CONTRATADA trata-se de um Projeto Básico que por definição no Artigo 6º. Item IX da 

Lei 8.666/93 trata-se de um “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 

serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução. Porem esses projetos demandam 

detalhamentos de acordo com a necessidade de execução. Partindo deste princípio: 
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 É escopo da CONTRATADA a elaboração do projeto executivo detalhado final de 

reforço estrutural. O projeto a ser desenvolvido deverá ser baseado no projeto 

básico proposto no laudo técnico estrutural disponibilizado pela Fundação 

Butantan e ser apresentado para aprovação da equipe técnica do Butantan antes 

da execução; 

 É escopo da CONTRATADA a elaboração do projeto executivo de fabricação das 

Estruturas Metálicas e o mesmo deverá ser apresentado para aprovação da 

equipe técnica do Butantan antes da fabricação e construção da estrutura; 

 A CONTRATADA deve obrigatoriamente realizar as etapas de compatibilização 

técnica do projeto a nível multidisciplinar (Arquitetura, instalações) de forma a 

minimizar interferências com as instalações existentes durante a execução. Caso 

haja necessidade de alterações de projeto detectados durante a 

compatibilização e/ou durante o desenvolvimento dos serviços, caberá à 

CONTRATADA a responsabilidade pela consulta aos projetistas e contratação de 

projetistas para desenvolvimento do projeto de fabricação detalhado e assim 

como a contratação de consultores especializados que em conjunto com a 

engenharia da Fundação Butantan irá avaliar a melhor solução técnica, a 

CONTRATADA deve prever esse custo em seus omissos. A solução aprovada 

deverá ser documentada e encaminhada à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE; 

 Durante a compatibilização dos projetos a CONTRATADA deverá atentar – se os 

tamanhos dos equipamentos necessários para execução e a previsão de 

aberturas técnicas em fachadas que permitam a passagem dos mesmos;  

 É escopo da CONTRATADA após e/ou durante a elaboração do projeto detalhado 

de fabricação de Estruturas metálica e concreto, contratar uma ATP (Avaliação 

Técnica dos projetos, afim de minimizar diversos fatores de interferências 

durante a execução da obra, esta avaliação deverá ser elaborada por 

profissionais com expertise na área e com histórico de mais de experiência 

comprovada na disciplina envolvida, como manda a boa pratica de mercado e o 

mesmo irá verificar todas as estruturas especificadas neste projeto e apresentar 

o relatório de verificação ao CIV/FB; 

 A CONTRATADA deverá realizar a topografia para o estaqueamento prévio para 

locação da área onde será feita a intervenção para obra; 

 É escopo da CONTRATADA a contratação de uma consultoria em geotécnia e 

fundações para melhor desenvolvimento dos serviços de fundações durante a 

execução da obra; 
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 É escopo da CONTRATADA a contratação de serviços de sondagem para 

verificação das condições dos solos e toda e qualquer infraestrutura encontrada 

deverá ser tomada ação de desvio em comum acordo com a engenharia da 

Fundação Butantan; 

 A CONTRATADA responderá por erros de projetos de sua responsabilidade que 

porventura venham onerar a CONTRATANTE à época da execução da obra; 

 

8 Demolições, adequações, retiradas e descartes 

A área de intervenção da obra estará livre porem deve ser considerado as 

seguintes demolições: 

 É escopo da CONTRATADA a demolição da camada de concreto do piso industrial 

existente para abertura da vala para execução das fundações dos novos pilares 

metálicos;   

 É escopo da CONTRATADA a adequação de qualquer interferência com 

infraestruturas existente e previamente informadas ao FB/CIV antes de serem 

recomposta, as interferências encontradas deverão ser readequadas mantendo 

sua funcionalidade; 

 É escopo da CONTRATADA a execução de toda e qualquer furação e/ou abertura 

de vãos na laje e/ou nos elementos estruturais, para adequação e realocação das 

infraestruturas existentes nos locais de interferência da obra, considerando 

passagem de infraestrutura elétrica, hidráulica, utilidades, HVAC e afins. Essas 

aberturas devem ser executadas por empresa especializada com corte técnico, 

monitorado por profissionais habilitados. Antes da execução deve ser solicitado 

autorização da FISCALIZAÇÃO e quando não previsto em projeto estrutural 

deverá ser executado o reforço para furação de acordo com os critérios adotados 

para os furos previstos em projeto;  

 É escopo da CONTRATADA execução de cortes técnicos nas cortinas de 

contenção e lajes, onde houver necessidade para abertura de acesso e/ou 

passagem de equipamentos. A CONTRATADA deverá analisar cada caso e 

consultar a equipe FB/CIV antes de executar o corte; 

 É imprescindível uma visita técnica para avaliação das condições de trabalho e 

instalações existentes à serem adequadas; 

 É escopo da CONTRATADA considerar movimentação horizontal e vertical de 

equipamentos, materiais e afins; 
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 Os resíduos gerados deverão ser segregados, acondicionados em caçambas e 

armazenados em local apropriado para posteriormente serem encaminhados 

para a destinação final ambientalmente adequada de acordo com o 

procedimento do SMA/FB. A empresa deverá apresentar (diariamente e 

mensalmente) conforme orientado pelo SMA/FB as documentações necessárias 

para controle referente ao manejo desses resíduos; 

 

9 Adequações das infraestruturas existentes 

Para execução do reforço deverá ser vistoriado e analisados as interferências 

com a nova estrutura a ser implementada, é importante que esteja contemplada as 

adequações necessárias nas tubulações e instalações de infraestrutura fixada no teto do 

subsolo. 

10 Fundações 

Para execução do reforço proposto no laudo técnico com a inserção dos novos 

pilares metálicos está previsto a execução de fundação com blocos de coroamento em 

concreto amado equilibrado com três estacas, as estacas deverão ser do tipo raiz, nas 

dimensões e comprimentos especificados em projeto.  

As fundações deverão ser executadas conforme previsto no laudo técnico e 

detalhado no projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA. 

 

10.1 Fundações Profundas – Estaca tipo raiz 

As fundações profundas fazem parte do escopo da contratada e deverão ser 

executadas conforme especificações a seguir: 

 Está previsto a execução de fundação profunda escavada do tipo raiz monitorada 

moldadas “in loco”, com diâmetros de 150 à 300mm executadas com 

profundidade estimada de 20mts para 20tf, totalmente armadas; 

 Está previsto a possibilidade de alteração do tipo de estaca a serem executadas 

por micro estacas injetadas; 

 Considerar uso de equipamento compacto para a execução das estacas, 

permitindo o acesso ao subsolo do prédio; 
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 É escopo da contratada a execução de sondagem para validação da fundação 

apresentada em projeto e as condições de execução; 

 Antes do início da execução das estacas, a CONTRATADA deve executar pré – 

furos de no mínimo 1,50 m de profundidade para averiguar a existência de 

possíveis interferências enterradas; 

 A profundidade de escavação de cada estaca deverá ser confirmada por 

profissional geotécnico que obrigatoriamente deverá avaliar a condição do 

subsolo na nova área implantada para definir a profundidade necessária; 

 As estacas deverão ser ensaiadas de acordo com as recomendações da ABNT 

NBR:6122-2019; 

 Todas as estacas devem possuir a sua ficha de controle preenchida conforme a 

norma NBR 6122/2019. A contratada deve fornecer o boletim de controle diário 

da execução das estacas, conforme o padrão recomendado pela Associação 

Brasileira de Engenharia de Fundações (ABEF) e deve seguir rigorosamente as 

prescrições indicadas nos projetos específicos de fundações quanto às 

dimensões, fôrmas, armaduras, diâmetro e profundidade das estacas; 

 A execução das estacas deve ser feita observando os seguintes elementos, 

conforme o tipo de estaca: 

 Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento; 

 Desvio de locação; 

 Características do equipamento de escavação; 

 Qualidade dos materiais utilizados; 

 Consumo dos materiais por estaca e comparação trecho a trecho do 

consumo real em relação ao previsto; 

 Controle de posicionamento da armadura durante a concretagem; 

 Anormalidade de execução; 

 Anotação rigorosa de horários de início e fim da escavação; 

 Anotação rigorosa de horários de início e fim de cada etapa de 

concretagem. 

 

 Após a execução do estaqueamento, o preparo e o aparelhamento da cabeça 

das estacas deverão ser feitas da melhor forma possível; 

 As excentricidades de estacas deverão ser registradas e informadas ao CIV/FB 

para verificação de possíveis reforços, nos blocos de fundação; 

 As estacas deverão penetrar, pelo menos, 10 cm dentro do bloco; 
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 Em relação à concretagem, deverá ser feito o acompanhamento do consumo real 

de concreto pelo volume teórico por estaca, visando detectar as possíveis 

formação de vazios; 

 Caso haja interferências, a contratada deve comunicar o CIV/FB para avaliar e 

tomar as devidas providências, sendo de seu escopo a execução desse 

remanejamento, desvio ou relocação das interferências encontradas; 

 A contratada deve realizar a locação dos eixos das estacas através de gabaritos 

e o seu posicionamento confirmado por medição topográfica; 

 

10.1.1 Armaduras para estacas 

 O fornecimento das armaduras será de responsabilidade integral da 

CONTRATADA, e será exigido o controle tecnológico conforme norma vigente; 

 As armaduras devem atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 7480 

– Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. 

 As armaduras e armações devem ser estocadas de forma a manter inalteradas 

suas características geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na 

obra até seu posicionamento final na estrutura;  

 Deverá fazer uso de espaçadores conforme especificado em projeto para 

garantir o bom desempenho e vida útil a estrutura; 

 Serão utilizados os aços CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras 

longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme 

especificado no projeto. 

 

10.1.2 Concreto para estacas 

 O fornecimento do concreto usinado será de responsabilidade integral da 

CONTRATADA, e será exigido o controle tecnológico conforme norma vigente; 

 O fornecimento e execução do concreto deverá atender as exigências e 

recomendações da ABNT NBR NM 67  Determinação da consistência pelo 

abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnológico de 

materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento 

Portland – preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos 

para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de 
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estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais 

classificação para os grupos de resistência;  

 O concreto a ser aplicado nas estacas do tipo Raiz deverá atender às 

especificações de projeto; 

 

10.2 Blocos sobre estacas 

Os blocos previstos em projeto básico são equilibrados com três estacas. 

Considerar o nível do topo do bloco enterrado pelo menos 20cm abaixo do piso de 

concreto armado. 
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10.2.1 Escavações 

 A escavação das valas para vigas baldrames e blocos de concreto deve ser 

considerada em solo de 1º e 2º categoria e atender durante a execução a ABNT 

NBR 9061:1985 de segurança de escavação a céu aberto; 

 Antes do início da construção propriamente dita, na etapa de terraplenagem e 

escavação da área, bem como o seu devido destino em bota fora, de acordo com 

as diretrizes do SMA/FB; 

 Esta etapa da obra deverá ter atenção redobrada para que não danifique 

possíveis interferências enterradas em uso e faz parte integrante do escopo da 

CONTRATADA tomar todos os cuidados necessários para que não ocorra 

problemas com as infraestruturas existentes. Caso haja algum dano a 

CONTRATADA deverá recompor o trecho danificado e manter essas 

infraestruturas em pleno funcionamento; 

 Caso haja alguma intervenção durante a execução dos serviços, como caixas de 

passagem ativas (telefonia, água pluvial, esgoto, drenagem, elétrica), tubulações 

de água, cabos elétricos, drenagem, cabos de telefonia, as mesmas deverão ser 

remanejadas e desviadas; 

 Todas as interferências encontradas deverão ser obrigatoriamente informadas a 

FISCALIZAÇÃO para tratativas junto ao FB/CIV, ressaltando que a solução será 

tomada em conjunto e a execução é por conta da CONTRATADA; 

 

10.2.2 Apiloamento e Lastros 

 Antes da execução dos elementos estruturais de concreto armado, muro de 

contenção, vigas, bases e blocos deverão ser realizados o apiloamento das valas 

para garantir a compacidade mínima do solo abaixo desses elementos, deverá 

ser utilizado soquete manual e/ou equipamento de compactação manual; 

 Todos os elementos de fundação em contato direto com o solo, terão lastro de 

concreto magro (1:3:6 ou 1:4:8) com espessura mínima de 05 (cinco) cm sobre 

solo previamente compactado e isento de impurezas. 
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10.2.3 Reaterro 

 A execução do reaterro compactado deverá atender as exigências e 

recomendações da ABNT NBR 9061 Segurança de escavação a céu aberto e ABNT 

NBR 5681 Controle tecnológico da execução de aterros em edificações;  

 A execução consiste no espalhamento do material em camadas de 20cm, cada 

camada deve ser compactada empregando o compactador vibratório de solos, 

tipo placa e/ou sapo, conduzido por um operador auxiliado por um servente, 

puxando o equipamento atado a uma corda. A execução acaba no nível 

determinado em projeto. 

 

10.2.4 Fôrmas 

 As formas devem atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 15696 - 

Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto – Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos; 

 A CONTRATADA poderá fazer uso de fôrmas metálicas desde que apresentada o 

projeto de formas e o plano de montagem; 

 O tipo, formato, dimensão, qualidade e resistência de todos os materiais 

utilizados para as formas serão de responsabilidade do Executante, e estarão 

sujeitos à aprovação do corpo técnico da CONTRATANTE;  

 A execução da obra obedecerá a todas as condições gerais estabelecidas nas 

especificações e relacionadas a boa técnica de execução e ao atendimento das 

Normas Brasileiras NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655;  

 A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos serviços 

e materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de 

concreto impermeável, que independente da aplicação posterior de sistemas 

impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem vazamentos ou 

infiltrações de qualquer magnitude, como por exemplo, através de porosidade 

ou segregação no concreto, juntas de concretagem, trincas, interface entre 

concreto e tubulações, juntas de dilatação e durabilidade; 

 

10.2.5 Armação 

 As armaduras devem atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 7480 

– Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.  
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 As armaduras e armações devem ser estocadas de forma a manter inalteradas 

suas características geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na 

obra até seu posicionamento final na estrutura.  

 Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve 

ser claramente identificado logo após seu recebimento, de modo que não ocorra 

troca involuntária quando de seu posicionamento na estrutura.  

 Para os aços recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescrições para 

as diferentes posições. 

 A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de 

contaminante (solo, óleos, graxas, entre outros). 

 A superfície da armadura deve estar livre de ferrugem e substâncias deletérias 

que possam afetar de maneira adversa o aço, o concreto ou a aderência entre 

esses materiais. 

 Armaduras que apresentem produtos destacáveis na sua superfície em função 

de processo de corrosão não deverão ser utilizadas, obrigatoriamente sendo 

descartadas. 

 Armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de 

agressividade fraca as moderadas, por períodos de até três meses, sem produtos 

destacáveis e sem redução de seção, podem ser empregadas em estruturas de 

concreto. 

 A execução das armações deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural 

no que se refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento. Para a execução 

das armaduras, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de 

madeira. O corte e o dobramento das barras de aço serão feitos a frio e não se 

admitirá o aquecimento em hipótese alguma. As barras não devem ser dobradas 

junto às emendas por solda. Não serão admitidas emendas de barras não 

previstas em projeto. A montagem da armadura deve ser feita por amarração, 

utilizando arames. A distância entre pontos de amarração das barras das lajes 

deve ter afastamento máximo de 35 cm. Na colocação de armaduras, as fôrmas 

deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer 

a boa qualidade dos serviços.  

 A armação será separada da fôrma por meio de espaçadores plásticos pré-

fabricados. O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de 

cuidados especiais em relação à posição vertical. Para tanto, devem ser utilizados 

suportes rígidos e suficientemente espaçados para garantir o seu correto 

posicionamento. 
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 Serão utilizados os aços CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras 

longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme 

especificado no projeto. 

10.2.6 Concretagem 

 O fornecimento do concreto usinado será de responsabilidade integral da 

contratada, e será exigido o controle tecnológico conforme norma vigente. 

 O fornecimento e execução do concreto deverá atender as exigências e 

recomendações da ABNT NBR NM 67  Determinação da consistência pelo 

abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnológico de 

materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento 

Portland – preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos 

para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de 

estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais 

classificação para os grupos de resistência;  

 Antes do lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as 

dimensões e a posição (nivelamento e prumo) das fôrmas, a fim de assegurar 

que a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo 

estejam conforme o estabelecido no projeto; 

 A execução do concreto usinado será de responsabilidade integral da 

CONTRATADA; 

 Quando o concreto for lançado por meio de bombeamento ou quando, em 

função das dimensões da estrutura de concreto, houver grande quantidade de 

caminhões circulando, deve-se prever um local próximo ao de concretagem para 

que os caminhões aguardem pelo momento de descarregar, o mesmo deve ser 

acordado com o FB/CIV;  

 O concreto não poderá ser usado após 2:30min da chegada em canteiro. Quando 

o período exceder a este tempo, deverá ser prevista com antecedência a 

colocação de aditivos. O lançamento deverá ser de forma a reduzir o choque 

produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego;  

 A altura entre o lançamento do concreto e a fôrma nunca poderá exceder 2,0 

metros. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento conforme a 

norma NBR14931, com especiais cuidados na localização dos trechos de 

interrupção diária;  
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 O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o 

lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do 

sistema de fôrmas;  

 O plano de concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao máximo, 

a formação de juntas frias e a proporcionar uma operação de lançamento 

contínua, de maneira que, uma vez iniciada, não sofra nenhuma interrupção, até 

que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completado. 

 Deverá constar no plano de lançamento ou em outro documento, um registro 

que identifique as regiões em que cada lote de concreto por betoneira foi 

executado, com sua respectiva nota fiscal, e esse documento deve ser entregue 

a FISCALIZAÇÃO.  

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersão. A agulha do vibrador 

deverá ficar no meio da peça, não sendo permitido o apoio da mesma entre a 

forma e as armaduras. 

 Todo concreto deverá receber cura cuidadosa. As superfícies deverão ser 

mantidas úmidas, com aplicação de manta geotêxtil (bidim) e com irrigação 

periódica. 

 A desmoldagem deverá ser efetuada respeitando o prazo estipulado em norma.  

 A retomada de concretagem em peças que não foram previstas juntas de 

dilatação só poderá ocorrer após 72 horas. O FB/CIV deverá ser imediatamente 

informado nestes casos. A superfície deverá ser limpa e isenta de partículas 

soltas e poderá ser utilizado adesivo estrutural. Todos os serviços de 

concretagem deverão ser acompanhados por equipe especializada em controle 

tecnológico, devendo promover todos os ensaios necessários. 

 

 O concreto a ser aplicado nos elementos de fundação deverá atender às 

especificações a seguir: 

 Classe de agressividade III; 

 Consumo mínimo de cimento para produção em usina ≥ 400kg/m³.  

 Slump Test de 10 ± 2 cm; 

 Agregado máximo a ser utilizado é a pedra 1, não se permitindo o 

emprego de pó de pedra; 

 Relação água/cimento entre 0,53 e 0,56; 

 Fck mínimo de 30 Mpa; 
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 Ecs = Módulo De Elasticidade Secante 27 Gpa; 

 Eci = Módulo de Elasticidade Inicial 31 Gpa; 

 Controle obrigatório com retirada de corpos de prova a critério dos 

técnicos; 

 

 O controle tecnológico será feito pela CONTRATADA por um ou mais 

laboratórios idôneos, tendo a Fiscalização absoluta prioridade no exame dos 

relatórios de quaisquer ensaios efetuados, bem como trânsito livre para 

supervisionar a elaboração dos ensaios. Serão efetuados, no mínimo, os 

seguintes ensaios: 

 Controle de resistência à compressão do concreto, em corpos de prova 

cilíndricos com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, moldados e 

ensaiados segundo NBR 5738, NBR 5739; 

 Determinação do índice de consistência (slump-test) para cada coleta de 

amostras de concreto, destinada a ensaios de compressão, de acordo 

com a NBR 7223 

 Ensaios de caracterização dos constituintes do concreto, quando o 

mesmo for elaborado na obra obedecendo às recomendações de tipos e 

periodicidades citados nesta normalização e na NBR 12654; 

 O plano de amostragem do concreto para determinação da resistência a 

compressão e consistência obedecerá às recomendações contidas na 

NBR 12655; 

 A CONTRATADA se encarregará dos ensaios de controle tecnológico com a 

finalidade de determinar propriedades e características dos materiais previstos 

para a preparação do concreto; executar durante o período de construção 

ensaios de rotina para controlar a qualidade do concreto e de seus componentes 

e a sua correspondência com as especificações e detalhes do projeto; 

providenciar assistência e consultoria técnica sempre que necessitada pela obra; 

 

10.2.7 Impermeabilização 

 Os elementos de fundação deverão ser impermeabilizados com tinta 

betuminosa em duas demãos em toda a superfície do elemento. 

 O fornecimento e execução da impermeabilização dos elementos de fundações 

(blocos de coroamento) deverão atender as exigências e recomendações da 
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ABNT NBR 9574 Execução de impermeabilização, ABNT NBR 9575 

Impermeabilização seleção e projeto e ABNT NBR 9686 Solução e emulsão 

asfáltica empregadas como material de imprimação na impermeabilização. 

 

11 Reforço em estrutura metálica 

 É escopo da CONTRATADA a execução dos reforços estruturais propostos no 

laudo técnico estrutural, conforme o projeto a ser detalhado pela CONTRATADA, 

todas as atividades devem seguir as premissas apontadas neste memorial e nos 

memoriais específicos, que fazem parte desse processo. Considerar a execução 

da estrutura em perfis laminados; 

 A proposta de reforço sugerida no laudo técnico prevê a inserção de novos 

pilares metálicos distribuídos ao longo da estrutura no subsolo do prédio 59, 

esses perfis metálicos deverão ser ligados nas vigas de concreto existente e 

apoiados sobre nova fundação a ser construída; ver detalhes esquemáticos 

típicos a seguir:  
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 Além disso, o laudo técnico recomenda reforço para as treliças metálicas do piso 

técnico a proposta de reforço prevê a inserção de novos perfis metálicos nos 

montantes e diagonais das treliças, considerando o reforço em pelo menos três 

módulos em cada apoio, como especificado no projeto básico anexo ao laudo. 

 

 
 

11.1 Projeto, fabricação, montagem e pintura 

 O projeto, fabricação, montagem e pintura das estruturas metálicas deverão 

atender as exigências e recomendações da ABNT NBR 8800 -Projetos de 

estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, NR 18 

Condições e Meio Ambiente do trabalho na indústria da construção;  

 O projeto de estruturas metálicas fornecido pela Fundação Butantan é básico. A 

CONTRATADA deve elaborar e fornecer o projeto executivo detalhado de 

fabricação. Este projeto deve ser aprovado pelo CIV/FB para assim estar liberado 

para execução, como já mencionado em tópicos anteriores; 

 Os pilares metálicos de apoio da estrutura serão fixados sobre os elementos de 

concreto armado através de chumbadores devidamente dimensionados. Os 

chumbadores serão fixados após a cura do concreto através de ancoragem 

química epóxi bi componente estrutural, não sendo aceito adesivos aplicados 
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por componentes (A+B) em latas.  A aplicação do adesivo químico deve ser 

através de aplicador que garanta a perfeita homogeneização dos componentes 

dentro do furo na peça de concreto; 

 Deve ser previsto no mínimo 3cm de graute sob a placa de apoio dos pilares 

metálico de forma a garantir a homogeneidade de distribuição das tensões; 

 Toda a estrutura metálica deverá ser galvanizada a fogo com posterior pintura 

epóxi bi componente com cor a ser definida pela ARQ/FB em seus documentos 

técnicos, exceto os pilares de reforço a serem envelopados com concreto; 

 Para as peças das ligações parafusada e soldadas no local, prever aplicação de 

galvanização a frio; A CONTRATADA deverá se atentar à proteção do ambiente 

durante a execução das soldas em campo; 

 Para especificação das características mecânicas do aço bem como processo de 

fabricação, montagem e pintura, deverão seguir as especificações do projeto e 

memoriais e na falta de informação poderão ser complementados, desde que 

em comum acordo com o CIV/FB, com o especificado nos documentos: 

DI-00059-PB-CM-EM-MD-0001: Especificação técnica para fabricação; 

DI-00059-PB-CM-EM-MD-0002: Especificação técnica para montagem; 

DI-00059-PB-CM-EM-MD-0003: Especificação técnica para pintura; 

 Deverá ser considerado pela CONTRATADA o peso de aço referente às chaparias 

de ligação dos elementos estruturais, conectores de ligação (parafusos) ou 

outros elementos de ligações da estrutura metálica; 

 

12 Envelopamento dos pilares metálicos 

 Deverá ser considerado pela CONTRATADA o envelopamento dos novos pilares 

metálicos de reforço no subsolo mantendo a estética da estrutura original; 

 O concreto a ser aplicado para execução do envelopamento dos pilares metálicos 

deverá seguir especificação de micro concreto alto adensável com Fck mínimo 

de 30Mpa, ou slump test de 22 ± 2cm; 

 Os pilares deverão ser envelopados com as dimensões padrões dos pilares de 

concreto existente; considerar armação longitudinal com Ø10mm e estribos de 

montagem a cada 20cm e Ø6,3mm, conforme detalhe típico esquemático 

abaixo; 

 Prever a ancoragem da armação com estribos soldados ao perfil metálico a cada 

40cm; 
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13 Recomposição do piso industrial  

 Para a execução das fundações dos novos pilares metálicos de reforço, a 

CONTRATADA deverá considerar corte técnico no piso de concreto industrial 

existente no subsolo do prédio ao redor da região de abertura da vala e posterior 

recomposição, prevendo juntas de encontro; 
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 É de responsabilidade da CONTRATADA a recomposição do piso seguindo as 

recomendações descritas a seguir: 

 A concretagem deverá ser executada conforme já mencionado em tópicos 

anteriores, o concreto deve ser dosado de forma a atender os seguintes 

requisitos: 

 

 Concreto bombeado fck ≥ 35MPa; 

 ECS = módulo de deformação secante 33 GPa; 

 ECI= módulo de elasticidade inicial = 28 GPa;  

 Resistência à tração na flexão (fctm,k) > 4,2 MPa  

 Abatimento mínimo 8+1cm; ou máximo 10+1cm    

 Teor de argamassa 49% a 52%     

 Consumo de cimento mín. 320kg/m3 / máx 380kg/m3    

 Consumo máximo de água 185 l/m3    

 Fibra de polipropileno monofilamento 600 g/m3    

 Retração hidráulica máxima (8 semanas) 500 µm/m    

 Teor de ar incorporado < 3%    

 Exsudação < 4%    

 Relação água/cimento < 0,50    

 Diâmetro máximo do agregado <18 mm 

 Classe de agressividade ambiental do concreto= III; 

 Relação a/c em massa para CA < 0,50; 

 Cura úmida do concreto por 7 dias com uso de manta tipo Bidim;     

 Controle tecnológico do concreto obrigatório com retirada de corpos de 

prova conforme ABNT NBR 12.655/2006 - concreto de cimento Portland, 

preparo, controle, recebimento e procedimentos; 

 O consumo de cimento e a relação a/c devem ser confirmados por 

técnicos em concreto conforme o tipo de cimento utilizado; 

 Armaduras: 

 Aço CA50 para barras 

 Aço CA60 para telas 

 Aço CA25 para BTB-25 barras de transferência belgo ou de 

mesmas características técnicas 

 A cota final do piso a ser recomposto deverá estar nivelada com o piso existente; 
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 O assentamento das formas deve ser realizado, preferencialmente, com auxílio 

de nível óptico ou nível a laser e a forma deve garantir as espessuras indicadas 

no projeto; 

 O adensamento deve ser executado por vibração superficial tipo laser screed, 

régua vibratória manual ou treliça com auxílio de vibradores de imersão; 

 O acabamento superficial do concreto deve ser liso do tipo bambolê– espelhado. 

Deve-se proibir a aspersão de água durante qualquer etapa do acabamento do 

concreto; 

 Na execução do piso devem ser garantidos os parâmetros mínimos dos índices 

de planicidade e nivelamento referenciados em projeto; 

 A cura do concreto deverá ser úmida pelo mínimo de 7 dias ou química por meios 

de agente de cura à base de silicato aplicado a uma taxa mínima de 0,25 litros 

por metro quadrado, aplicação em suas demãos com intervalo de 1 hora; 

 Após 21 dias da execução do piso para uma melhoria das propriedades da 

superfície do concreto, deve-se aplicar o endurecedor químico de qualidade 

comprovada a base de fluorsilicato, deverá ser apresentado no plano de 

concretagem e execução do piso para o CIV/FB avaliar; 

 O piso só deverá ser liberado para o uso após um período mínimo de 21 dia após 

o termino das concretagens, ou quando a resistência do concreto for no mínimo 

igual a resistência especificada; 

 É de responsabilidade da contratada a contratação de serviços de controle 

tecnológico dos materiais empregados na obra. Para o controle tecnológico 

adotar os seguintes procedimentos mínimos: determinação do abatimento, 

amostragem total, ou seja, ensaiar todos os caminhões, resistência à 

compressão, moldar 3CP’s de todos os caminhões para rompimento de 1 CP com 

7 dias e 2 com 28 dias, resistência à tração na flexão – moldar 2CP’s de 3 

caminhões por dia para rompimento aos 28 dias; 

 Recomenda-se a realização de placa teste entre 200 e 300m2 para avaliação do 

concreto quanto ao tempo de pega, uniformidade, trabalhabilidade, coesão, 

exsudação e melhoria nas tomadas de ações dos procedimentos executivos; 

 A execução do subleito deverá garantir que tenha um desempenho adequado, 

deve ser executado com equipamentos mecanizados, o controle geométrico por 

topografia e o controle tecnológico pelos métodos usuais realizando os ensaios 

de CBR ou ISC do material constituinte do subleito e de grau de compactação, 

cujo valor mínimo é 98% do Proctor Normal; 
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 A sub-base prevista é de material granular tipo brita graduada simples BGS 

espalhado por equipamentos mecânicos e o controle geométrico por topografia 

e o controle tecnológico pelos métodos usuais realizando os ensaios de CBR ou 

ISC do material e de grau de compactação, cujo valor mínimo é 98% do Proctor 

Normal, o contratante deverá aferir a necessidade de executar o ensaio de placa 

para determinar o coeficiente de recalque de acordo com a sua percepção 

técnica e a CONTRATADA arcara com os custos. 

13.1 Corte técnico em concreto armado 

 Será necessário a execução de corte técnico no concreto por empresa especifica 

e com expertise na área, o corte deverá ser feito com serra copo, fita diamantada 

e/ou serra cliper, importante que seja executado o corte em cubos quadrados 

equalizando peso para transporte e sem abalar a estrutura remanescente, 

sempre executar conforme as boas práticas construtivas. 

13.1.1 Retirada da oxidação das armaduras por processo mecânico  

 Após o processo do corte do concreto, é necessário a realização de limpeza nas 

armaduras, remoção do óxido férrico e rebaixamento das pontas de ferro que 

da superfície do concreto, deverá ser feito um apicoamento no entorno da seção 

da barra de ferro, realizar o corte da armadura garantindo o cobimento 

necessário e através do uso de escovas de cerdas de aço ou outro tipo de 

decapante apropriado ao serviço executa a limpeza. Deverá ser previsto pelo 

menos 12m² de tratamento. 

13.1.2 Aplicação de inibidor de corrosão nas armaduras  

 Após a limpeza das armaduras, deverá ser feito o tratamento para proteção 

adicional das armaduras. Além do cobrimento do concreto deverá ser utilizado 

um inibidor de ferrugem que impede que haja o contato de gases e umidade com 

o aço, aumentando assim sua durabilidade. O produto a ser utilizado pode ser o 

Nitroprimer Zn (inibidor de oxidação a base de epóxi e rico em zinco) da Fosroc 

ou similar, e sua aplicação é feita através do uso de pincel comum. Todas as 

superfícies de aço expostas deverão receber o inibidor de ferrugem. Deverá ser 

previsto pelo menos 12m² de tratamento. 
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13.1.3 Preenchimento das cavidades de concreto ocasionadas pelo procedimento de 

recuperação  

 Para a reconstrução do cobrimento das armaduras, pode-se utilizar dois tipos de 

argamassa, a polimérica ou o graute, os quais deverão ser utilizados 

independentes conforme a situação.  

 A argamassa aditivada com polímeros possui características favoráveis quanto à 

proteção ou permeabilidade de gases, umidade e outros agentes agressivos. Se 

comparada com o concreto convencional, seriam necessários 3 cm para 

equivaler a 1cm de cobrimento com a argamassa.  

 Em locais onde a espessura final da recuperação não ultrapassar a 35 mm é 

recomendada a argamassa polimérica, onde inicialmente a superfície é 

umedecida através do contato de uma esponja com a superfície, depois se 

procede com a aplicação da argamassa que pode ser feita com colher de pedreiro 

comum com espessura máxima de 25 mm, para que não haja, eventualmente, o 

fenômeno de retração. Em locais onde as espessuras variar entre 25mm e 35mm 

a recuperação deverá ser feita em duas camadas com intervalo de um dia entre 

as aplicações e posterior cura através da utilização do contato da brocha ou 

esponja saturada com água e a superfície recuperada, o acabamento é dado com 

desempenadeira lisa.  

 Nos locais onde a espessura de recuperação ultrapassar 35mm, deverá ser 

utilizada argamassa graute, que possui características de baixo índice de 

permeabilidade a gases e líquidos, não retrátil, com auto nivelamento e 

excelentes propriedades mecânicas.  

 Deverá ser utilizada na mistura com a argamassa a brita zero e areia, para que 

seja atingido um ponto melhor de rendimento, consistência e aplicabilidade sem 

perda das características mencionadas anteriormente. O resultado será um 

micro concreto.  

 A sua aplicação é extremamente rápida e simples, consistindo na saturação do 

concreto com a utilização de formas em madeira plastificada, sem a necessidade 

de vibração. 

13.2 Junta de encontro 

As juntas de dilatação no piso de concreto deverão ser executadas com material 

elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal mínima de 

1x2,5cm, para controle da profundidade poderá fazer uso do cordão de polietileno 
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garantindo profundidade mínima de 2,5cm, preencher com material compressível no 

encontro com outras superfícies. 

 

14 Reforço dos pilares com aumento de seção 

 Está previsto no laudo técnico a execução de reforço nos pilares de canto da 

edificação, com aumento de seção, que deverá ser executado conforme projeto 

a ser detalhado pela CONTRATADA. Para execução desse reforço a 

CONTRATADA deverá considerar o seguinte procedimento: 

 Retirar todo o reboco existente; 

 Escarificar toda a estrutura remanescente de forma a ficar rugosa; 

 Lavar com hidro jateamento (> 3000psi) toda a superfície do concreto 

com manifestações patológicas; 

  Remover da superfície a ser tratada todos os pedaços de concreto e aço 

comprometidos e soltos; 

 Aplicar no mínimo duas demãos de inibidor de corrosão mc-realc ou de 

mesma característica física e química, atendendo as orientações e 

consumos especificados no manual do fabricante; 

 Aplicar ponte de aderência entre concreto velho e concreto novo, deverá 

ser validado o material com o projetista antes da aplicação, poderá ser 

utilizado gel adesivo a base de epóxi, de baixa viscosidade e de pega 

normal, para ligação entre a laje remanescentes e a nova concretagem, 

sikadur 32 primer ou de mesmas características físico ou químico;  

 As regiões de demolições das vigas em contato com o pilar deverão ser 

regularizadas com argamassa polimérica, para recomposição estrutural 

fck>50mpa, diretamente sobre a superficie tratada a argamassa deverá 

ser validada com o projetista; 

 Para o enchimento dos pilares de reforço utilizar concreto fck 35 mpa, 

verifique o nivelamento e o apoio correto do mesmo; 

 

14.1 Reforço da fundação existente 

 A CONTRATADA deverá prever o reforço das fundações existentes dos pilares 

que receberão aumento de seção, considerando em projeto a execução de novas 

estacas do tipo raiz; 
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 Os blocos de fundação deverão ser executados conforme projeto a ser detalhado 

pela CONTRATADA; 

 

 Seguir o seguinte procedimento de execução: 

 Escarificar toda a superfície do bloco existente de forma a ficar rugosa; 

 Lavar com hidro jateamento (> 3000psi) toda a superfície do concreto 

com manifestações patológicas; 

  Remover da superfície a ser tratada todos os pedaços de concreto e aço 

comprometidos e soltos; 

 Aplicar no mínimo duas demãos de inibidor de corrosão mc-realc ou de 

mesma característica física e química, atendendo as orientações e 

consumos especificados no manual do fabricante; 

 Ancorar barras de 10mm com 10cm de profundidade média como fio 

cabelo em as faces do bloco, utilizando ancoragem química com 

resistência a tração superior a 90mpa, deverá ser aprovado junto ao 

projetista a qualidade do material a ser aplicado; 

 Aplicar ponte de aderência entre concreto velho e concreto novo, deverá 

ser validado o material com o projetista antes da aplicação, poderá ser 

utilizado gél adesivo a base de epóxi, de baixa viscosidade e de pega 

normal, para ligação entre a laje remanescentes e a nova concretagem, 

sikadur 32 primer n ou de mesmas características físico ou químico; 

 

15 Requisitos gerais para estruturas de concreto 

 É obrigatório respeitar os cobrimentos das armaduras, utilizando pastilhas em 

argamassa de cimento e areia, confeccionadas com o mesmo traço da argamassa 

do concreto a ser utilizado, e com cura saturada em água por no mínimo 7 dias; 

 Utilizar formas, travamentos, espaçadores de armaduras (núcleo perdido) que 

garantam uma perfeita estanqueidade e alinhamento das formas; 

 Tratar as possíveis fissuras que apareçam no teste de estanqueidade. 

 Executar compactação mecânica no solo e 5 cm de concreto magro sob a base 

das peças em contato com o solo. 

 Os insertes metálicos, eletrodutos e furações das demais instalações deverão ser 

locados em planta e em elevação contando com projetos específicos e liberados 

pelos profissionais antes da concretagem. 
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 Regiões de aterro deverão ser executados com compactação mecânica em 

camadas de 20 cm e 95% do Proctor Normal, acompanhado pelo especialista em 

geotecnia e fundações. 

 A resistência do concreto armado ou protendido a ambientes agressivos está 

intimamente ligada aos principais fatores: cobrimento das armaduras com 

especial atenção para a face inferior da laje de cobertura, onde a agressividade 

do meio é maior; fator água/cimento.  

 Quanto maior a quantidade de água, maior a porosidade do concreto; tipo de 

cimento e consumo mínimo por m3: qualidade dos agregados, sendo que os de 

origem cristalina são em geral, os mais resistentes; adensamento adequado; 

cura. Uma cura bem-feita evita o fissuramento do concreto; qualidade da 

superfície e estanqueidade das formas.  

 Formas lisas e estanques resultam numa superfície menos porosa do concreto; 

trabalhabilidade; indicar a consistência ideal do concreto para o tipo de peça a 

ser concretada, definida e controlada pelo ensaio de abatimento slump-test; 

indicar a dimensão máxima característica do agregado que deverá ser 

compatível com as dimensões das peças e com a disposição dos ferros da 

armadura além de obedecer a NBR 6118.  

 A falta de trabalhabilidade poderá ser compensada com aprovação da 

Fiscalização e sem ônus para o CONTRATANTE, pelo uso de aditivos que após 

ensaios de desempenho fique comprovada esta característica e não se constate 

influência negativa do mesmo sobre a qualidade final do concreto. A qualidade 

do concreto deve estar sempre dentro das especificações, podendo a 

Fiscalização exigir a demolição de partes já concretadas caso o concreto não 

atenda ao especificado.  

 

16 Revestimentos e acabamentos 

 É escopo da CONTRATADA considerar recomposição dos revestimentos e 

acabamento nas regiões de intervenção e impacto da obra;  

 Considerar a execução de chapisco, emboço e reboco, além de pintura em todas 

as superfícies, seguindo as recomendações descritas nesse tópico; 

 O acabamento e pintura deverá acompanhar o padrão existente da edificação; 

consultar a equipe de arquitetura do Butantan para validação; 
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 Para a execução de chapisco, emboço e reboco deverão ser levados em 

consideração as exigências e recomendações da ABNT NBR 7200 Execução de 

revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas e NR 18 Condições 

e meio ambiente do trabalho na indústria da construção 18.17 Alvenaria, 

revestimentos e acabamentos. 

 Todas as superfícies onde houver pintura deverão estar firmes (coesas), secas e 

serão cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabão ou mofo, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, pós a secagem 

da massa acrílica, a mesma deverá ser lixada para regularização de todas as 

imperfeições. Deverá ser aplicado selador acrílico em todas as superfícies antes 

da aplicação da primeira demão de tinta. 

 Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem 

mantidos com consistência uniforme durante sua aplicação; 

 Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. 

Quando estes não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver 

fresca, com removedor adequado. 

 Observar o intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, 

devendo sempre a demão precedente estar perfeitamente seca, exceto por 

indicação contrária. Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias 

para o perfeito recobrimento das superfícies e considerar fabricantes como 

Suvinil ou Coral (onde indicado). 

 

17 Recomposições e serviços gerais 

 A CONTRATADA deve considerar a recomposição parcial e/ou integral de todos 

os impactos causados as infraestruturas externas, calçamento, sarjeta, 

pavimentação, gramado e afins, quando suas atividades forem responsáveis por 

tais danos. 

 

18 Limpeza geral de obra 

 É de responsabilidade da CONTRATADA entregar a obra totalmente limpa, isenta 

de pó, resquícios de argamassa, cimento, areia, ou qualquer outro material sujo 

 É de responsabilidade da CONTRATADA manter a obra limpa durante todo o 

período de execução. 
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19 Segurança e Saúde do trabalho 

19.1 Atendimento as normas internas de segurança do SMA/FB 

 A CONTRATADA compromete – se a garantir que as documentações trabalhistas 

e previdenciárias como: carteira de trabalho, recolhimento previdenciário, fundo 

de garantia e entre outros, estejam em conformidade com as legislações 

vigentes. 

 A CONTRATADA compromete – se a cumprir e fazer cumprir integralmente todas 

as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 

Emprego; suas alterações, leis aplicáveis, a dispositivos contratuais relativos a 

Segurança e Saúde do Trabalho. 

 A CONTRATADA deverá cumprir todos os itens citados no Procedimento de 

Gestão de Segurança para Terceiros DESEG/-PG-003, bem como empenhar – se 

por todos os meios para prevenir acidentes. 

 A CONTRATADA compromete – se a cumprir e fazer cumprir 

integralmente Decreto No 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 

Incêndio das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e 

Instruções Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo); 

 A CONTRATADA fica responsável pela orientação e encaminhamento das 

informações deste Memorial e de todas as obrigações legais para atender os 

itens de Segurança e Saúde do Trabalho no caso de contratação de outras 

empresas sob sua responsabilidade e no caso de SUBCONTRATADAS. 

 A CONTRATADA deverá fazer uma reunião de alinhamento com a equipe 

SMA/FB para que sejam alinhados todos os documentos necessários para a 

liberação da execução da obra. 

 

19.2 Atendimento às normas da gestão de meio ambiente  

 A CONTRATADA deverá fazer uma reunião de alinhamento com a equipe 

SMA/FB para que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para o 

gerenciamento dos resíduos gerados pela obra, assim como todos os tramites 

legais de movimentação de terra. 

 A CONTRATADA deverá cumprir todos os itens do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil FB/MN/GMA/D-0001_001; 
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20 Informações gerais 

20.1 Fornecimento de data book da obra 

 O Data book é um livro de dados contendo todos os documentos que fizeram 

parte da obra. Nele deve conter: 

 Projeto as built, onde deve constar tudo o que foi executado na obra. O 

projeto deve ser enviado à equipe de Engenharia da Fundação Butantan 

para aprovação, antes da entrega final; 

 Certificado de entrega de obra; 

 Certificado dos materiais utilizados na obra; 

 Relatórios de ensaios laboratoriais realizados durante a obra; 

 Manual de funcionamento de equipamentos e garantia de fornecedores; 

 ART de execução de obra assinada; 

 ART de serviços de subcontratadas vinculadas a ART principal da obra. 

 Manual de manutenção e bom desempenho da edificação pós entrega da 

obra. 

 Outros documentos que forem solicitados pela equipe de Engenharia da 

Fundação Butantan; 

 

 O Fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada para a confecção 

e entrega de as-built de toda a obra e data-book com todos os documentos 

relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexões utilizadas, estará 

condicionada à aprovação por parte da Engenharia do Fundação Butantan. 

 

20.2 Qualificação técnica da contratada 

 A contratada deverá apresentar atestados de capacidade técnica cada uma, 

emitidos por entidade pública ou privada, que comprove que a empresa 

executou serviços de mesma natureza técnica para todas as disciplinas 

envolvidas no processo. 
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20.3 Prazo de execução  

 A CONTRATADA deverá fornecer um cronograma macro das atividades a serem 

realizadas e prazo de execução total do escopo da obra e antes do início das 

atividades deverá fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da 

obra, esse prazo deve ser apresentado durante a licitação; 

 Deverá ser elaborado um planejamento onde ficará definido o prazo de 

execução de cada uma das obras. A este prazo poderão ser acrescidos os dias em 

que os serviços estiverem paralisados devido a chuvas persistentes e suas 

consequências capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos 

serviços, desde que convenientemente registrados nos Relatórios Diários de 

Obras e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO da Fundação Butantan; 

 Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços 

por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é, 

por motivos de comprovada força maior, ou de caso fortuito, verificados e 

aceitos pela Fundação Butantan; 

 Não caberá qualquer extensão do prazo para conclusão dos serviços ora 

contratados como decorrência de adoção, por parte da Fundação Butantan, de 

medida para sustar serviços que estejam sendo executados em desacordo com 

as especificações. 

 

20.4 Equipe e horário de trabalho 

 O horário para o desenvolvimento das atividades será das 7h00 às 17h00, de 

segunda a sexta-feira. Não sendo impeditivo o trabalho 24hs. 

 

20.5 Responsabilidades da contratada 

 Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo próprio, os 

serviços em objeto, de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos dessa 

natureza; 

 Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentação, 

despesas diretas e indiretas de mão de obra, ônus trabalhistas e previdenciários.  

 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela apresentação permanente do 

seu pessoal portando crachás de identificação e com os equipamentos de 

segurança necessários à execução dos serviços; 
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 Para o desenvolvimento das atividades, deverão ser respeitadas pela 

CONTRATADA todas as NR´s da Portaria 3.214/78 aplicáveis; 

 Responder por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus 

empregados ou prepostos que envolvam a Fundação Butantan, ficando 

estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a CONTRATADA deverá arcar com e/ou 

reembolsar a Fundação Butantan quaisquer custos e despesas judiciais ou 

extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, sem prejuízo de responder por 

perdas e danos; 

 Responder pela qualificação técnica e administrativa dos recursos humanos 

aplicados na prestação dos serviços, sendo para todos os efeitos, a única e 

exclusiva empregadora; 

 Fornecer todos os equipamentos necessários para o processo de construção e 

montagem das obras e serviços relacionados, assim como máquinas, veículos, 

combustíveis, lubrificantes, ferramentas, utensílios, materiais de consumo, 

móveis e materiais de escritório, bem como qualquer outro componente 

necessário à execução dos serviços; 

 Substituir prontamente qualquer funcionário que demonstrar incapacidade 

funcional, desrespeito no trato com público ou comportamento inadequado, 

bem como desrespeito às normas de segurança e à legislação em vigor; 

 Responsabilizar-se pela guarda e organização de seus materiais, ferramentas e 

equipamentos utilizados nos serviços. A Fundação Butantan NÃO se 

responsabiliza por qualquer dano ou extravio destes; 

 Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem 

como pela sua guarda durante o período em que lá permaneça, sendo vedado o 

abandono dos mesmos, devendo recolhê-los sempre ao final de cada dia para 

serem guardados em seu canteiro de obras; 

 Responsabilizar-se pela compatibilização multidisciplinar em obra, evitando 

prejuízos a Fundação Butantan e para a mesma; 

 Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-SP, realizando o registro de 

todas as obras previamente, antes do início de sua execução; 

 Ressarcir danos causados por imperícia, imprudência, etc. de seus funcionários; 

 Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de EPI´s para os 

colaboradores, bem como os materiais necessários para a execução de suas 

atividades (como notebooks, celulares, etc.); 

 Toda e qualquer situação de risco que em termos de segurança e meio ambiente, 

deverá ser comunicada imediatamente ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. 
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Na finalização dos trabalhos, deverá ser entregue um relatório conclusivo com 

as recomendações pertinentes ao SMA/FB; 

 Todos os instrumentos de inspeção e teste devem ser aferidos e/ou calibrados 

em órgão de reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado 

os certificados ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve 

elaborar um plano de calibração e aferição de instrumentos e manter na obra 

um arquivo de controle; 

 Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo 

fabricante, estando sujeitos à aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

 

21 Considerações gerais 

 A CONTRATADA deverá declarar que tem plena ciência dos princípios aqui 

mencionados e nos demais documentos constantes na lista de documentos 

deste projeto, bem como conhece e aceita cumprir, no que lhe for pertinente, 

esses princípios e normas, por si, seus empregados e prepostos; 

 A CONTRATADA obrigar-se-á, por si, por seus sócios, administradores, 

funcionários, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o 

prazo de contrato e após o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com 

relação a toda e qualquer informação, de qualquer natureza, referente às 

atividades do Fundação Butantan. 
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22 Lista de arquivos de referência 

Abaixo segue a lista de projetos e anexos que compõem esse projeto: 

NÚMERO DO DOC/ DESENHO TÍTULO 

 LAUDO TÉCNICO  

R57-19-R2 
INVESTIGAÇÕES, ANÁLISES E PARECER TÉCNICO SOBRE A 

ESTRUTURA DO PRÉDIO 59 - INFLUENZA 

  

 MEMORIAL DESCRITIVO 

DI-00059-PB-CV-MD-0001-R00 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 

DI-00059-PB-CM-MD-0001-R00 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE FABRICAÇÃO 

DI-00059-PB-CM-MD-0002-R00 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MONTAGEM 

DI-00059-PB-CM-MD-0003-R00 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PINTURA 

  

 PLANILHA QUANTITATIVA 

DI-00059-PB-CV-LI-0001-R00 PLANILHA QUANTITATIVA 

DI-00059-PB-CV-CM-0001-R00 MEMORIAL DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

 

 


