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1 Introdugao

Prezando pela seguranca, durabilidade e integridade da estrutura do prédio 59 —
Laboratério de producdo de vacina contra influenza, serd necessario a execu¢ao de
reforgcos pontuais na edificagdo baseados nas conclusdes e recomendagdes apontadas
no laudo técnico realizado pela empresa Carmona engenharia, que tinha como objetivo
a anadlise e investigacdo a respeito da integridade estrutural da edificacdo, levando em
consideracdo todas as adequacgbes, ampliacbes e aumentos de cargas realizados ao
longo do tempo.

O intuito dessa intervencdo é de solucionar os problemas estruturais
encontrados durante a andlise, garantindo assim a seguranca e integridade da edificacao
e de seus usuarios. As diretrizes para essa reforma seguem descritas nesse memorial.

2 Objetivo

O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessarios para
a realizacdo dos servicos de reforgos do prédio 59 - Laboratério de produgao de vacina
contra influenza, localizado no instituto Butantan em Sao Paulo. Esclarecendo o escopo
de fornecimento e diretrizes das quais a empresa CONTRATADA deve seguir durante a
execucao da obra.

3 Omissoes

Em caso de duvida e/ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO, fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e
regulamentos para as edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacao vigente. Em caso
de divergéncias entre o presente documento e o edital, prevalecera sempre o ultimo.
No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste caderno vale o que estiver
especificado nos desenhos. No caso de informacgdes insuficientes nos desenhos e
memoriais deve ser solicitado informagdes ao projetista e o0 mesmo se limitara as
normas regulamentadoras para as edificacbes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo
vigente, dentro das boas praticas de engenharia, podendo ser proposto formas de
execucdo. Em todos os casos deve-se contatar o responsavel técnico para que este possa
sanar as possiveis duvidas.
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4 Premissas Basicas

Além das Obrigacdes e Responsabilidades descritas na minuta de contrato,
constitui-se responsabilidade da CONTRATADA, os itens a seguir, cujos custos ja devem
estar incluidos nos precgos ofertados pela mesma:

v' A obra deverd ser entregue a fundag¢do Butantan inteiramente concluida e em
condicGes de uso, sem que isso venha eximir a empresa CONTRATADA de
eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa técnica e
normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peg¢as ou equipamentos
gue apresentarem problemas ao se iniciar sua utiliza¢ao;

v A obra deverd ser executada por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e
entrega da obra, com todas as instalacdes em perfeito e completo
funcionamento;

v' Ostrabalhos realizados deverdo ser FISCALIZADOS por técnicos de seguranca, os
guais deverao permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho;

v' A CONTRATADA deverd providenciar um Engenheiro habilitado e qualificado em
cada disciplina envolvida no projeto para as devidas atividades de construcao;

v’ Elaborar durante o andamento das atividades o projeto de “As Built”;

v Avisita ao local onde serd executada a obra e suas vizinhancas estd aqui colocada
de forma nao obrigatdria, porém, altamente recomendado, para verificacdo das
condicbes locais, interferéncias, materiais e equipamentos necessarios a
execucdo da obra, formas e condi¢cGes de suprimentos, meios de acesso ao local
e obtencdo de outros dados necessarios para a compatibilizagdo e/ou
desenvolvimento de projetos complementares, e servicos, que deverao
contemplar solucbes para a viabilidade técnica da obra. Em hipdtese alguma
poderd ser sugerida posteriormente modificacdo nos pregos, prazos e/ou
condicdes de sua proposta sob alegacdo da insuficiéncia de dados e/ou
informacdes sobre as obras ou condicdes locais;

v' A execucdo dos servicos deverd atender integralmente as prescricdes da ABNT,
Normas Técnicas pertinentes e vigentes e especificagdes dos fabricantes e do
CONTRATANTE caso aplicavel e validado pelo corpo técnico de engenharia da
Fundagao Butantan;

v' Os autores dos projetos deverdo ceder integralmente os direitos autorais
relativos aos trabalhos em favor do Fundagao Butantan;
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v Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes deste memorial
€ Seus anexos;

v A CONTRATADA deverd apresentar guia de recolhimento de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), original ou cépia autenticada, junto ao CREA ou
CAU, referente ao desenvolvimento dos projetos e obras constando o nome e
local da obra, area e a referéncia do nimero deste memorial descritivo, e o
numero do processo licitatorio da CONTRATANTE;

v' A FISCALIZACAO da CONTRATANTE podera determinar a paralisagio dos
servicos por razao relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservancia
ou de desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a CONTRATADA todos os
onus e encargos decorrentes desta paralisacdo;

v’ A aprovac3o pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE dos projetos ou solucdes
adotadas, ndo exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas;

v' A presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE durante a execucdo dos
servicos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas
atribuicbes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd uUnica e integralmente pela execucdo dos
servigos, inclusive pelos servicos executados por suas SUBCONTRATADAS, na
forma da legislagcdao em vigor;

v' Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com
marcas e tipos nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderdao ser
substituidos por outros similares propostos pela CONTRATADA, desde que a
alternativa proposta possua comprovacdao de similaridade, realizada por
instituicdo especializada e o aceite da CONTRATANTE. Fica reservado o direito a
CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos materiais
propostos. Esses ensaios serdo realizados em laboratério a escolha da
CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA;

v Fica reservado o direito a CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais
complementares dos materiais a serem empregados na execucdo do Objeto.
Esses ensaios serdo realizados em laboratério a escolha da CONTRATANTE e com
custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o material ensaiado reprovado, é
obrigatéria a imediata substituicdo do mesmo sem Onus adicional a
CONTRATANTE;

v' Os materiais que serdo empregados na execucdo do Objeto deverdo satisfazer
aos padroes aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as

exigéncias das Normas Brasileiras ABNT e INMETRO vigentes;
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v" No caso de informacdes fornecidas e que apresentem divergéncia entre os
elementos que compde a pasta técnica, a empresa LICITANTE podera solicitar
esclarecimentos.

v' A CONTRATADA deverd fazer ao final da execucdo do Objeto, toda
desmobilizacdo do seu canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho
gerado, dado a destinagdo conforme orientacdes do FB/SMA;

v A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e para o mesmo local, a execu¢do de obras e/ou servicos
distintos daqueles abrangidos pelo Objeto da presente licitacdo. Neste caso, a
CONTRATADA ndo podera impor quaisquer dificuldades a introducdo de
materiais, equipamentos e pessoal na drea, para a execucao destes servicos. A
CONTRATADA exonera desde ja a CONTRATANTE de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas
empresas acima citadas. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusiva das
empresas CONTRATADAS.

v' Quanto ao Diario de Obras, a CONTRATADA deverd manté-lo disponivel para
anotacdes de ocorréncias e comunicacdo entre as partes. O Didrio de Obras
devera ser confeccionado pela CONTRATADA de acordo com o Modelo
fornecido pela CONTRATANTE. No Diario de Obras, devera constar também o
histérico técnico detalhado dos servigos em execucdo, anotacdo do periodo de
chuvas e a quantidade diaria, por funcao, dos funciondrios da CONTRATADA que
estdo trabalhando no local. O pagamento das medicGes fica condicionado a
entrega das anotagdes realizadas no Diario de Obras do més correspondente a
mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serdao encaminhados a
CONTRATANTE para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

v' A CONTRATADA deverd entregar o relatdrio semanal, que deverd conter as
atividades desenvolvidas na semana, desvios com relagdo ao cronograma,
atividades programadas para a proxima semana (baseados no cronograma)
status do avanco fisico, curva S e em anexo ao documento, cronograma fisico
atualizado editdvel.

v' A paralisacdo da execu¢do dos servicos em razdo de precipitacdo de chuvas,
somente sera considerada para efeito de prorrogacao do prazo de execugao se
devidamente anotado no Didrio de Obras e comprovado por Orgio competente,
com a anuéncia da FISCALIZAGAO da CONTRATANTE.
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v Qualquer erro ou impericia na execucdo constatada pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE ou pela préopria CONTRATADA obrigard a mesma, a sua conta e
risco, a corre¢do, remogao e nova execugao das partes impugnadas.

v' A FISCALIZACAO da CONTRATANTE poderd determinar a paralisacio dos
servicos por razao relevante de ordem técnica, de seguranca ou por motivo de
inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucdes, cabendo a
CONTRATADA todo o 6nus e encargos decorrentes desta paralisagao.

v' A CONTRATADA fornecerd e utilizara ferramentas, equipamentos e todos os
insumos necessarios e adequados a realizacdo do Objeto, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e a manutencdo dos equipamentos
sdo de sua responsabilidade e 6nus.

v’ Fica a cargo da CONTRATADA todo servico de preparo de materiais, transportes,
vertical e horizontal.

v' A CONTRATADA deverd colocar um niumero condizente de funcionarios para
cumprir o prazo de execucdo, por cujos encargos respondera unilateralmente
em toda sua plenitude.

v' A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa CONTRATADA
a execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagdes,
bem como o fornecimento de todo o material, mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, andaimes, guinchos, guindaste (quando necessdrio), etc. para
execucdo ou aplicacdo na obra; deve também:

— Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado,
desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO,
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de
material e mao-de-obra envolvida;

— Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO,
baseadas nas especificagdes e regras técnicas;

— O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade e adiante neste caderno, edital e contrato;

— Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto,
fiscalizacdo e execucdo). Os modelos da placa serdo fornecidos pela
FISCALIZACAO apds a contratagdo, a serem disponibilizadas junto ao
alinhamento do terreno, antes do inicio dos servicos, deve ser
considerado trés placas e que essa placa tem tamanhos padrdoes com
area de até 9mz2, descrito melhor no tépico afrente deste memorial;
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v' A CONTRATADA devera providenciar abastecimento de dgua para uso durante
as obras;

v' Despesas com taxas, licencas e regularizacdes nas reparticdes municipais,
concessiondrias e demais érgdos, no que tange sua competéncia;

5 Escopo Basico

A obra compreende basicamente os servicos de reforco e adequacdo da
estrutura da edificacdo de acordo com o recomentado no laudo técnico.

O fluxo de execucgdo bdasico é dividido em:

Mobilizag¢ao e instalagdo do canteiro de obras;

Elaboracdo do Projeto executivo de reforgo;

Elaboracdo de projeto de fabricacdo da estrutura metalica;
Demolicdes, Adequacdes retiradas e descartes;
Adequaces das infraestruturas existentes;

Fundac¢do dos novos pilares de reforgo;

Estrutura metdlica (Pilares novos e reforco nas trelicas);
Envelopamento novos pilares metalicos;

W oo NOUL e WNE

Reforco dos pilares com aumento de secdo;

=
o

. Reforco das fundacbes dos pilares existentes a serem reforcados com
aumento de secao;

11. Recomposicao do piso industrial;

12. Revestimentos e acabamento;

13. Recomposicdes e servicos gerais;

14. Desmobilizacao;

15. Limpeza geral de obra;

16. Fornecimento de data book da obra;

A execucdo deverd ser feita conforme a necessidade de escopo, apresentado
nesse memorial, laudo técnico e seus anexos e projetos.
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6.1

Servigos iniciais

Mobilizagao e Canteiro de obras

E de total responsabilidade da empresa CONTRATADA a implantag¢do do canteiro
de obras de acordo com as premissas bdsicas deste memorial e as necessidades
apontadas pelo SMA/FB.

Toda a drea da obra deve ser isolada com tapume metalico com telha trapezoidal
e/ou tapumes de materiais ecoldgicos, provido de portdes para entrada e saida
de materiais (duas folhas grandes de abrir) e portdes para entrada e saida de
pessoas (uma folha de abrir), considerando toda a delimitacdo do entorno da
obra. A CONTRATADA deve zelar pela aparéncia e integridade do tapume
durantes todo o periodo de obra.

As areas de administracdo (escritorios) devem ser instaladas em containers,
providos de iluminagao e ventilagdo adequadas, mdveis e aparelhos eletrénicos
adequados para o trabalho dos funciondrios.

As areas de banheiros e vestidrios devem também serem instaladas em
containers, sendo obrigatéria a instalacdo de vasos sanitdrios, mictérios e
chuveiros. As dreas devem ser dimensionadas em conformidade com a ABNT
NBR 12284 — Areas de vivéncia em canteiro de obra e as normas
regulamentadoras do Ministério do trabalho (NR - 18).

E vetada a instalacdo de barracdes de madeira ou quaisquer outras instalacdes
para os fins descritos acima que ndo sejam em containers.

A Fundagdo Butantan indicard um ponto de energia elétrica, um ponto de agua
potdvel e um ponto de esgoto para a instalacdo do canteiro de obras a ndo mais
gue 300mts de distancia, sendo todas as outras infraestruturas e interligacdes
internas até estes pontos, responsabilidade da empresa contratada. Estes
pontos serdo apresentados a empresa contratada durante a visita técnica da
area, para que tais tenham ciéncia da distancia dos mesmos até a obra e ndo
haja posteriores reclamacoes.

E obrigatdria a instalagdo de bebedouros de dgua potavel no canteiro de obras,
dimensionados conforme NRs.

E obrigatério ter em obra ao menos uma cépia de todo o projeto plotado,
carimbado e aprovado pela FISCALIZAGCAO em sua Ultima revisdo, abrigado em
cavalete e cabide, de facil acesso a fiscalizacao.
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v E obrigatéria a execucdo de limpeza e organizacio da obra por parte da
CONTRATADA para quaisquer eventos durante todo o periodo de obra,
solicitado pela fiscalizagao.

v' 0 armazenamento de materiais e equipamentos para execucdo da obra deve ser
organizado, ndo sendo admitido pela Fundagdao Butantan materiais
esparramados pela obra. A empresa CONTRATADA deve ter total controle e
organizacao de seus materiais e ela é a Unica responsavel pela guarda dos
mesmos. A Fundagao Butantan ndo é responsavel pela perda, roubo ou furto
dos materiais da CONTRATADA.

v' Devem ser instaladas em obra ao menos trés placas, sendo duas de padrio do
Governo do Estado de Sdo Paulo (principal com 3,00 mx1,50 m e de apoio com
1,00mx1,50m), do qual o padrao serd fornecido pela Funda¢do Butantan a
empresa CONTRATADA e uma da prépria empresa contratada, de dimensdes
minimas 1,00 mx1,50 m, contendo:

v" Nome e titulo do profissional responsével pela obra;

- N2 de registro no CREA;

- Descricdo das atividades pelas quais é responsavel técnico;
- Nome da empresa e ART correspondente ao servigo;

- Dados para contato.

6.2 Movimentag¢ao horizontal e vertical

v' Aempresa CONTRATADA deverd analisar as condi¢cdes de acesso a obra e realizar
um plano de movimentacdo dos equipamentos necessarios para execucao das
atividades. Caso seja necessaria qualquer intervencdao na darea para facilitar o
acesso de materiais e equipamentos a obra ficaa CONTRATADA responsavel pela
execuc¢ao e recomposicdes sem que essas atividades venham gerar qualquer
onus a CONTRATANTE. Qualquer intervencdo deverd ser comunicada a
fiscalizacdo da Fundacdo Butantan e deverd passar por aprovacdo da equipe
técnica;

v' 0 abastecimento da frente de servico com os materiais, insumos e equipamentos
deve ser planejado de modo a atender a demanda e ao ritmo de producao.
Dentro do conceito de industrializacdo do processo, a movimentacdo de
materiais deve ser feita mecanicamente, sempre que possivel. Os insumos e
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equipamentos devem ser estocados diretamente na frente de servigo, ja nas
quantidades certas de consumo;

v' A boa pratica recomenda a utilizagdo de contentores, carrinhos ou almoxarifados
moveis, que podem ser distribuidos na frente de servigo conforme a atividade
executada;

v Eimportante projetar os almoxarifados méveis de acordo com as caracteristicas
do canteiro. Para obras horizontais, os equipamentos de movimenta¢ao devem
conter rodas de dimensGes compativeis com o terreno em que transitardo. Ja os
contentores para obras verticais devem ser projetados de acordo com o
equipamento de transporte vertical da obra.

6.3 Profissionais residentes obrigatérios em obra

v' E obrigatério o acompanhamento da obra por Engenheiros de cada
especialidade, por disciplina envolvida, com experiéncia, sendo este responsavel
por responder a FISCALIZACAO (todas informacdes técnicas pertinentes a obra)
e ao setor de planejamento da Fundagdo Butantan (acompanhamento e
desenvolvimento de cronogramas);

v' E obrigatério também o acompanhamento da obra por Técnico de Seguranga,
sendo este responsavel pela orienta¢ao dos funciondrios da obra quanto ao uso
de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), a instalacdo de Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC), emissdo de documentos relacionados a Seguranca do
Trabalho e atendimento a todas as Normas de Seguranca, tanto internas como
externas.

7 Elaboragao de projetos executivo e de fabricagao

Os documentos de projetos apresentados no laudo técnico e fornecidos a
CONTRATADA trata-se de um Projeto Basico que por definicdo no Artigo 62. Item IX da
Lei 8.666/93 trata-se de um “conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdao adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Porem esses projetos demandam
detalhamentos de acordo com a necessidade de execucado. Partindo deste principio:
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v’ E escopo da CONTRATADA a elaboracg3o do projeto executivo detalhado final de
reforgo estrutural. O projeto a ser desenvolvido devera ser baseado no projeto
basico proposto no laudo técnico estrutural disponibilizado pela Fundagao
Butantan e ser apresentado para aprovacao da equipe técnica do Butantan antes
da execucao;

v’ E escopo da CONTRATADA a elaboragdo do projeto executivo de fabricacdo das
Estruturas Metalicas e o0 mesmo devera ser apresentado para aprovagdo da
equipe técnica do Butantan antes da fabricacdo e construcdo da estrutura;

v' A CONTRATADA deve obrigatoriamente realizar as etapas de compatibilizacdo
técnica do projeto a nivel multidisciplinar (Arquitetura, instalacdes) de forma a
minimizar interferéncias com as instalagdes existentes durante a execugao. Caso
haja necessidade de alteragdes de projeto detectados durante a
compatibilizagdo e/ou durante o desenvolvimento dos servigos, caberd a
CONTRATADA a responsabilidade pela consulta aos projetistas e contratacdo de
projetistas para desenvolvimento do projeto de fabricacdo detalhado e assim
como a contratacdo de consultores especializados que em conjunto com a
engenharia da Fundagdo Butantan ird avaliar a melhor solucdo técnica, a
CONTRATADA deve prever esse custo em seus omissos. A solu¢ao aprovada
devera ser documentada e encaminhada a FISCALIZACAO da CONTRATANTE;

v Durante a compatibilizacdo dos projetos a CONTRATADA deverd atentar — se 0s
tamanhos dos equipamentos necessarios para execucdo e a previsdo de
aberturas técnicas em fachadas que permitam a passagem dos mesmos;

v’ E escopo da CONTRATADA apds e/ou durante a elaborag3o do projeto detalhado
de fabricacdo de Estruturas metdlica e concreto, contratar uma ATP (Avaliacdo
Técnica dos projetos, afim de minimizar diversos fatores de interferéncias
durante a execucdo da obra, esta avaliacio deverda ser elaborada por
profissionais com expertise na area e com histérico de mais de experiéncia
comprovada na disciplina envolvida, como manda a boa pratica de mercado e o
mesmo ira verificar todas as estruturas especificadas neste projeto e apresentar
o relatdrio de verificacdo ao CIV/FB;

v' A CONTRATADA devera realizar a topografia para o estaqueamento prévio para
locacdo da drea onde sera feita a intervencao para obra;

v’ E escopo da CONTRATADA a contrata¢do de uma consultoria em geotécnia e
fundacgbes para melhor desenvolvimento dos servicos de funda¢des durante a

execucdo da obra;
13/44



DI-00059-PB-CV-MD-0002

fu N d a (s‘é 0 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PREMISSAS BASICAS E ESCOPO DE  REV.: 00
b utantan FORNECIMENTO DATA: 04/11/2020

DI- DIVISAO DE INFRAESTRUTURA
PREDIO 59 — REFORCO ESTRUTURAL

v' E escopo da CONTRATADA a contratacdo de servicos de sondagem para
verificagao das condigdes dos solos e toda e qualquer infraestrutura encontrada
devera ser tomada acdo de desvio em comum acordo com a engenharia da
Fundagao Butantan;

v' A CONTRATADA responderd por erros de projetos de sua responsabilidade que
porventura venham onerar a CONTRATANTE a época da execucdo da obra;

8 Demolig¢oes, adequacgdes, retiradas e descartes

A drea de intervencdo da obra estara livre porem deve ser considerado as
seguintes demoli¢des:

v’ E escopo da CONTRATADA a demoli¢do da camada de concreto do piso industrial
existente para abertura da vala para execucdo das fundacdes dos novos pilares
metalicos;

v' E escopo da CONTRATADA a adequacdo de qualquer interferéncia com
infraestruturas existente e previamente informadas ao FB/CIV antes de serem
recomposta, as interferéncias encontradas deverao ser readequadas mantendo
sua funcionalidade;

v' E escopo da CONTRATADA a execucio de toda e qualquer furacdo e/ou abertura
de vdos na laje e/ou nos elementos estruturais, para adequacdo e realocagdo das
infraestruturas existentes nos locais de interferéncia da obra, considerando
passagem de infraestrutura elétrica, hidraulica, utilidades, HVAC e afins. Essas
aberturas devem ser executadas por empresa especializada com corte técnico,
monitorado por profissionais habilitados. Antes da execugao deve ser solicitado
autorizagdo da FISCALIZACAO e quando n3o previsto em projeto estrutural
deverad ser executado o reforco para furagdo de acordo com os critérios adotados
para os furos previstos em projeto;

v' E escopo da CONTRATADA execucdo de cortes técnicos nas cortinas de
contencdo e lajes, onde houver necessidade para abertura de acesso e/ou
passagem de equipamentos. A CONTRATADA devera analisar cada caso e
consultar a equipe FB/CIV antes de executar o corte;

v E imprescindivel uma visita técnica para avaliacdo das condi¢des de trabalho e
instalacGes existentes a serem adequadas;

v E escopo da CONTRATADA considerar movimentac3o horizontal e vertical de
equipamentos, materiais e afins;
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v' Os residuos gerados dever3o ser segregados, acondicionados em cacambas e
armazenados em local apropriado para posteriormente serem encaminhados
para a destinacdao final ambientalmente adequada de acordo com o
procedimento do SMA/FB. A empresa deverd apresentar (diariamente e
mensalmente) conforme orientado pelo SMA/FB as documentagdes necessarias
para controle referente ao manejo desses residuos;

9 Adequacgoes das infraestruturas existentes

Para execucdo do refor¢co devera ser vistoriado e analisados as interferéncias
com a nova estrutura a ser implementada, é importante que esteja contemplada as
adequacodes necessarias nas tubulacdes e instalacdes de infraestrutura fixada no teto do
subsolo.

10 Fundagoes

Para execucdo do reforco proposto no laudo técnico com a insergdao dos novos
pilares metalicos esta previsto a execuc¢do de fundagao com blocos de coroamento em
concreto amado equilibrado com trés estacas, as estacas deverdo ser do tipo raiz, nas
dimensdes e comprimentos especificados em projeto.

As fundacbes deverdo ser executadas conforme previsto no laudo técnico e
detalhado no projeto executivo a ser elaborado pela CONTRATADA.

10.1 Fundagodes Profundas — Estaca tipo raiz

As fundacdes profundas fazem parte do escopo da contratada e deverdo ser
executadas conforme especifica¢des a seguir:

v’ Estd previsto a execuc¢do de fundagdo profunda escavada do tipo raiz monitorada
moldadas “in loco”, com didmetros de 150 a 300mm executadas com
profundidade estimada de 20mts para 20tf, totalmente armadas;

v’ Estd previsto a possibilidade de altera¢do do tipo de estaca a serem executadas

por micro estacas injetadas;

v Considerar uso de equipamento compacto para a execugdo das estacas,
permitindo o acesso ao subsolo do prédio;
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v’ E escopo da contratada a execucdo de sondagem para valida¢do da fundacdo
apresentada em projeto e as condi¢des de execugao;

v" Antes do inicio da execu¢do das estacas, a CONTRATADA deve executar pré —
furos de no minimo 1,50 m de profundidade para averiguar a existéncia de
possiveis interferéncias enterradas;

v' A profundidade de escavacdo de cada estaca deverd ser confirmada por
profissional geotécnico que obrigatoriamente deverd avaliar a condigdao do
subsolo na nova area implantada para definir a profundidade necessaria;

v As estacas deverdo ser ensaiadas de acordo com as recomendac¢des da ABNT
NBR:6122-2019;

v' Todas as estacas devem possuir a sua ficha de controle preenchida conforme a
norma NBR 6122/2019. A contratada deve fornecer o boletim de controle diario
da execugdo das estacas, conforme o padrao recomendado pela Associacao
Brasileira de Engenharia de Funda¢des (ABEF) e deve seguir rigorosamente as
prescricGes indicadas nos projetos especificos de fundacBes quanto as
dimensdes, formas, armaduras, didmetro e profundidade das estacas;

v' A execucdo das estacas deve ser feita observando os seguintes elementos,
conforme o tipo de estaca:

— Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;

— Desvio de locacédo;

— Caracteristicas do equipamento de escavacao;

— Qualidade dos materiais utilizados;

— Consumo dos materiais por estaca e comparac¢do trecho a trecho do
consumo real em relacdo ao previsto;

— Controle de posicionamento da armadura durante a concretagem,;

— Anormalidade de execugao;

— Anotacado rigorosa de horarios de inicio e fim da escavacao;

— Anotagdo rigorosa de hordrios de inicio e fim de cada etapa de
concretagem.

v' Apds a execucdo do estagueamento, o preparo e o aparelhamento da cabeca
das estacas deverdo ser feitas da melhor forma possivel;

v' As excentricidades de estacas deverdo ser registradas e informadas ao CIV/FB
para verificagcdo de possiveis reforcos, nos blocos de fundacao;

v As estacas deverdo penetrar, pelo menos, 10 cm dentro do bloco;
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v

10.1.1
v

v

10.1.2

Em relagdo a concretagem, deverad ser feito o acompanhamento do consumo real
de concreto pelo volume tedrico por estaca, visando detectar as possiveis
formacao de vazios;

Caso haja interferéncias, a contratada deve comunicar o CIV/FB para avaliar e
tomar as devidas providéncias, sendo de seu escopo a execucdo desse
remanejamento, desvio ou relocacao das interferéncias encontradas;

A contratada deve realizar a locagao dos eixos das estacas através de gabaritos
e 0 seu posicionamento confirmado por medi¢do topografica;

Armaduras para estacas

O fornecimento das armaduras serda de responsabilidade integral da
CONTRATADA, e sera exigido o controle tecnolégico conforme norma vigente;
As armaduras devem atender as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR 7480
— Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.

As armaduras e armacoOes devem ser estocadas de forma a manter inalteradas
suas caracteristicas geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na
obra até seu posicionamento final na estrutura;

Deverd fazer uso de espacadores conforme especificado em projeto para
garantir o bom desempenho e vida util a estrutura;

Serdo utilizados os acos CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras
longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme
especificado no projeto.

Concreto para estacas

O fornecimento do concreto usinado sera de responsabilidade integral da
CONTRATADA, e sera exigido o controle tecnoldgico conforme norma vigente;
O fornecimento e execucdo do concreto deverda atender as exigéncias e
recomenda¢des da ABNT NBR NM 67 Determinagao da consisténcia pelo
abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnoldgico de
materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento
Portland — preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos
para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de
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estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais
classificagcdo para os grupos de resisténcia;

v O concreto a ser aplicado nas estacas do tipo Raiz devera atender as
especificacdes de projeto;

10.2 Blocos sobre estacas

Os blocos previstos em projeto basico sdao equilibrados com trés estacas.
Considerar o nivel do topo do bloco enterrado pelo menos 20cm abaixo do piso de
concreto armado.
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10.2.1 Escavagoes

v

A escavagao das valas para vigas baldrames e blocos de concreto deve ser
considerada em solo de 192 e 22 categoria e atender durante a execugao a ABNT
NBR 9061:1985 de seguranca de escavacao a céu aberto;

Antes do inicio da construcdo propriamente dita, na etapa de terraplenagem e
escavacdo da area, bem como o seu devido destino em bota fora, de acordo com
as diretrizes do SMA/FB;

Esta etapa da obra devera ter aten¢do redobrada para que ndo danifique
possiveis interferéncias enterradas em uso e faz parte integrante do escopo da
CONTRATADA tomar todos os cuidados necessdrios para que ndo ocorra
problemas com as infraestruturas existentes. Caso haja algum dano a
CONTRATADA deverd recompor o trecho danificado e manter essas
infraestruturas em pleno funcionamento;

Caso haja alguma intervengado durante a execugdao dos servi¢os, como caixas de
passagem ativas (telefonia, agua pluvial, esgoto, drenagem, elétrica), tubulacdes
de agua, cabos elétricos, drenagem, cabos de telefonia, as mesmas deverao ser
remanejadas e desviadas;

Todas as interferéncias encontradas deverdo ser obrigatoriamente informadas a
FISCALIZACAO para tratativas junto ao FB/CIV, ressaltando que a solu¢do sera
tomada em conjunto e a execucdo é por conta da CONTRATADA;

10.2.2 Apiloamento e Lastros

v

Antes da execugdo dos elementos estruturais de concreto armado, muro de
contencao, vigas, bases e blocos deverao ser realizados o apiloamento das valas
para garantir a compacidade minima do solo abaixo desses elementos, devera
ser utilizado soquete manual e/ou equipamento de compacta¢do manual;
Todos os elementos de fundag¢do em contato direto com o solo, terdo lastro de
concreto magro (1:3:6 ou 1:4:8) com espessura minima de 05 (cinco) cm sobre
solo previamente compactado e isento de impurezas.
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10.2.3
v

10.2.4

10.2.5
v

Reaterro

A execucdao do reaterro compactado deverd atender as exigéncias e
recomendag¢des da ABNT NBR 9061 Segurancga de escavagao a céu aberto e ABNT
NBR 5681 Controle tecnoldgico da execucdo de aterros em edificacdes;

A execugao consiste no espalhamento do material em camadas de 20cm, cada
camada deve ser compactada empregando o compactador vibratério de solos,
tipo placa e/ou sapo, conduzido por um operador auxiliado por um servente,
puxando o equipamento atado a uma corda. A execug¢ao acaba no nivel
determinado em projeto.

FOrmas

As formas devem atender as exigéncias e recomendac¢des da ABNT NBR 15696 -
Formas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

A CONTRATADA podera fazer uso de férmas metalicas desde que apresentada o
projeto de formas e o plano de montagem;

O tipo, formato, dimensdo, qualidade e resisténcia de todos os materiais
utilizados para as formas serao de responsabilidade do Executante, e estarao
sujeitos a aprovacao do corpo técnico da CONTRATANTE;

A execucdo da obra obedecerd a todas as condicGes gerais estabelecidas nas
especificacOes e relacionadas a boa técnica de execucdo e ao atendimento das
Normas Brasileiras NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655;

A CONTRATADA deverd esmerar-se no que diz respeito a qualidade dos servigos
e materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de
concreto impermedvel, que independente da aplicacdo posterior de sistemas
impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem vazamentos ou
infiltracGes de qualquer magnitude, como por exemplo, através de porosidade
ou segregacdo no concreto, juntas de concretagem, trincas, interface entre
concreto e tubulagdes, juntas de dilatagdo e durabilidade;

Armacgao

As armaduras devem atender as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR 7480
— Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.
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v' As armaduras e armacdes devem ser estocadas de forma a manter inalteradas
suas caracteristicas geométricas e suas propriedades, desde o recebimento na
obra até seu posicionamento final na estrutura.

v Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve
ser claramente identificado logo apds seu recebimento, de modo que nao ocorra
troca involuntdria quando de seu posicionamento na estrutura.

v’ Para os acos recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescricdes para
as diferentes posi¢oes.

v' A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de
contaminante (solo, éleos, graxas, entre outros).

v A superficie da armadura deve estar livre de ferrugem e substancias deletérias
que possam afetar de maneira adversa o0 aco, o concreto ou a aderéncia entre
esses materiais.

v' Armaduras que apresentem produtos destacdveis na sua superficie em funcdo
de processo de corrosdao ndo deverdo ser utilizadas, obrigatoriamente sendo
descartadas.

v' Armaduras levemente oxidadas por exposi¢do ao tempo em ambientes de
agressividade fraca as moderadas, por periodos de até trés meses, sem produtos
destacaveis e sem reducdo de secao, podem ser empregadas em estruturas de
concreto.

v' A execuc¢do das armacdes deverd obedecer rigorosamente ao projeto estrutural
no que se refere a posicao, bitolas, dobramento e recobrimento. Para a execucao
das armaduras, os ferros deverao ser limpos e endireitados sobre pranchdes de
madeira. O corte e o dobramento das barras de ago serao feitos a frio e ndo se
admitird o aguecimento em hipétese alguma. As barras ndo devem ser dobradas
junto as emendas por solda. Ndo serdo admitidas emendas de barras nao
previstas em projeto. A montagem da armadura deve ser feita por amarracao,
utilizando arames. A distancia entre pontos de amarra¢ao das barras das lajes
deve ter afastamento maximo de 35 cm. Na coloca¢do de armaduras, as férmas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer impurezas capazes de comprometer
a boa qualidade dos servicos.

v' A armacdo serad separada da férma por meio de espacadores plasticos pré-
fabricados. O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de
cuidados especiais em relacdo a posicao vertical. Para tanto, devem ser utilizados
suportes rigidos e suficientemente espacados para garantir o seu correto

posicionamento.
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Serdo utilizados os acos CA-50 com Fy de 5000 Kgf/cm2 para as barras
longitudinais e CA-60 com Fy de 6000 Kgf/cm2 para estribos e telas conforme
especificado no projeto.

10.2.6 Concretagem

v

v

O fornecimento do concreto usinado serd de responsabilidade integral da
contratada, e sera exigido o controle tecnoldgico conforme norma vigente.

O fornecimento e execucdo do concreto deverd atender as exigéncias e
recomendacdes da ABNT NBR NM 67 Determinacdo da consisténcia pelo
abatimento de tronco de cone, ABNT NBR 12654 Controle tecnoldgico de
materiais componentes do concreto, ABNT NBR 12655 Concreto de Cimento
Portland — preparo, controle e recebimento, ABNT NBR 5738 procedimentos
para moldagem e cura dos corpos de prova, ABNT NBR 6118 Projeto de
estruturas de concreto e ABNT NBR 8953 Concreto para fins estruturais
classificacdo para os grupos de resisténcia;

Antes do langamento do concreto devem ser devidamente conferidas as
dimensdes e a posicdo (nivelamento e prumo) das formas, a fim de assegurar
gue a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um todo
estejam conforme o estabelecido no projeto;

A execucdao do concreto usinado sera de responsabilidade integral da
CONTRATADA;

Quando o concreto for lancado por meio de bombeamento ou quando, em
funcdo das dimensd&es da estrutura de concreto, houver grande quantidade de
caminhdes circulando, deve-se prever um local préximo ao de concretagem para
gue os caminhdes aguardem pelo momento de descarregar, o mesmo deve ser
acordado com o FB/CIV;

O concreto ndo poderd ser usado apds 2:30min da chegada em canteiro. Quando
o periodo exceder a este tempo, deverd ser prevista com antecedéncia a
colocagao de aditivos. O langamento deverd ser de forma a reduzir o choque
produzido sobre o molde e no lugar exato de seu emprego;

A altura entre o lancamento do concreto e a forma nunca podera exceder 2,0
metros. A concretagem deverd obedecer a um plano de langcamento conforme a
norma NBR14931, com especiais cuidados na localizacdo dos trechos de
interrupcao didria;
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v O molde da férma deve ser preenchido de maneira uniforme, evitando o
langamento em pontos concentrados, que possa provocar deformagdes do
sistema de formas;

v' 0 plano de concretagem deve ser estabelecido de tal forma a evitar, ao maximo,
a formacdo de juntas frias e a proporcionar uma operacdao de lancamento
continua, de maneira que, uma vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupcao, até
gue todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido completado.

v Devera constar no plano de lancamento ou em outro documento, um registro
que identifique as regides em que cada lote de concreto por betoneira foi
executado, com sua respectiva nota fiscal, e esse documento deve ser entregue
a FISCALIZAGAO.

v' Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser
devidamente vibrado, por meio de vibradores de imersao. A agulha do vibrador
devera ficar no meio da peca, ndo sendo permitido o apoio da mesma entre a
forma e as armaduras.

v' Todo concreto deverd receber cura cuidadosa. As superficies deverdo ser
mantidas Umidas, com aplicacdo de manta geotéxtil (bidim) e com irrigacao
periddica.

v" A desmoldagem devera ser efetuada respeitando o prazo estipulado em norma.

v' A retomada de concretagem em pecas que n3o foram previstas juntas de
dilatagdo sé podera ocorrer apds 72 horas. O FB/CIV deverd ser imediatamente
informado nestes casos. A superficie devera ser limpa e isenta de particulas
soltas e poderda ser utilizado adesivo estrutural. Todos os servicos de
concretagem deverdo ser acompanhados por equipe especializada em controle
tecnolégico, devendo promover todos os ensaios necessarios.

v' O concreto a ser aplicado nos elementos de fundacdo deverd atender as
especificacdes a seguir:
— Classe de agressividade lll;
— Consumo minimo de cimento para produgdo em usina > 400kg/m3,
— Slump Testde 10+ 2 cm;
— Agregado maximo a ser utilizado é a pedra 1, ndo se permitindo o
emprego de po de pedra;
— Relagdo agua/cimento entre 0,53 e 0,56;
— Fck minimo de 30 Mpa;
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Ecs = Mddulo De Elasticidade Secante 27 Gpa;

Eci = Mddulo de Elasticidade Inicial 31 Gpa;

Controle obrigatério com retirada de corpos de prova a critério dos
técnicos;

v’ O controle tecnolégico serd feito pela CONTRATADA por um ou mais

laboratérios idoneos, tendo a Fiscalizagdo absoluta prioridade no exame dos

relatérios de quaisquer ensaios efetuados, bem como transito livre para

supervisionar a elaboracdo dos ensaios. Serdo efetuados, no minimo, os

seguintes ensaios:

Controle de resisténcia a compressao do concreto, em corpos de prova
cilindricos com 15 cm de diametro e 30 cm de altura, moldados e
ensaiados segundo NBR 5738, NBR 5739;

Determinacdo do indice de consisténcia (slump-test) para cada coleta de
amostras de concreto, destinada a ensaios de compressao, de acordo
com a NBR 7223

Ensaios de caracterizacdo dos constituintes do concreto, quando o
mesmo for elaborado na obra obedecendo as recomendacgdes de tipos e
periodicidades citados nesta normalizagao e na NBR 12654;

O plano de amostragem do concreto para determinagdo da resisténcia a
compressdao e consisténcia obedecera as recomendac¢des contidas na
NBR 12655;

v' A CONTRATADA se encarregarad dos ensaios de controle tecnoldgico com a

finalidade de determinar propriedades e caracteristicas dos materiais previstos

para a preparac¢ao do concreto; executar durante o periodo de construcao

ensaios de rotina para controlar a qualidade do concreto e de seus componentes

e a sua correspondéncia com as especificacbes e detalhes do projeto;

providenciar assisténcia e consultoria técnica sempre que necessitada pela obra;

10.2.7 Impermeabilizagao

v Os elementos de fundacdo deverdo ser impermeabilizados com tinta

betuminosa em duas demdos em toda a superficie do elemento.

v" O fornecimento e execuc¢do da impermeabilizacdo dos elementos de fundagbes

(blocos de coroamento) deverdo atender as exigéncias e recomendacbes da
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ABNT NBR 9574 Execucdo de impermeabilizacido, ABNT NBR 9575
Impermeabilizagao selecdao e projeto e ABNT NBR 9686 Solugao e emulsdo
asfaltica empregadas como material de imprimagdo na impermeabilizagdo.

11 Refor¢o em estrutura metalica

v E escopo da CONTRATADA a execucdo dos reforcos estruturais propostos no
laudo técnico estrutural, conforme o projeto a ser detalhado pela CONTRATADA,
todas as atividades devem seguir as premissas apontadas neste memorial e nos
memoriais especificos, que fazem parte desse processo. Considerar a execu¢ao
da estrutura em perfis laminados;

v' A proposta de reforco sugerida no laudo técnico prevé a inser¢do de novos
pilares metalicos distribuidos ao longo da estrutura no subsolo do prédio 59,
esses perfis metdlicos deverdo ser ligados nas vigas de concreto existente e
apoiados sobre nova fundacdo a ser construida; ver detalhes esquematicos
tipicos a seguir:
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v' Além disso, o laudo técnico recomenda refor¢o para as trelicas metélicas do piso

11.1

técnico a proposta de reforgo prevé a insergcdao de novos perfis metalicos nos
montantes e diagonais das treli¢as, considerando o refor¢o em pelo menos trés
maodulos em cada apoio, como especificado no projeto basico anexo ao laudo.

ELEVACAO TIPICA DAS TRELICAS

ESCI:25

VS 300x34 (EXISTENTE)

e

W 250x32.7 (RECO)
W 250x32.7 (REGO)

L _1 75x4.75 (EXISTENTE)

VS 300x28 (EXISTENTE) ‘

2099 236 N3

REFORCAR TRES MODULOS EM CADA APOIO

Projeto, fabricagdo, montagem e pintura

O projeto, fabricacdo, montagem e pintura das estruturas metalicas deverao
atender as exigéncias e recomenda¢des da ABNT NBR 8800 -Projetos de
estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios, NR 18
Condigdes e Meio Ambiente do trabalho na industria da construgao;

O projeto de estruturas metalicas fornecido pela Fundacdo Butantan é basico. A
CONTRATADA deve elaborar e fornecer o projeto executivo detalhado de
fabricagdo. Este projeto deve ser aprovado pelo CIV/FB para assim estar liberado
para execug¢do, como ja mencionado em tdpicos anteriores;

Os pilares metdlicos de apoio da estrutura serdo fixados sobre os elementos de
concreto armado através de chumbadores devidamente dimensionados. Os
chumbadores serdo fixados apds a cura do concreto através de ancoragem
quimica epoxi bi componente estrutural, ndo sendo aceito adesivos aplicados
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por componentes (A+B) em latas. A aplicacdo do adesivo quimico deve ser
através de aplicador que garanta a perfeita homogeneiza¢ao dos componentes
dentro do furo na peca de concreto;

v Deve ser previsto no minimo 3cm de graute sob a placa de apoio dos pilares
metalico de forma a garantir a homogeneidade de distribuicdo das tensdes;

v' Toda a estrutura metdlica devera ser galvanizada a fogo com posterior pintura
epodxi bi componente com cor a ser definida pela ARQ/FB em seus documentos
técnicos, exceto os pilares de refor¢co a serem envelopados com concreto;

v Para as pecas das ligacBes parafusada e soldadas no local, prever aplicacdo de
galvanizagao a frio; A CONTRATADA devera se atentar a protegdao do ambiente
durante a execucdo das soldas em campo;

v’ Para especificacdo das caracteristicas mecanicas do aco bem como processo de
fabricacdo, montagem e pintura, deverao seguir as especificacdes do projeto e
memoriais e na falta de informacdo poderdo ser complementados, desde que
em comum acordo com o CIV/FB, com o especificado nos documentos:

DI-00059-PB-CM-EM-MD-0001: Especificacdo técnica para fabricacao;
DI-00059-PB-CM-EM-MD-0002: Especificacdo técnica para montagem;
DI-00059-PB-CM-EM-MD-0003: Especificacdo técnica para pintura;

v Deverd ser considerado pela CONTRATADA o peso de aco referente as chaparias
de ligacdo dos elementos estruturais, conectores de ligacdo (parafusos) ou
outros elementos de ligacGes da estrutura metdlica;

12 Envelopamento dos pilares metalicos

v Deverd ser considerado pela CONTRATADA o envelopamento dos novos pilares
metalicos de reforgo no subsolo mantendo a estética da estrutura original;

v O concreto a ser aplicado para execuc¢do do envelopamento dos pilares metalicos
deverd seguir especificacdo de micro concreto alto adensavel com Fck minimo
de 30Mpa, ou slump test de 22 + 2cm;

v Os pilares dever3o ser envelopados com as dimensdes padrbes dos pilares de
concreto existente; considerar armacdo longitudinal com @10mm e estribos de
montagem a cada 20cm e @6,3mm, conforme detalhe tipico esquematico
abaixo;

v Prever a ancoragem da armacdo com estribos soldados ao perfil metélico a cada
40cm;
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400

— 8@10

#— 26,3

400

DETALHE TIPICO ENVELOPAMENTO DO
PILAR METALICO

13 Recomposicao do piso industrial

v' Para a execucdo das fundacdes dos novos pilares metdlicos de reforco, a
CONTRATADA devera considerar corte técnico no piso de concreto industrial
existente no subsolo do prédio ao redor da regido de abertura da vala e posterior
recomposicao, prevendo juntas de encontro;

COSIDERAR CORTE TECNICO JUNTA DE ENCONTRO:
NO PISO INDUSTRIAL NA SN TA DR ENCONT

’ : RESERVATORIO P
REGIAD DE ABERTURA DE RNl I
VALA PARA EXECUCAO DO SELANTE (10mm x 10mm)
wiLh AR B MASTIQUE BASE POLIURETANO
BLOCO D AGA MATERIAL COMPRESSIVEL

(PREVER JUNTA DE o |

ENCONTRO) S ke .
“ . —RECOMPOR TRECHO DE

120 / | PISO DE CONCRETO

I | | ARMADO INDUSTRIAL

CAMADA DE BRITA
GRADUADA SOE PISO
INDUSTRIAL A SER
RECOMPOSTO

TOBO DO BLOCO

k

I o 5|
N ONONENENE Y | e RS R AR AS T T &
IR NORPORNE

BLOCO DE FUNDAGAO
(NOVO)
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v E de responsabilidade da CONTRATADA a recomposicdo do piso seguindo as
recomendagdes descritas a seguir:

v' A concretagem deverad ser executada conforme ja mencionado em tdpicos
anteriores, o concreto deve ser dosado de forma a atender os seguintes
requisitos:

— Concreto bombeado fck > 35MPa;

— ECS = mddulo de deformagdo secante 33 GPa;

— ECI= mddulo de elasticidade inicial = 28 GPa;

— Resisténcia a tra¢do na flexao (fctm,k) > 4,2 MPa

— Abatimento minimo 8+1cm; ou maximo 10+1cm

— Teor de argamassa 49% a 52%

— Consumo de cimento min. 320kg/m3 / max 380kg/m3

— Consumo maximo de agua 185 1/m3

— Fibra de polipropileno monofilamento 600 g/m3

— Retracdo hidraulica maxima (8 semanas) 500 um/m

— Teor de ar incorporado < 3%

— Exsudacdo < 4%

— Relagdo agua/cimento < 0,50

— Diametro méaximo do agregado <18 mm

— Classe de agressividade ambiental do concreto= lll;

— Relagdo a/c em massa para CA < 0,50;

— Cura Umida do concreto por 7 dias com uso de manta tipo Bidim;

— Controle tecnolégico do concreto obrigatério com retirada de corpos de
prova conforme ABNT NBR 12.655/2006 - concreto de cimento Portland,
preparo, controle, recebimento e procedimentos;

— O consumo de cimento e a relacdo a/c devem ser confirmados por
técnicos em concreto conforme o tipo de cimento utilizado;

— Armaduras:

— Aco CAS50 para barras
— Aco CA60 para telas
— Aco CA25 para BTB-25 barras de transferéncia belgo ou de
mesmas caracteristicas técnicas
v A cota final do piso a ser recomposto devera estar nivelada com o piso existente;
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v' 0 assentamento das formas deve ser realizado, preferencialmente, com auxilio
de nivel éptico ou nivel a laser e a forma deve garantir as espessuras indicadas
no projeto;

v' 0 adensamento deve ser executado por vibracdo superficial tipo laser screed,
régua vibratéria manual ou trelica com auxilio de vibradores de imersao;

v' 0 acabamento superficial do concreto deve ser liso do tipo bambolé— espelhado.
Deve-se proibir a aspersao de dgua durante qualquer etapa do acabamento do
concreto;

v" Na execucdo do piso devem ser garantidos os pardmetros minimos dos indices
de planicidade e nivelamento referenciados em projeto;

v Acura do concreto devera ser imida pelo minimo de 7 dias ou quimica por meios
de agente de cura a base de silicato aplicado a uma taxa minima de 0,25 litros
por metro quadrado, aplicagdo em suas demaos com intervalo de 1 hora;

v' Apds 21 dias da execuc¢do do piso para uma melhoria das propriedades da
superficie do concreto, deve-se aplicar o endurecedor quimico de qualidade
comprovada a base de fluorsilicato, devera ser apresentado no plano de
concretagem e execucdo do piso para o CIV/FB avaliar;

v' 0 piso s6 deverd ser liberado para o uso apds um periodo minimo de 21 dia apds
o termino das concretagens, ou quando a resisténcia do concreto for no minimo
igual a resisténcia especificada;

v E de responsabilidade da contratada a contratacdo de servicos de controle
tecnolégico dos materiais empregados na obra. Para o controle tecnolégico
adotar os seguintes procedimentos minimos: determinagao do abatimento,
amostragem total, ou seja, ensaiar todos os caminhdes, resisténcia a
compressdo, moldar 3CP’s de todos os caminh&es para rompimento de 1 CP com
7 dias e 2 com 28 dias, resisténcia a tracdo na flexdo — moldar 2CP’s de 3
caminhdes por dia para rompimento aos 28 dias;

v' Recomenda-se a realizacdo de placa teste entre 200 e 300m2 para avaliacdo do
concreto quanto ao tempo de pega, uniformidade, trabalhabilidade, coesao,
exsudacao e melhoria nas tomadas de a¢des dos procedimentos executivos;

v" A execucdo do subleito deverd garantir que tenha um desempenho adequado,
deve ser executado com equipamentos mecanizados, o controle geométrico por
topografia e o controle tecnolégico pelos métodos usuais realizando os ensaios
de CBR ou ISC do material constituinte do subleito e de grau de compactacao,
cujo valor minimo é 98% do Proctor Normal;
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v

13.1

13.1.1

A sub-base prevista é de material granular tipo brita graduada simples BGS
espalhado por equipamentos mecanicos e o controle geométrico por topografia
e o controle tecnolégico pelos métodos usuais realizando os ensaios de CBR ou
ISC do material e de grau de compactacao, cujo valor minimo é 98% do Proctor
Normal, o contratante deverd aferir a necessidade de executar o ensaio de placa
para determinar o coeficiente de recalque de acordo com a sua percepcao
técnica e a CONTRATADA arcara com os custos.

Corte técnico em concreto armado

Serd necessario a execucdo de corte técnico no concreto por empresa especifica
e com expertise na area, o corte devera ser feito com serra copo, fita diamantada
e/ou serra cliper, importante que seja executado o corte em cubos quadrados
equalizando peso para transporte e sem abalar a estrutura remanescente,
sempre executar conforme as boas praticas construtivas.

Retirada da oxidacdo das armaduras por processo mecanico

Apds o processo do corte do concreto, é necessario a realizacdo de limpeza nas
armaduras, remocgao do dxido férrico e rebaixamento das pontas de ferro que
da superficie do concreto, devera ser feito um apicoamento no entorno da se¢ao
da barra de ferro, realizar o corte da armadura garantindo o cobimento
necessario e através do uso de escovas de cerdas de aco ou outro tipo de
decapante apropriado ao servico executa a limpeza. Deverd ser previsto pelo
menos 12m? de tratamento.

13.1.2 Aplicagao de inibidor de corrosao nas armaduras

v

Apds a limpeza das armaduras, devera ser feito o tratamento para protecao
adicional das armaduras. Além do cobrimento do concreto devera ser utilizado
um inibidor de ferrugem que impede que haja o contato de gases e umidade com
0 aco, aumentando assim sua durabilidade. O produto a ser utilizado pode ser o
Nitroprimer Zn (inibidor de oxidacdo a base de epdxi e rico em zinco) da Fosroc
ou similar, e sua aplicacao é feita através do uso de pincel comum. Todas as
superficies de aco expostas deverdo receber o inibidor de ferrugem. Devera ser
previsto pelo menos 12m? de tratamento.
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13.1.3 Preenchimento das cavidades de concreto ocasionadas pelo procedimento de

v

13.2

recuperagao

Para a reconstrugao do cobrimento das armaduras, pode-se utilizar dois tipos de
argamassa, a polimérica ou o graute, os quais deverdo ser utilizados
independentes conforme a situagao.

A argamassa aditivada com polimeros possui caracteristicas favoraveis quanto a
protecdao ou permeabilidade de gases, umidade e outros agentes agressivos. Se
comparada com o concreto convencional, seriam necessarios 3 c¢cm para
equivaler a 1cm de cobrimento com a argamassa.

Em locais onde a espessura final da recuperacdo nao ultrapassar a 35 mm é
recomendada a argamassa polimérica, onde inicialmente a superficie é
umedecida através do contato de uma esponja com a superficie, depois se
procede com a aplicacdo da argamassa que pode ser feita com colher de pedreiro
comum com espessura maxima de 25 mm, para que ndo haja, eventualmente, o
fenémeno de retracdo. Em locais onde as espessuras variar entre 25mm e 35mm
a recuperacao devera ser feita em duas camadas com intervalo de um dia entre
as aplicacdes e posterior cura através da utilizacdo do contato da brocha ou
esponja saturada com dgua e a superficie recuperada, o acabamento é dado com
desempenadeira lisa.

Nos locais onde a espessura de recuperacdo ultrapassar 35mm, deverd ser
utilizada argamassa graute, que possui caracteristicas de baixo indice de
permeabilidade a gases e liquidos, ndo retratil, com auto nivelamento e
excelentes propriedades mecanicas.

Devera ser utilizada na mistura com a argamassa a brita zero e areia, para que
seja atingido um ponto melhor de rendimento, consisténcia e aplicabilidade sem
perda das caracteristicas mencionadas anteriormente. O resultado serd um
micro concreto.

A sua aplicacdo é extremamente rapida e simples, consistindo na saturagdo do
concreto com a utilizacdo de formas em madeira plastificada, sem a necessidade
de vibracao.

Junta de encontro

As juntas de dilatacdo no piso de concreto deverdo ser executadas com material

elastdbmero a base de borracha de poliuretano com sec¢do transversal minima de

1x2,5cm, para controle da profundidade podera fazer uso do corddo de polietileno
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garantindo profundidade minima de 2,5cm, preencher com material compressivel no

encontro com outras superficies.

14 Reforgo dos pilares com aumento de segao

v Estd previsto no laudo técnico a execucdo de reforco nos pilares de canto da

edificacdo, com aumento de secdo, que devera ser executado conforme projeto

a ser detalhado pela CONTRATADA. Para execucdao desse reforco a

CONTRATADA deverd considerar o seguinte procedimento:

Retirar todo o reboco existente;

Escarificar toda a estrutura remanescente de forma a ficar rugosa;

Lavar com hidro jateamento (> 3000psi) toda a superficie do concreto
com manifestacOes patoldgicas;

Remover da superficie a ser tratada todos os pedacos de concreto e aco
comprometidos e soltos;

Aplicar no minimo duas demaos de inibidor de corrosdao mc-realc ou de
mesma caracteristica fisica e quimica, atendendo as orientacbes e
consumos especificados no manual do fabricante;

Aplicar ponte de aderéncia entre concreto velho e concreto novo, devera
ser validado o material com o projetista antes da aplicacdo, podera ser
utilizado gel adesivo a base de epdxi, de baixa viscosidade e de pega
normal, para ligagdo entre a laje remanescentes e a nova concretagem,
sikadur 32 primer ou de mesmas caracteristicas fisico ou quimico;

As regides de demoli¢des das vigas em contato com o pilar deverdo ser
regularizadas com argamassa polimérica, para recomposicdo estrutural
fck>50mpa, diretamente sobre a superficie tratada a argamassa deverd
ser validada com o projetista;

Para o enchimento dos pilares de reforco utilizar concreto fck 35 mpa,
verifique o nivelamento e o apoio correto do mesmo;

14.1 Reforg¢o da fundagdo existente

v' A CONTRATADA deverd prever o reforco das fundacdes existentes dos pilares

gue receberdo aumento de se¢do, considerando em projeto a execucdo de novas

estacas do tipo raiz;
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v" Osblocos de fundagdo deverdo ser executados conforme projeto a ser detalhado
pela CONTRATADA,;

v Seguir o seguinte procedimento de execucio:

— Escarificar toda a superficie do bloco existente de forma a ficar rugosa;

— Lavar com hidro jateamento (> 3000psi) toda a superficie do concreto
com manifestacdes patoldgicas;

— Remover da superficie a ser tratada todos os pedagos de concreto e aco
comprometidos e soltos;

— Aplicar no minimo duas demaos de inibidor de corrosdao mc-realc ou de
mesma caracteristica fisica e quimica, atendendo as orientacles e
consumos especificados no manual do fabricante;

— Ancorar barras de 10mm com 10cm de profundidade média como fio
cabelo em as faces do bloco, utilizando ancoragem quimica com
resisténcia a tracdo superior a 90mpa, deverd ser aprovado junto ao
projetista a qualidade do material a ser aplicado;

— Aplicar ponte de aderéncia entre concreto velho e concreto novo, devera
ser validado o material com o projetista antes da aplicacdo, podera ser
utilizado gél adesivo a base de epdxi, de baixa viscosidade e de pega
normal, para ligagdo entre a laje remanescentes e a nova concretagem,
sikadur 32 primer n ou de mesmas caracteristicas fisico ou quimico;

15 Requisitos gerais para estruturas de concreto

v’ E obrigatério respeitar os cobrimentos das armaduras, utilizando pastilhas em
argamassa de cimento e areia, confeccionadas com o mesmo traco da argamassa
do concreto a ser utilizado, e com cura saturada em dgua por no minimo 7 dias;

v’ Utilizar formas, travamentos, espacadores de armaduras (nucleo perdido) que
garantam uma perfeita estanqueidade e alinhamento das formas;

v’ Tratar as possiveis fissuras que aparecam no teste de estanqueidade.

v' Executar compactacdo mecanica no solo e 5 cm de concreto magro sob a base
das pecas em contato com o solo.

v' Osinsertes metalicos, eletrodutos e furacdes das demais instala¢cdes deverdo ser
locados em planta e em elevacdo contando com projetos especificos e liberados
pelos profissionais antes da concretagem.
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v' Regides de aterro deverdo ser executados com compactacdo mecanica em
camadas de 20 cm e 95% do Proctor Normal, acompanhado pelo especialista em
geotecnia e fundagdes.

v A resisténcia do concreto armado ou protendido a ambientes agressivos estd
intimamente ligada aos principais fatores: cobrimento das armaduras com
especial atencdo para a face inferior da laje de cobertura, onde a agressividade
do meio é maior; fator dgua/cimento.

v' Quanto maior a quantidade de dgua, maior a porosidade do concreto; tipo de
cimento e consumo minimo por m3: qualidade dos agregados, sendo que os de
origem cristalina sdo em geral, os mais resistentes; adensamento adequado;
cura. Uma cura bem-feita evita o fissuramento do concreto; qualidade da
superficie e estanqueidade das formas.

v' Formas lisas e estanques resultam numa superficie menos porosa do concreto;
trabalhabilidade; indicar a consisténcia ideal do concreto para o tipo de peca a
ser concretada, definida e controlada pelo ensaio de abatimento slump-test;
indicar a dimensdo maxima caracteristica do agregado que deverd ser
compativel com as dimensdes das pecas e com a disposicdo dos ferros da
armadura além de obedecer a NBR 6118.

v’ A falta de trabalhabilidade poderd ser compensada com aprovacdo da
Fiscalizacdo e sem 6nus para o CONTRATANTE, pelo uso de aditivos que apds
ensaios de desempenho fiqgue comprovada esta caracteristica e ndo se constate
influéncia negativa do mesmo sobre a qualidade final do concreto. A qualidade
do concreto deve estar sempre dentro das especificagdes, podendo a
Fiscalizacdo exigir a demolicdo de partes ja concretadas caso o concreto nao
atenda ao especificado.

16 Revestimentos e acabamentos

v' E escopo da CONTRATADA considerar recomposicdo dos revestimentos e
acabamento nas regides de intervencao e impacto da obra;

v Considerar a execu¢do de chapisco, emboco e reboco, além de pintura em todas
as superficies, seguindo as recomendacdes descritas nesse tépico;

v" 0 acabamento e pintura deverd acompanhar o padrdo existente da edificac3o;
consultar a equipe de arquitetura do Butantan para validacao;
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17

18

Para a execucdo de chapisco, emboco e reboco deverdo ser levados em
consideragao as exigéncias e recomendagdes da ABNT NBR 7200 Execugdo de
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas e NR 18 Condigdes
e meio ambiente do trabalho na industria da construgao 18.17 Alvenaria,
revestimentos e acabamentos.

Todas as superficies onde houver pintura deverdo estar firmes (coesas), secas e
serdo cuidadosamente limpas para retirar poeira, gordura, sabdao ou mofo,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, pds a secagem
da massa acrilica, a mesma devera ser lixada para regularizacdo de todas as
imperfei¢des. Devera ser aplicado selador acrilico em todas as superficies antes
da aplicacdo da primeira demao de tinta.

Os materiais a serem utilizados devem estar completamente misturados e serem
mantidos com consisténcia uniforme durante sua aplicagao;

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura.
Quando estes ndo puderem ser evitados, remové-los enquanto a tinta estiver
fresca, com removedor adequado.

Observar o intervalo de 24 horas entre duas demados sucessivas de tinta,
devendo sempre a demado precedente estar perfeitamente seca, exceto por
indicacdo contraria. Deverdo ser aplicadas quantas demaos forem necessarias
para o perfeito recobrimento das superficies e considerar fabricantes como
Suvinil ou Coral (onde indicado).

Recomposigoes e servigos gerais

A CONTRATADA deve considerar a recomposi¢do parcial e/ou integral de todos
os impactos causados as infraestruturas externas, calcamento, sarjeta,
pavimentacdo, gramado e afins, quando suas atividades forem responsaveis por
tais danos.

Limpeza geral de obra

E de responsabilidade da CONTRATADA entregar a obra totalmente limpa, isenta
de pd, resquicios de argamassa, cimento, areia, ou qualquer outro material sujo
E de responsabilidade da CONTRATADA manter a obra limpa durante todo o
periodo de execucao.
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19.1

19.2

Seguranga e Saude do trabalho

Atendimento as normas internas de seguran¢a do SMA/FB

A CONTRATADA compromete — se a garantir que as documentagdes trabalhistas
e previdenciarias como: carteira de trabalho, recolhimento previdenciario, fundo
de garantia e entre outros, estejam em conformidade com as legislacdes
vigentes.

A CONTRATADA compromete —se a cumprir e fazer cumprir integralmente todas
as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e
Emprego; suas alteracgdes, leis aplicaveis, a dispositivos contratuais relativos a
Seguranca e Saude do Trabalho.

A CONTRATADA deverd cumprir todos os itens citados no Procedimento de
Gestdo de Segurancga para Terceiros DESEG/-PG-003, bem como empenhar — se
por todos os meios para prevenir acidentes.

— A CONTRATADA compromete — se a cumprir e fazer cumprir
integralmente Decreto No 56.819/11 - Regulamento de Seguranca contra
Incéndio das edificacGes e areas de risco no Estado de S3do Paulo e
Instrucdes Técnicas do CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Policia Militar
do Estado de Sao Paulo);

A CONTRATADA fica responsavel pela orientacdo e encaminhamento das
informacgdes deste Memorial e de todas as obriga¢des legais para atender os
itens de Seguranca e Saude do Trabalho no caso de contratacdo de outras
empresas sob sua responsabilidade e no caso de SUBCONTRATADAS.

A CONTRATADA devera fazer uma reunido de alinhamento com a equipe
SMA/FB para que sejam alinhados todos os documentos necessarios para a
liberagdo da execucgdo da obra.

Atendimento as normas da gestdo de meio ambiente

A CONTRATADA deverd fazer uma reunido de alinhamento com a equipe
SMA/FB para que sejam alinhadas as diretrizes de descarte e tratativa para o
gerenciamento dos residuos gerados pela obra, assim como todos os tramites
legais de movimentacdo de terra.

A CONTRATADA devera cumprir todos os itens do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil FB/MN/GMA/D-0001_001;
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20

20.1

Informacgoes gerais

Fornecimento de data book da obra

v' O Data book é um livro de dados contendo todos os documentos que fizeram

parte da obra. Nele deve conter:

Projeto as built, onde deve constar tudo o que foi executado na obra. O
projeto deve ser enviado a equipe de Engenharia da Fundacdo Butantan
para aprovacao, antes da entrega final;

Certificado de entrega de obra;

Certificado dos materiais utilizados na obra;

Relatdrios de ensaios laboratoriais realizados durante a obra;

Manual de funcionamento de equipamentos e garantia de fornecedores;
ART de execucdo de obra assinada;

ART de servicos de subcontratadas vinculadas a ART principal da obra.
Manual de manutencdo e bom desempenho da edificacdo pds entrega da
obra.

Outros documentos que forem solicitados pela equipe de Engenharia da
Fundacdo Butantan;

v' O Fornecimento de equipamentos e m3o-de-obra especializada para a confec¢do

20.2

e entrega de as-built de toda a obra e data-book com todos os documentos

relativos aos testes de qualidade das soldas e das conexdes utilizadas, estard

condicionada a aprovacao por parte da Engenharia do Fundagao Butantan.

Qualificagdo técnica da contratada

A contratada deverd apresentar atestados de capacidade técnica cada uma,

emitidos por entidade publica ou privada, que comprove que a empresa

executou servicos de mesma natureza técnica para todas as disciplinas

envolvidas no processo.
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20.3

20.4

20.5

Prazo de execugdo

A CONTRATADA devera fornecer um cronograma macro das atividades a serem
realizadas e prazo de execucdo total do escopo da obra e antes do inicio das
atividades deverda fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da
obra, esse prazo deve ser apresentado durante a licitacao;

Devera ser elaborado um planejamento onde ficard definido o prazo de
execucdo de cada uma das obras. A este prazo poderao ser acrescidos os dias em
gque os servigos estiverem paralisados devido a chuvas persistentes e suas
consequéncias capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos
servicos, desde que convenientemente registrados nos Relatérios Didrios de
Obras e reconhecidos pela FISCALIZACAO da Fundagdo Butantan;

Igualmente serdo acrescidos ao referido prazo os dias de paralisagdo dos servigos
por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é,
por motivos de comprovada for¢ca maior, ou de caso fortuito, verificados e
aceitos pela Fundagao Butantan;

N3o caberd qualquer extensdo do prazo para conclusdo dos servicos ora
contratados como decorréncia de adogdo, por parte da Fundagao Butantan, de
medida para sustar servigos que estejam sendo executados em desacordo com
as especificagdes.

Equipe e horario de trabalho

O horario para o desenvolvimento das atividades serd das 7h00 as 17h00, de
segunda a sexta-feira. Nao sendo impeditivo o trabalho 24hs.

Responsabilidades da contratada

Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo préprio, os
servicos em objeto, de acordo com a melhor técnica aplicavel a trabalhos dessa
natureza;

Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, alimentacao,
despesas diretas e indiretas de mao de obra, 6nus trabalhistas e previdencidrios.
A CONTRATADA devera se responsabilizar pela apresentacdao permanente do
seu pessoal portando crachas de identificacdo e com os equipamentos de
seguranca necessarios a execu¢ao dos servicos;
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v’ Para o desenvolvimento das atividades, deverdo ser respeitadas pela
CONTRATADA todas as NR’s da Portaria 3.214/78 aplicaveis;

v' Responder por eventuais reclamagdes trabalhistas movidas por seus
empregados ou prepostos que envolvam a Fundagdo Butantan, ficando
estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a CONTRATADA deverd arcar com e/ou
reembolsar a Fundagao Butantan quaisquer custos e despesas judiciais ou
extrajudiciais, inclusive honordrios advocaticios, sem prejuizo de responder por
perdas e danos;

v' Responder pela qualificacdo técnica e administrativa dos recursos humanos
aplicados na prestacdo dos servicos, sendo para todos os efeitos, a Unica e
exclusiva empregadora;

v Fornecer todos os equipamentos necessarios para o processo de construcio e
montagem das obras e servigcos relacionados, assim como mdquinas, veiculos,
combustiveis, lubrificantes, ferramentas, utensilios, materiais de consumo,
moveis e materiais de escritério, bem como qualquer outro componente
necessario a execucao dos servicos;

v’ Substituir prontamente qualquer funcionario que demonstrar incapacidade
funcional, desrespeito no trato com publico ou comportamento inadequado,
bem como desrespeito as normas de seguranca e a legislacdo em vigor;

v' Responsabilizar-se pela guarda e organizac3do de seus materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados nos servicos. A Funda¢do Butantan NAO se
responsabiliza por qualquer dano ou extravio destes;

v Responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, bem
como pela sua guarda durante o periodo em que |a permaneca, sendo vedado o
abandono dos mesmos, devendo recolhé-los sempre ao final de cada dia para
serem guardados em seu canteiro de obras;

v Responsabilizar-se pela compatibilizacdo multidisciplinar em obra, evitando
prejuizos a Fundagao Butantan e para a mesma;

v' Responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-SP, realizando o registro de
todas as obras previamente, antes do inicio de sua execucao;

v Ressarcir danos causados por impericia, imprudéncia, etc. de seus funcionarios;

v' Serd de responsabilidade da contratada o fornecimento de EPl’s para os
colaboradores, bem como os materiais necessarios para a execu¢ao de suas
atividades (como notebooks, celulares, etc.);

v' Toda e qualquer situacdo de risco que em termos de seguranca e meio ambiente,

deverd ser comunicada imediatamente ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE.
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Na finalizacdo dos trabalhos, deverd ser entregue um relatério conclusivo com
as recomendacdes pertinentes ao SMA/FB;

Todos os instrumentos de inspegdo e teste devem ser aferidos e/ou calibrados
em 6rgdo de reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado
os certificados ao fiscal nomeado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve
elaborar um plano de calibracdo e afericdo de instrumentos e manter na obra
um arquivo de controle;

Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo
fabricante, estando sujeitos & aprovacdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Consideragdes gerais

A CONTRATADA deverd declarar que tem plena ciéncia dos principios aqui
mencionados e nos demais documentos constantes na lista de documentos
deste projeto, bem como conhece e aceita cumprir, no que lhe for pertinente,
esses principios e normas, por si, seus empregados e prepostos;

A CONTRATADA obrigar-se-a, por si, por seus soécios, administradores,
funciondrios, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o
prazo de contrato e apds o seu término, o mais completo e absoluto sigilo com
relacdo a toda e qualquer informacdo, de qualquer natureza, referente as
atividades do Fundag¢do Butantan.
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22 Lista de arquivos de referéncia

Abaixo segue a lista de projetos e anexos que compdem esse projeto:

NUMERO DO DOC/ DESENHO

TiTULO

LAUDO TECNICO

R57-19-R2

INVESTIGAGOES, ANALISES E PARECER TECNICO SOBRE A
ESTRUTURA DO PREDIO 59 - INFLUENZA

MEMORIAL DESCRITIVO

DI-00059-PB-CV-MD-0001-R00

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

DI-00059-PB-CM-MD-0001-R00

ESPECIFICACAO TECNICA DE FABRICACAO

DI-00059-PB-CM-MD-0002-R00

ESPECIFICAGAO TECNICA DE MONTAGEM

DI-00059-PB-CM-MD-0003-R00

ESPECIFICACAO TECNICA DE PINTURA

PLANILHA QUANTITATIVA

DI-00059-PB-CV-LI-0001-R00

PLANILHA QUANTITATIVA

DI-00059-PB-CV-CM-0001-R00

MEMORIAL DE CRITERIO DE MEDIGCAO
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